
MO SIC

E OPERE EDILI

E.11 COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

E.11.010 PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

E.11.010.010 Cornicione sagomato

E.11.010.010.a Cornicione sagomato m 138,22 63% 0,7%

Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in 
mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i 
tagli a misura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

O i lifi t h 27 84 1 500 41 76

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 86,67

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 257,83 0,02 5,16

Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25 cad 0,21 40,00 8,21

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,01 3,03

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93,68 0,02 1,87

totale materiali 18,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,04 2,46

totale attrezzature 2,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,40 18,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,26 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,66 12,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,22
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.020 Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto

E.11.010.020.a Pianellato sottostante il manto di copertura del tetto mq 64,48 58% 0,7%

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, 
fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,650 18,10

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 37,56

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,07 5,16

Pianelle cm 12x25 cad 0,23 30,00 6,77

totale materiali 11,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,10 8,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,52 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,62 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,48
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.020.b Tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto mq 34,13 59% 0,7%

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, 
fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, 
compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 20,22

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 4,49 1,10 4,94

totale materiali 5,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,52 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,03 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,13
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.030 Tavolato in legno di abete per manto di copertura

E.11.010.030.a Tavolato in legno di abete per manto di copertura mq 44,84 55% 0,7%

Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 
25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, 
chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di 
impregnante protettivo tipo carbolineum o simile

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302,67 0,00 0,30

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,03 7,61

Impregnante protettivo tipo carbolineum Kg 6,79 0,10 0,68

Chiodi per legno  kg 0,80 0,20 0,16

totale materiali 8,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,84 5,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,92 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,77 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,84
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.040
Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già
predispost

E.11.010.040.a
Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con pianelle

mq 29,27 47% 0,7%

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con pianelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,87

A2 MATERIALI

Pianelle cm 12x25 cad 0,23 37,00 8,35

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,01 0,52

totale materiali 8,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,74 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,61 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,27
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.040.b
Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con tavelle

mq 19,35 41% 0,7%

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta. Con tavelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

300 kg di cemento per mc di sabbia mc 65,50 0,01 0,52

Tavelline forate da cm 50-60x25x3 mq 6,26 1,05 6,57

totale materiali 7,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,59 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19,35
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.050 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto

E.11.010.050.a Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto mq 29,40 42% 0,7%

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 
2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese 
battentatura e piallatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,43

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,30 0,25

Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm mc 297,93 0,03 8,94

totale materiali 9,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,85 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,73 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,40
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.060 Tavolato in legno di castagno a vista

E.11.010.060.a Tavolato in legno di castagno a vista mq 34,94 36% 0,7%

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, 
lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, 
compresa piallatura e battentatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,43

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,82 0,30 0,25

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 441,35 0,03 13,24

totale materiali 13,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,15 4,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,76 3,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,94
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.070 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

E.11.010.070.a Rete in fibra di vetro resistente agli alcali mq 5,32 50% 0,7%

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per 
armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a 
mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Rete in fibra di vetro mq 1,35 1,10 1,49

totale materiali 1,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,14 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,84 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,32
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.010.080 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa

E.11.010.080.a Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa mq 14,40 37% 0,7%

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di 
copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso 
fasce, tirata con il regolo stretto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,08 5,89

totale materiali 5,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,19 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,09 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,40
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.020 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

E.11.020.010 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione

E.11.020.010.a
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Tegole e coppi 
alla romana

mq 34,39 41% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di 
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo 
di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per 
le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri 
per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla 
romana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio qualificato h 27,84 0,130 3,62

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 14,03

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso mq 7,65 1,01 7,73

Colmi per tetti alla romana mq 1,70 0,10 0,17

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

totale materiali 8,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,39
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.020.010.b
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Tegole e coppi 
di tipo antico

mq 47,80 47% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di 
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo 
di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per 
le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri 
per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo 
antico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,56

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,03 2,21

Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato mq 7,36 1,02 7,50

Colmi anticati per tetti alla romana cad 2,37 0,15 0,36

Terminale di colmo in cotto anticato cad 6,73 0,03 0,20

totale materiali 10,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,07 4,31

totale attrezzature 4,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,14 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,46 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,80
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.020.010.c
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione Tegole alla 
marsigliese

mq 27,88 40% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di 
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo 
di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per 
le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri 
per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

Tegole Marsiglia mq 5,38 1,01 5,43

Colmi per tegole Marsiglia cad 1,68 0,10 0,17

totale materiali 6,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,66 3,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,68 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,34 2,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,88
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.020.010.d
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione Tegole di 
cemento colorato

mq 25,43 40% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di 
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo 
di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per 
le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri 
per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento 
colorato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 10,15

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Terminale di colmo cad 4,41 0,02 0,09

Aeratore per coppo cad 13,14 0,02 0,26

Tegole in cemento colorato mq 7,06 1,01 7,13

Colmi in cemento colorato cad 1,58 0,10 0,16

totale materiali 8,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,02 1,23

totale attrezzature 1,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,76 3,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,36 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,12 2,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,43
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.020.010.e
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione  Quadrelle di 
ardesia

mq 60,88 19% 0,7%

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su 
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di 
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo 
di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per 
le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri 
per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,01 0,74

Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, 
dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura

mq 31,28 1,01 31,60

totale materiali 32,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,06 3,69

totale attrezzature 3,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,31 8,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,04 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,35 5,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,88
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030 COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

E.11.030.010 Copertura a tetto con lastre traslucide

E.11.030.010.a Copertura a tetto con lastre traslucide mq 18,96 46% 0,7%

Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere 
rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su 
struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 8,68

A2 MATERIALI

Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere mq 5,06 1,10 5,56

totale materiali 5,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,74 2,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,50 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,24 1,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,96
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.020 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato

E.11.030.020.a
Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato Lastre 
piane da 6/10 mm

mq 23,23 42% 0,7%

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera 
su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di 
gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore di 6/10 di mm Kg 1,65 4,71 7,78

totale materiali 7,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,05 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,12 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,23
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.020.b
Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato Lastre 
ondulate o grecate minimo 7/10 mm

mq 23,24 42% 0,7%

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera 
su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di 
gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 
7/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera con spessore di 7/10 di mm Kg 1,42 5,50 7,79

totale materiali 7,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,06 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,13 2,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,24
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato

E.11.030.030.a
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 
0,45 mm

mq 38,84 25% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo 
grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-
75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a 
base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di 
acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm mq 17,99 1,10 19,78

totale materiali 19,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,18 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,31 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,84
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030.b
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 
a 0,6 mm

mq 41,19 24% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 
5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo 
a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di 
acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm mq 19,65 1,10 21,61

totale materiali 21,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,01 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,45 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,19
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030.c
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 
a 0,8 mm

mq 43,24 23% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 
5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo 
a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di 
acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm mq 21,09 1,10 23,20

totale materiali 23,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,60 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,31 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,24
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030.d
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di 
alluminio preverniciata

mq 6,93 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 
5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo 
a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per 
rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio mq 5,13 1,05 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,39 0,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,92 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,30 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,93
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030.e
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di 
rame elettrolitico

mq 13,86 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 
5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo 
a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per 
rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame 
elettrolitico

mq 10,26 1,05 10,77
elettrolitico

totale materiali 10,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,77 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,60 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,86
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.030.f
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su 
misura

% 5,00 0% 0,7%

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a 
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 
5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo 
a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una 
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso 
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese 
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per 
lastre con raggio di curvatura su misura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 3,89 3,89

totale materiali 3,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.040
Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato
costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato

E.11.030.040.a

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
S

mq 49,21 20% 0,7%

Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di 
conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente 
unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione 
abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di 
alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
Spessore 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante spessore mm 30 mq 26,51 1,05 27,84

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,23 6,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,50 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,73 4,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,21
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.040.b

Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione 
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
S

mq 56,14 17% 0,7%

Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di 
conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente 
unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione 
abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di 
alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di 
completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a 
protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato 
preverniciato
Spessore 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 9,78

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante spessore mm 40 mq 31,64 1,05 33,22

totale materiali 33,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,62 7,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,42 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,03 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,14
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.045
Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda 
microventilate

E.11.030.045.a
Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda 
microventilate Spessore 6 cm

mq 57,95 29% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 
per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità termica 
dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a 
compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato 
sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con 
collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco 
magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per 
microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione 
del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o 
tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con 
coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6 mq 18,20 1,00 18,20

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

totale materiali 27,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,03 7,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,66 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,68 5,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,95
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.045.b
Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda 
microventilate Spessore 8 cm

mq 63,17 26% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 
per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità termica 
dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a 
compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato 
sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con 
collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco 
magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per 
microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione 
del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o 
tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con 
coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8 mq 22,25 1,00 22,25

totale materiali 31,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,08 8,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,34 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,42 5,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,17
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.045.c
Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda 
microventilate Spessore 10 cm

mq 67,67 24% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 
per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità termica 
dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a 
compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato 
sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con 
collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco 
magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per 
microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione 
del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o 
tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con 
coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10 mq 25,75 1,00 25,75

totale materiali 35,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,58 8,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,94 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,52 6,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,67
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.045.d
Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda 
microventilate Spessore 12 cm

mq 72,37 23% 0,7%

Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-
poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, 
rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella 
superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile 
all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 
per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità termica 
dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a 
compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato 
sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con 
collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco 
magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per 
microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione 
del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o 
tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con 
coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Banda autoadesiva ml 1,20 1,50 1,80

Profilo omega microforato in acciaio ml 2,80 2,80 7,84

Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12 mq 29,40 1,00 29,40

totale materiali 39,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,23 9,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,56 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,79 6,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,37
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.050
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato

E.11.030.050.a
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 40 mm

mq 36,84 26% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da 
uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 40 mq 17,40 1,05 18,27

totale materiali 18,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,62 4,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,87 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,49 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,84
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.050.b
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 50 mm

mq 38,48 25% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da 
uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 50 mq 18,61 1,05 19,54

totale materiali 19,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,90 5,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,08 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,98 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,48
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.050.c
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 60 mm

mq 40,37 23% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da 
uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,18

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 60 mq 20,54 1,05 21,57

totale materiali 21,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,36 5,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,33 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,70 3,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,37
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.050.d
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 80 mm

mq 45,68 21% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da 
uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 80 mq 23,95 1,05 25,14

totale materiali 25,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,50 6,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,03 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,53 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,68
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.050.e
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e 
supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Spessore 
pannello 100 mm

mq 50,23 19% 0,7%

Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato 
esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da 
uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con 
coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con 
giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito 
sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante bis spessore mm 100 mq 27,31 1,05 28,68

totale materiali 28,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,03 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,67 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,23
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm:

E.11.030.055.a
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 30 mm

mq 37,14 26% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30 mq 17,63 1,05 18,51

totale materiali 18,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,86 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,77 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,14
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055.b
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 40 mm

mq 38,86 25% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40 mq 18,90 1,05 19,84

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,20 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,33 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,86
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055.c
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 50 mm

mq 41,53 23% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50 mq 20,87 1,05 21,91

totale materiali 21,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,53
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055.d
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 60 mm

mq 43,12 23% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60 mq 22,05 1,05 23,15

totale materiali 23,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,50 5,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,70 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,20 3,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,12
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055.e
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 80 mm

mq 48,67 20% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80 mq 26,15 1,05 27,46

totale materiali 27,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,81 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,24 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48,67

40 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.055.f
Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 
mm. Spessore pannello 100 mm

mq 52,89 18% 0,7%

Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. 
Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100 mq 29,28 1,05 30,75

totale materiali 30,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,10 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,09 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52,89

41 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore 
minimo 0,6 mm

E.11.030.060.a
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm

mq 38,86 25% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 30

mq 18,90 1,05 19,84

totale materiali 19,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,20 5,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,13 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,33 3,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38,86

42 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060.b
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

mq 41,22 24% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 40

mq 20,64 1,05 21,68

totale materiali 21,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,03 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,47 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,22

43 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060.c
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

mq 43,48 22% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 50

mq 22,32 1,05 23,43

totale materiali 23,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,78 5,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,74 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,53 3,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43,48

44 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060.d
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm

mq 45,63 21% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 60

mq 23,91 1,05 25,10

totale materiali 25,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,45 6,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,03 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,48 4,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,63

45 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060.e
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

mq 50,94 19% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 80

mq 27,84 1,05 29,23

totale materiali 29,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,58 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,31 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,94

46 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.060.f
Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

mq 56,10 17% 0,7%

Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore
minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. 
mm 100

mq 31,65 1,05 33,23

totale materiali 33,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,59 7,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,41 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,00 5,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,10

47 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.065
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm

E.11.030.065.a
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

mq 56,87 17% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30 mq 32,23 1,05 33,84

totale materiali 33,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,19 7,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,51 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,70 5,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56,87

48 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.065.b
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 
mm

mq 59,22 16% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40 mq 33,96 1,05 35,66

totale materiali 35,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,01 7,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,82 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,83 5,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,22

49 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.030.065.c
Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto 
interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

mq 62,60 16% 0,7%

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno 
acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 9,74

A2 MATERIALI

Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50 mq 36,46 1,05 38,29

totale materiali 38,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,64 8,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,27 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,91 5,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,60

50 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040 OPERE DA LATTONIERE

E.11.040.010 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili

E.11.040.010.a Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe, e simili Kg 14,56 38% 0,7%

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, 
bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, 
sagomatura, taglio, sfrido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 5,57

A2 MATERIALI

Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore Kg 5,75 1,00 5,75

totale materiali 5,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,31 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,24 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Kg 14,56

51 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.015
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo
di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
parte superiore

E.11.040.015.a
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo 
di altezza 200 mm. Diametro da 60÷100 mm

cad 7,88 35% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm cad 3,19 1,00 3,19

totale materiali 3,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,12 1,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,04 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,16 0,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,88

52 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.015.b
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo 
di altezza 200 mm. Diametro da 120÷150 mm

cad 10,72 26% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm cad 5,40 1,00 5,40

totale materiali 5,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,33 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,74 0,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,72

53 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.015.c
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo 
di altezza 200 mmo. Diametro 200 mm

cad 14,59 19% 0,7%

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di 
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 
superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone in gomma diametro 200 mm cad 8,40 1,00 8,40

totale materiali 8,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,33 1,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,93 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,26 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,59

54 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.016
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi

E.11.040.016.a
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

cad 8,53 33% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm cad 3,69 1,00 3,69

totale materiali 3,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,62 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,75 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,53

55 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.016.b
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

cad 12,95 21% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm cad 7,13 1,00 7,13

totale materiali 7,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,06 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,77 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,95
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.016.c
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

cad 16,45 17% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm cad 9,85 1,00 9,85

totale materiali 10,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,95 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,45
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.016.d
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

cad 26,74 12% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm cad 17,29 1,00 17,29

totale materiali 17,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,78 3,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,53 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,31 2,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,74
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.016.e
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

cad 33,54 10% 0,7%

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque 
meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento mc 73,69 0,00 0,15

Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm cad 22,57 1,00 22,57

totale materiali 22,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,06 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,49 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,54
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro

E.11.040.020.a
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
alluminio, diametro 80 mm

m 13,69 35% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In alluminio, 
diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 80 mm

m 5,67 1,02 5,79

totale materiali 5,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,63 1,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,44 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,69
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.b
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
alluminio, diametro 100 mm

m 14,88 33% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In alluminio, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 100 mm

m 6,65 1,01 6,71

totale materiali 6,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,56 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,53 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,88
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.c
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
alluminio, colore rame roof, diametro 80 mm

m 19,22 25% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In alluminio, 
colore rame roof, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e 
accessori fissaggio, diametro 80 mm

m 9,98 1,01 10,08

totale materiali 10,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,93 2,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,54 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,47 1,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,22
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.d
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
alluminio, colore rame roof, diametro 100 m

m 21,04 23% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In alluminio, 
colore rame roof, diametro 100 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e 
accessori fissaggio, diametro 100 mm

m 11,39 1,01 11,50

totale materiali 11,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,35 2,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,78 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,13 1,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,04
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.e
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
rame, diametro 60 mm

m 31,38 15% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In rame, 
diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 60 mm

m 19,34 1,01 19,53

totale materiali 19,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,38 4,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,14 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,53 2,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 31,38
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.f
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
rame, diametro 80 mm

m 39,05 12% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In rame, 
diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 80 mm

m 25,24 1,01 25,49

totale materiali 25,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,34 5,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,16 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,50 3,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,05
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.g
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
rame, diametro 100 mm

m 46,38 10% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In rame, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 100 mm

m 30,88 1,01 31,19

totale materiali 31,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,04 6,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,17 4,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,38
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.h
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
rame, diametro 120 mm

m 65,19 7% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In rame, 
diametro 120 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 120 mm

m 45,35 1,01 45,80

totale materiali 45,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,65 8,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,61 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,26 5,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,19
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.i
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio inox, 5/11, diametro 80 mm

m 17,95 27% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
inox, 5/11, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 80 mm, spessore 5/10

m 9,01 1,01 9,10

totale materiali 9,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,95 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,32 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,95
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.j
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm

m 20,72 23% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
inox, 5/11, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro 100 mm, spessore 5/11

m 11,14 1,01 11,25

totale materiali 11,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,10 2,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,74 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,84 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,72
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.k
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
PVC, diametro esterno 50 mm

m 8,58 57% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, 
diametro esterno 50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 50 mm

m 1,65 1,10 1,82

totale materiali 1,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,66 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,80 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,58
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CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.l
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
PVC, diametro esterno 80 mm

m 11,42 42% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, 
diametro esterno 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 80 mm

m 3,66 1,10 4,03

totale materiali 4,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,88 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,39 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,42
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.m
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
PVC, diametro esterno 100 mm

m 12,88 38% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, 
diametro esterno 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 100 mm

m 4,69 1,10 5,16

totale materiali 5,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,01 1,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,70 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,71 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,88

72 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.n
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
PVC, diametro esterno 160 mm

m 19,40 25% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, 
diametro esterno 160 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 160 mm

m 9,30 1,10 10,23

totale materiali 10,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,07 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,63 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,40
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.o
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
PVC, diametro esterno 200 mm

m 27,21 18% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, 
diametro esterno 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 4,85

A2 MATERIALI

Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, 
diametro esterno 200 mm

m 14,82 1,10 16,30

totale materiali 16,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,14 3,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,59 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,74 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,21
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.p
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

m 11,57 48% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, In acciaio 
zincato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 1,58 3,49

totale materiali 3,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,99 1,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,53 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,52 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,57
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.q
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

m 12,29 45% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 2,11 4,05

totale materiali 4,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,29
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CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.r
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

m 12,51 44% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere.In acciaio 
zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 1,58 4,21

totale materiali 4,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,72 1,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,65 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,37 1,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,51
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CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.s
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

m 13,35 41% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 2,11 4,87

totale materiali 4,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,37 1,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,76 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,14 1,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,35
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.t
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm

m 15,26 43% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 2,38 5,25

totale materiali 5,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,85 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,87 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,26
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.u
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

m 16,33 40% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 3,17 6,08

totale materiali 6,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,69 2,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,16 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,84 1,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,33
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.v
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm

m 16,67 40% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 2,38 6,35

totale materiali 6,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,95 2,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,20 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,15 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,67
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.020.w
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non 
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro _ In 
acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

m 17,92 37% 0,7%

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a 
qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio 
zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 3,17 7,32

totale materiali 7,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,92 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,29 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,92
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Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati

E.11.040.030.a
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato da 6/10+J237:J241

mq 25,81 34% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm Kg 2,21 5,10 11,25

totale materiali 11,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,05 3,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,41 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,46 2,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25,81

83 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.b
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato da 8/10

mq 27,75 32% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm Kg 1,92 6,65 12,76

totale materiali 12,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,56 3,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,23 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27,75

84 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.c
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato preverniciato da 
6/10

mq 28,84 31% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm Kg 2,67 5,10 13,60

totale materiali 13,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,41 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,22 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,84

85 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.d
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio zincato preverniciato da 
8/10

mq 31,09 28% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm Kg 2,31 6,65 15,35

totale materiali 15,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,16 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,26 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,09

86 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.e
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In acciaio inox da 8/10

mq 66,15 17% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304 Kg 5,23 7,72 40,40

totale materiali 40,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,40 8,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,74 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,14 6,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66,15

87 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.f
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 6/10

mq 50,69 17% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame 6/10 di mm Kg 5,56 5,50 30,59

totale materiali 30,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,39 6,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,70 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,09 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,69

88 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.g
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 8/10

mq 75,53 12% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame 8/10 di mm Kg 6,74 7,40 49,88

totale materiali 49,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,69 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,66 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,53

89 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.h
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In rame da 8/10 anticato

mq 100,35 9% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm Kg 9,35 7,40 69,17

totale materiali 69,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,97 13,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,26 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,23 9,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,35

90 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.030.i
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 
comunque lavorati e sagomati. In alluminio preverniciato, spessore 
8/10

mq 45,99 19% 0,7%

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque 
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, 
il taglio a misura, gli sfridi,  le staffe di ferro poste ad interasse non 
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, 
la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al 
metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 8,80

A2 MATERIALI

Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc mq 25,65 1,05 26,93

totale materiali 26,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,81 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,99

91 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.035 Canali di gronda in pvc

E.11.040.035.a Canali di gronda in pvc m 17,61 38% 0,7%

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare 
(sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese 
staffe di sostegno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,120 3,59

totale mano d'opera 6,60

A2 MATERIALI

Canale di gronda in PVC m 6,74 1,05 7,08

totale materiali 7,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,68 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,01 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,61

92 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml

E.11.040.040.a
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

cad 71,64 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 53,92 1,00 53,92

totale materiali 53,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,66 9,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,46 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,13 6,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 71,64

93 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.b
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

cad 93,23 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 70,69 1,00 70,69

totale materiali 70,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,44 12,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,31 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,75 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,23

94 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.c
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

cad 99,37 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 75,46 1,00 75,46

totale materiali 75,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,21 13,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,13 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,34 9,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,37

95 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.d
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

cad 130,20 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 99,42 1,00 99,42

totale materiali 99,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,17 17,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,20 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,37 11,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 130,20

96 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.e
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame dritti, diametro 80 mm

cad 96,27 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 73,05 1,00 73,05

totale materiali 73,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,80 12,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,72 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,51 8,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 96,27

97 / 100



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.f
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame curvi, diametro 80 mm

cad 108,61 2% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale 
di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm cad 82,64 1,00 82,64

totale materiali 82,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,39 14,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,35 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,74 9,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 108,61
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.g
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml.Terminale di pluviali in 
tubi di rame dritti, diametro 100 mm

cad 119,37 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 91,01 1,00 91,01

totale materiali 91,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,75 15,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,77 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,52 10,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 119,37
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MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

CAMCodice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.11.040.040.h
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml. Terminale di pluviali in 
tubi di rame curvi, diametro 100 mm

cad 130,20 1% 0,7%

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi 
speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, 
verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, 
diametro 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 1,75

A2 MATERIALI

Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm cad 99,42 1,00 99,42

totale materiali 99,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,17 17,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,20 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,37 11,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 130,20

100 / 100



MO SIC

E OPERE EDILI

E.12 IMPERMEABILIZZAZIONI

E.12.010 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

E.12.010.010
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo

E.12.010.010.a
Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine 
elastomeriche. Spessore 3 mm

mq 15.86 28% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con 
elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm

mq 6.89 1.10 7.58

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.32 2.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.09 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.42 1.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.86

1/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.010.b
Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine 
elastomeriche. Spessore 4 mm

mq 17.30 25% 0.7%

Membrana impermeabile  bituminosa  modificata con resine 
elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con 
elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, stesa  su superfici piane, curve e inclinate. Spessore  
4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm

mq 7.91 1.10 8.70

totale materiali 9.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.44 2.29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.29 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.73 1.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.30

2/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.010.c
Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomeriche.  Spessore 5 mm

mq 18.69 24% 0.7%

Membrana impermeabile  bituminosa modificato con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con 
elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm

mq 8.89 1.10 9.78

totale materiali 10.12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.52 2.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.47 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.99 1.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.69

3/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.010.d
Membrana impermeabile bituminosa  modificata con resine 
elastomeriche. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore in 
scaglie di ardesia

mq 19.04 29% 0.7%

Membrana impermeabile  bituminosa  modificata con resine 
elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con 
elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 
mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore 
grigio naturale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di 

d i l 4

mq 8.14 1.10 8.95

totale materiali 9.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.80 2.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.52 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.31 1.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.04
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.010.e
Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomeriche. Sp. 4,5 mm rivestimento superiore in scaglie di 
ardesia

mq 19.30 29% 0.7%

Membrana impermeabile  bituminosa modificata con resine 
elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con 
elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.  Spessore 4,5 
mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore 
grigio naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di 

d i l 4 5

mq 8.32 1.10 9.15

totale materiali 9.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.00 2.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.55 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.54 1.75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.30
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.020

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con 
resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto 
non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con 
f

E.12.010.020.a
Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche. Spessore 4 mm

mq 19.09 23% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a 
freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita 
da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, 
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C mq 9.17 1.10 10.09

totale materiali 10.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.83 2.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.52 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.35 1.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.09
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.010.020.b
Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche. Con scaglie di  ardesia - Spessore 4 mm

mq 20.49 21% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in 
resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a 
freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita 
da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, 
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia 
attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C mq 10.16 1.10 11.18

totale materiali 11.52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.92 2.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.71 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.62 1.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20.49
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015
MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO 
ELASTOPLASTOMERICHE

E.12.015.010
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastomerica

E.12.015.010.a
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C. 
Armata TNT di poliestere stabilizzato spessore 3 mm

mq 15.84 28% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 
3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm mq 6.88 1.10 7.57

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.31 2.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.09 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.40 1.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.84
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.010.b
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C. 
Armata TNT di poliestere stabilizzato spessore 4 mm

mq 17.32 25% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo 
stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm mq 7.92 1.10 8.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 9.05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.45 2.29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.29 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.74 1.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.32
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.010.c
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C. 
Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

mq 14.85 30% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma   
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm mq 6.18 1.10 6.80

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.54 1.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.96 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.50 1.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.85
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.010.d
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C. 
Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

mq 16.31 27% 0.7%

Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate.  Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm mq 7.21 1.10 7.93

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 8.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.67 2.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.15 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.83 1.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.31
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.015
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia

E.12.015.015.a
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C 
con rivestimento superiore in ardesia. Armata filo continuo 
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m

mq 19.04 29% 0.7%

Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con 
finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso 
totale compreso ardesia di 4,5 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq mq 8.14 1.10 8.95

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 9.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.80 2.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.52 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.31 1.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.04
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.015.b
Membrana bitume polimero elastomerica flessibilità a freddo -25°C 
con rivestimento superiore in ardesia. Armata filo continuo 
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 mm escluso ardesia

mq 18.72 29% 0.7%

Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a 
con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 
cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della 
faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale  spessore 4 mm escluso 
ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq mq 7.91 1.10 8.70

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 9.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.54 2.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.47 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.02 1.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.72
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.020
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo

E.12.015.020.a
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo. Spessore 3 mm

mq 15.22 29% 0.7%

Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura  sulla faccia 
a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. 
Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -
15°C

mq 6.44 1.10 7.08

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.83 2.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.01 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.84 1.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.22
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.020.b
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 16.66 26% 0.7%

Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura  sulla faccia 
a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. 
Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. -  spessore 4 mm - 
15°C

mq 7.46 1.10 8.21

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 8.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.95 2.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.20 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.15 1.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.66
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.025
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 
polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

E.12.015.025.a
Membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine 
metalloceniche -20°C armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 11.58 38% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a 
base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 20°C mq 3.22 1.10 3.54

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 4.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.00 1.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.53 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.53 1.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.58
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.025.b

Membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine 
metalloceniche -20°C armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore 

mq 14.81 37% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a 
base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della 
membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq mq 4.50 1.10 4.95

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 6.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.51 1.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.96 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.47 1.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.81
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.030
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico
resistenza al fuoco classe 1

E.12.015.030.a

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base 
di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco. 
S

mq 19.81 22% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a 
base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale 
controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con 
sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm 
alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm mq 9.68 1.10 10.65

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 10.99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.39 2.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.62 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.01 1.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.81
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.030.b

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base 
di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene 
ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco. 

mq 21.59 25% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di 
resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di 
fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non 
tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, 
flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con 
rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa 
ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq mq 9.94 1.10 10.93

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 11.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.78 2.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.85 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 19.63 1.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21.59
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.035
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di 
poliestere non tessuto

E.12.015.035.a
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -15°C, armata con 
TNT di poliestere da filo continuo. Spessore 3 mm

mq 13.62 32% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a 
freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 
cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano 
di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da 
pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15° mq 5.31 1.10 5.84

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 6.18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.58 1.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.80 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.38 1.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.62
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.035.b
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -15°C, armata con 
TNT di poliestere da filo continuo. Spessore 4 mm

mq 14.43 31% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica 
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a 
freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 
cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano 
di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da 
pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15° mq 5.88 1.10 6.47

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 6.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.21 1.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.91 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.12 1.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.43
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.040
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero elastoplastomerica

E.12.015.040.a
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata in 
feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

mq 10.52 31% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica  
flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer 
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. 
Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm mq 4.12 1.10 4.53

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 4.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.17 1.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.39 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.56 0.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.52
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.040.b
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata con 
TNT di poliestere da filo continuo  spessore  3 mm

mq 10.83 30% 0.7%

Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, 
applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso 
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo 
trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su 
superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo 
continuo spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm mq 4.34 1.10 4.77

totale materiali 5.11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.42 1.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.43 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.85 0.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.83
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.040.c
Membrana bitume-polimero elastoplastomerica -10°C. Armata con 
TNT di poliestere da filo continuo  spessore 4 mm

mq 11.31 29% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  flessibilità 
a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT 
di poliestere da filo continuo spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm mq 4.68 1.10 5.15

totale materiali 5.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.79 1.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.49 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.28 1.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.31
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.040.d
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata in 
feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 
4,5 kg

mq 12.08 36% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  flessibilità 
a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro 
di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq mq 4.22 1.10 4.64

totale materiali 4.98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.38 1.60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.60 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.98 1.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.08
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.040.e
Membrana bitumepolimero elastoplastomerica -10°C. Armata TNT di 
poliestere  con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 
kg

mq 12.83 34% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica  flessibilità 
a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 
10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su 
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso 
da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di 
poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di 
ardesia, peso 4,5 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 
kg/mq

mq 4.75 1.10 5.23

totale materiali 5.57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.97 1.69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.69 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.66 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.83
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.045
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero plastomerica

E.12.015.045.a
Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere, spessore 3 mm

mq 10.46 32% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a 
freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 
cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo 
trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su 
superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm mq 4.08 1.10 4.49

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 4.83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.13 1.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.38 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.51 0.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.46
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.045.b
Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere, spessore 4 mm

mq 10.85 30% 0.7%

Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica  flessibilità a 
freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 
cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo 
trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su 
superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore  4 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm mq 4.35 1.10 4.79

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 5.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.43 1.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.43 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.86 0.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.85
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.050
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia

E.12.015.050.a
Membrana bitume-polimero plastomerica -5°C. Armata TNT di 
poliestere con rivestimento ardesia da 4,5 kg/mq 

mq 13.32 33% 0.7%

Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica  
flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere 
da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 
kg/mq

mq 4.45 1.10 4.90

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 5.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.35 1.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.76 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.11 1.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.32
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.055
Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica

E.12.015.055.a
Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica. Superficie 
colore naturale

mq 20.65 40% 0.7%

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito 
da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C  armata 
con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, 
applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei 
sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale mq 6.77 1.10 7.45

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.04 2.73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.73 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.77 1.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20.65
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.055.b
Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate 
costituito da membrana bitume-polimero plastomerica. Superficie 
verniciata rame, rosso o verde

mq 22.36 37% 0.7%

Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito 
da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata 
con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, 
applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle 
sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata mq 7.98 1.10 8.78

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 9.12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.37 2.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.95 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.33 2.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22.36
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.060 Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica

E.12.015.060.a
Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica. Spessore 
4 mm

mq 19.43 23% 0.7%

Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a 
freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata 
con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei 
sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, 
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a 
parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore  4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm mq 9.41 1.10 10.35

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 10.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 15.09 2.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.57 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.66 1.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.43
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.065
Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere

E.12.015.065.a
Manto impermeabile prefabbricato per muri contro terra e 
fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica 
armata TNT di poliestere. Spessore 3 mm

mq 15.39 29% 0.7%

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni 
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di 
poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe 
le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in 
film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in 
senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm mq 6.56 1.10 7.22

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

totale materiali 7.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.96 2.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.03 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.99 1.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.39
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.065.b
Manto impermeabile prefabbricato per muri contro terra e 
fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica 
armata TNT di poliestere. Spessore 4 mm

mq 16.83 26% 0.7%

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni 
costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di 
poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe 
le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in 
film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in 
senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se 
necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, 
curve e inclinate. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm mq 7.58 1.10 8.34

totale materiali 8.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.08 2.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.22 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.30 1.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.83
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.015.070
Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati 
(Percentuale del 5,00% )

E.12.015.070.a
Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili bituminosi per posa 
su superfici verticali o con inclivazione superiore al 30%

% 5.00 78% 0.7%

Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su 
superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1.00 3.885 3.89

totale mano d'opera 3.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.89 0.66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.66 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.55 0.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5.00
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020
MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE 
BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

E.12.020.010

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 

f

E.12.020.010.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Prima membrana 
di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

mq 22.14 30% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei 
teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 
mm e seconda spessore 4 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C mq 4.34 1.10 4.77

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4.68 1.10 5.15

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

totale materiali 10.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.21 2.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.92 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.13 2.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22.14
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.010.b
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Due membrane di 
spessore 4 mm ciascuna 

mq 22.62 29% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei 
teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 
mm ciascuna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4.68 2.20 10.30

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

totale materiali 10.98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.58 2.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.99 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.57 2.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 22.62
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.010.c
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato. Due membrane di 
spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in 
finitura con scaglie di ardesia 

mq 23.03 29% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei 
teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 
mm ciascuna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C mq 4.68 1.10 5.15

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq mq 4.75 1.15 5.46

totale materiali 11.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.89 3.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.04 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 20.94 2.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.03
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.020

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 

f

E.12.020.020.a

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 

f

mq 31.47 21% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima 
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm mq 7.22 1.10 7.94

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm mq 7.74 1.10 8.51

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

totale materiali 17.85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 24.45 4.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.16 0.21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 28.61 2.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31.47
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.020.b

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 

f

mq 32.20 21% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due 
membrane di spessore 4 mm ciascuna 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm mq 7.74 2.20 17.03

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

totale materiali 18.42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.02 4.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.25 0.21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 29.28 2.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32.20
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.020.c

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima 
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto 

f

mq 33.40 20% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane 
bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine metalloceniche 
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità 
a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto 
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-
15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due 
membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con 
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm mq 7.74 1.10 8.51

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

Membrana  bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C 
sp. 4mm

mq 8.21 1.15 9.44

totale materiali 19.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.95 4.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.41 0.22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 30.36 3.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33.40
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.030

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da 
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine 
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo 

E.12.020.030.a
Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto 
per sistemi fotovoltaici - (4+4mm)

mq 38.07 17% 0.7%

Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per 
sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da 
membrane bitume polimero elastoplastomeriche  a base di resine 
metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, 
con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, 
flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione 
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei 
teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 
mm ciascuna  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - 
sp. 4 mm

mq 9.68 1.10 10.65

Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma  
ardesiata- sp. 4 mm

mq 9.94 1.10 10.93

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.40 0.68

totale materiali 22.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 29.58 5.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.03 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 34.60 3.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38.07
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.020.040
Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati 
(Percentualedel 5,00% )

E.12.020.040.a
Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili bituminosi a doppio 
strato per posa su superfici verticali o con inclivazione superiore al 
30%

% 5.00 78% 0.7%

Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio 
strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa 
superiore al 30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1.00 3.885 3.89

totale mano d'opera 3.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.89 0.66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.66 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 4.55 0.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5.00
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030 MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

E.12.030.010 Manto di scorrimento con feltro di poliestere

E.12.030.010.a Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 200 g/mq mq 3.27 34% 0.7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm 
di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a 
qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi 
eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il 
tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq mq 1.20 1.20 1.44

totale materiali 1.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.54 0.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.43 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.97 0.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.27
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.010.b Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 300 g/mq mq 4.22 26% 0.7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm 
di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a 
qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi 
eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il 
tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq mq 1.82 1.20 2.18

totale materiali 2.18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.28 0.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.56 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.84 0.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.22
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.010.c Manto di scorrimento con feltro di poliestere. Con feltro da 500 g/mq mq 6.11 18% 0.7%

Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm 
di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a 
qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi 
eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il 
tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq mq 3.04 1.20 3.64

totale materiali 3.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.74 0.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.81 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.55 0.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6.11
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.020
Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di 
velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato

E.12.030.020.a
Manto impermeabile sintetico in PVC rinforzato  con armatura di
velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,2 mm

mq 16.22 27% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm mq 7.81 1.05 8.20

totale materiali 8.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.60 2.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.14 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.74 1.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.22
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.020.b
Manto impermeabile in PVC rinforzato  con armatura di velo vetro, 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,5 mm

mq 17.71 25% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm mq 8.92 1.05 9.36

totale materiali 9.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.76 2.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.34 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.10 1.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.71
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.020.c
Manto impermeabile in PVC rinforzato con armatura di velo vetro , 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 1,8 mm

mq 20.76 21% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm mq 11.17 1.05 11.73

totale materiali 11.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.13 2.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.74 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.88 1.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20.76

49/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.020.d
Manto impermeabile in PVC rinforzato con armatura di velo vetro , 
resistente ai raggi UV e alle radici,
calandrato. Spessore 2,0 mm

mq 25.22 17% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato  con armatura di velo vetro, resistente ai 
raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice 
ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm mq 9.54 1.10 10.50

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.10 3.34

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

totale materiali 15.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.60 3.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.33 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.93 2.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25.22
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.030
Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV

E.12.030.030.a
Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV. Spessore 1,5 mm

mq 24.66 18% 0.7%

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o 
zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P 
rinforzato  con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato 
a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 
gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di 
pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm mq 7.28 1.10 8.01

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.10 3.34

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.10 2.05

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

totale materiali 14.76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.16 3.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.26 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.42 2.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.66
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.030.b
Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi 
UV. Spessore 2,0 mm

mq 27.85 16% 0.7%

Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o 
zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P 
rinforzato  con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato 
a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 
gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di 
pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.10 3.34

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.10 2.05

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm mq 9.54 1.10 10.50

totale materiali 17.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.64 3.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.68 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.32 2.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.85
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.040
Impermeabilizzazione con manto a vista
armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture 
piane

E.12.030.040.a
Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di 
poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio 
meccanico. Spessore 1,5 mm

mq 20.83 21% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a 
secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente  
per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm mq 8.06 1.10 8.87

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

totale materiali 11.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.19 2.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.75 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 18.94 1.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20.83
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.040.b
Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di 
poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio 
meccanico. Spessore 2,0 mm

mq 26.12 17% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a 
secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente  
per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm mq 11.80 1.10 12.98

totale materiali 15.89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.30 3.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.45 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.75 2.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.12
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.050
Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione

E.12.030.050.a
Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in 
pvc. Spessore 1,5 mm

mq 23.64 16% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad 
aria calda e fissato meccanicamente  per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm mq 7.23 1.10 7.96

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.20 3.65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

totale materiali 14.52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.37 3.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.12 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.49 2.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.64
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.050.b
Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in 
pvc. Spessore 2,0 mm

mq 26.20 15% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad 
aria calda e fissato meccanicamente  per bacini, canali e laghetti 
artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, 
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto 
poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.20 3.65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm mq 9.04 1.10 9.94

totale materiali 16.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.36 3.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.46 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.82 2.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.20

56/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.060
Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico

E.12.030.060.a
Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico. Spessore 1,5 mm

mq 24.86 15% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad 
aria calda e fissato meccanicamente  per vasche e serbatoi di acqua 
potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa 
posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da 
fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm mq 8.10 1.10 8.90

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.20 3.65

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

totale materiali 15.47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.32 3.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.28 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.60 2.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.86
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.060.b
Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di 
acqua potabile, atossico. Spessore 2,0 mm

mq 26.52 15% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad 
aria calda e fissato meccanicamente  per vasche e serbatoi di acqua 
potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa 
posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da 
fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.10 3.34

Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine m 1.56 1.00 1.56

Tassello ad espansione cad 0.34 4.00 1.35

Guaina in polipropilene atossico da 2 mm mq 9.54 1.10 10.50

totale materiali 16.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.61 3.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.50 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.11 2.41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.52
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.080
Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con 
trattamento antibatterico

E.12.030.080.a
Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con 
trattamento antibatterico. Spessore 1,5 mm

mq 26.36 19% 0.7%

Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile 
plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad 
aria calda e fissato con profili  rivestiti 
per piscine, con trattamento antibatterico,  previa posa a secco di strato 
di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. 
Sessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm mq 10.80 1.10 11.88

Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq mq 3.04 1.20 3.65

totale materiali 15.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.48 3.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.48 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.96 2.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.36
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.085
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro

E.12.030.085.a CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine (TPO-FPA) 
flessibili non contenenti cloro. spessore 1,5 mm

mq 23.67 21% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato 
a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato 
meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto 
non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm mq 10.19 1.10 11.21

totale materiali 13.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.39 3.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.13 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.52 2.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.67
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.085.b CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro. spessore 1,8 mm

mq 26.45 19% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato 
a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato 
meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto 
non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm mq 12.15 1.10 13.37

totale materiali 15.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.55 3.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.49 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.04 2.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.45
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.085.c CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro. spessore 2,0 mm

mq 28.29 18% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato 
a secco e saldato  ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato 
meccanicamente,  previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto 
non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm mq 13.45 1.10 14.80

totale materiali 17.03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.98 3.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.74 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 25.72 2.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28.29
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.090
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere 

E.12.030.090.a CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere. spessore 
1,5 mm

mq 24.85 20% 0.7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili  a base 
polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco 
da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, 
armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm mq 11.02 1.10 12.12

totale materiali 14.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.31 3.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.28 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.59 2.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.85
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.090.b CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere . spessore 
1,8 mm

mq 27.34 18% 0.7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base 
polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco 
da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, 
armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm mq 12.78 1.10 14.06

totale materiali 16.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.24 3.61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.61 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.85 2.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.34
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.090.c CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere . spessore 
2 mm

mq 29.14 17% 0.7%

Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base 
polipropilenica  (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per 
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a 
secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco 
da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, 
armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm mq 14.05 1.10 15.46

totale materiali 17.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.64 3.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.85 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.49 2.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29.14
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro

E.12.030.095.a CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,5 mm

mq 24.28 20% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 1,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm mq 10.62 1.10 11.68

totale materiali 13.91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.87 3.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.21 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.07 2.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.28
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095.b CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,8 mm

mq 27.24 18% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 1,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm mq 12.71 1.10 13.98

totale materiali 16.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.17 3.60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.60 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.76 2.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.24
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095.c CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 2 mm

mq 29.12 17% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm mq 14.04 1.10 15.44

totale materiali 17.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.63 3.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.85 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.48 2.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29.12
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095.d CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,5 mm 
bianco

mq 24.79 20% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar 
reflectance index) ≥100%  

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm mq 10.98 1.10 12.08

totale materiali 14.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.26 3.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.27 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.54 2.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.79

69/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095.e CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 1,8 mm 
bianco

mq 25.73 19% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar 
reflectance index) ≥100%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm mq 11.64 1.10 12.80

totale materiali 15.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.99 3.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.40 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.39 2.34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25.73
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.030.095.f CAM
Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-
FPA) non contenenti cloro, armato con fibra di vetro. sp 2 mm 
bianco

mq 30.10 16% 0.7%

Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche 
flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti 
armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato  
ad aria calda per termofusione sui sormonti,  fissato meccanicamente,  
certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 
idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento 
al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti 
fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar 
reflectance index) ≥100% 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq mq 1.86 1.20 2.23

Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm mq 14.73 1.10 16.20

totale materiali 18.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.39 3.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.98 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.36 2.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30.10
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040 BARRIERE AL VAPORE

E.12.040.010

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica 
dello
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di

/

E.12.040.010.a
Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica 
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello sp. di 
6/100 mm

mq 12.03 21% 0.7%

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello 
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 
mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di 
sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso 
con giunti sovrapposti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.045 1.13

Operaio specializzato h 29.94 0.045 1.35

totale mano d'opera 2.48

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio mq 5.54 1.05 5.82

totale materiali 6.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.34 1.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.59 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.93 1.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.03
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.020 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero

E.12.040.020.a
Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata con feltro di vetro rinforzato+lamina alluminio 

mq 15.37 21% 0.7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma 
prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati 
e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina 
di alluminio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato 
accoppiato ad una lamina di alluminio 

mq 7.23 1.05 7.59

totale materiali 8.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.94 2.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.03 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.97 1.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.37
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.020.b
Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata in feltro di vetro rinforzato

mq 14.76 22% 0.7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma 
prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati 
e sigillati.  Armata con feltro di vetro rinforzato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato mq 6.78 1.05 7.12

totale materiali 8.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.47 1.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.95 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.42 1.34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.76
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.020.c
Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero. 
Armata con tessuto non tessuto di poliestere 

mq 16.45 20% 0.7%

Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli 
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta 
densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed 
inferiore con trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di 
posa sia l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, 
posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma 
prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati 
e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.060 1.51

Operaio specializzato h 29.94 0.060 1.80

totale mano d'opera 3.30

A2 MATERIALI

Gas propano in contenitori da Kg 25 Kg 1.70 0.20 0.34

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere mq 8.03 1.05 8.43

totale materiali 9.48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.78 2.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.17 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.96 1.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.45
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.030 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm

E.12.040.030.a
Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,2 mm, colore nero

mq 3.14 28% 0.7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a 
secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa 
su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici 
piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.016 0.40

Operaio specializzato h 29.94 0.016 0.48

totale mano d'opera 0.88

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0.62 1.00 0.62

Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm mq 0.86 1.10 0.95

totale materiali 1.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.44 0.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.42 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.86 0.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.14
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.030.b
Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,3 mm, colore nero

mq 3.48 25% 0.7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a 
secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa 
su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici 
piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.016 0.40

Operaio specializzato h 29.94 0.016 0.48

totale mano d'opera 0.88

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0.62 1.00 0.62

Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm mq 1.10 1.10 1.21

totale materiali 1.82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.70 0.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.46 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.16 0.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.48
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.030.c
Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm. 
Spessore 0,4 mm, colore nero

mq 3.93 21% 0.7%

Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a 
secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non 
inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti 
dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa 
su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici 
piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.015 0.38

Operaio specializzato h 29.94 0.015 0.45

totale mano d'opera 0.83

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo in polietilene mq 0.62 1.00 0.62

Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm mq 1.47 1.10 1.61

totale materiali 2.23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.05 0.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.52 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.57 0.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.93
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.040.040 Strato di diffusione al vapore

E.12.040.040.a Strato di diffusione al vapore mq 4.28 28% 0.7%

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata 
in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da 
pagarsi a parte, della superficie di supporto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.022 0.55

Operaio specializzato h 29.94 0.022 0.66

totale mano d'opera 1.21

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq mq 1.84 1.15 2.11

totale materiali 2.11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 3.32 0.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.56 0.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.89 0.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4.28
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050 PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

E.12.050.010
Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni
termodinamiche 

E.12.050.010.a
Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni 
termodinamiche 

mq 13.87 28% 0.7%

Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche 
(cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante 
l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato 
con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore 
minimo di 3 mm/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALI

Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato mq 2.16 3.20 6.93

totale materiali 6.93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.78 1.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.83 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.61 1.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.87
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.015 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia

E.12.050.015.a Protezione di muri e facciate esposte a pioggia con resina siliconica mq 8.76 50% 0.7%

Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione 
di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la 
preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, 
antiefflorescenza, idrorepellenza.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente Kg 7.28 0.33 2.40

totale materiali 2.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.81 1.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.16 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.96 0.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8.76
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.020 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati

E.12.050.020.a
Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati 
con pannelli bentonite

mq 34.10 15% 0.7%

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, 
mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e 
cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura 
dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di 
eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di 
almeno 4 cm ai bordi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Bentonite sodica in pannelli l 20.52 1.05 21.55

totale materiali 21.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 26.50 4.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.50 0.23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 31.00 3.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34.10
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.025
Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

E.12.050.025.a
Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di 
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

mq 37.16 18% 0.7%

Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di 
fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la 
regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno 
strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la 
posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le 
eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Rck 5 mc 57.83 0.01 0.72

Bentonite sodica in pannelli l 20.52 1.05 21.55

totale materiali 22.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 28.87 4.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.91 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 33.78 3.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37.16
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.030
Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, 
intonaci di rena e cemento

E.12.050.030.a
Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, 
intonaci di rena e cemento

mq 13.35 49% 0.7%

Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, 
intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, 
mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o 
pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione 
del calore ed alta elasticità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Resina acrilica polivinilica Kg 7.54 0.50 3.77

totale materiali 3.77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.37 1.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.76 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.14 1.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.35
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.035

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre

E.12.050.035.a

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa. Spessore 
f

mq 7.75 50% 0.7%

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre 
sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del 
prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore 
finale pari a 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta bicomponente per rasature su conglomerati Kg 0.68 3.20 2.17

totale materiali 2.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.02 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.04 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.75
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.035.b

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con 
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, 
fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa. Spessore 
f f f

mq 10.97 35% 0.7%

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre 
sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del 
prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore 
finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALI

Malta bicomponente per rasature su conglomerati Kg 0.68 4.80 3.25

Rete in fibra di vetro mq 1.35 1.05 1.42

totale materiali 4.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.52 1.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.45 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.97 1.00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.97
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.040
Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico

E.12.050.040.a
Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico

mq 8.60 45% 0.7%

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con 
idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, 
traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato 
in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta pronta elastica silossanica Kg 0.71 4.00 2.83

totale materiali 2.83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.68 1.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.14 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.82 0.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8.60
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.045
Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e 
strutture in acciaio

E.12.050.045.a
Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e 
strutture in acciaio

mq 13.47 29% 0.7%

Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in 
acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice 
epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi 
industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.070 1.76

Operaio specializzato h 29.94 0.070 2.10

totale mano d'opera 3.85

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Vernice protettiva epossicatrame Kg 5.51 1.20 6.61

totale materiali 6.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.46 1.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.78 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.24 1.22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.47
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.050
Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo

E.12.050.050.a
Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo

mq 12.74 9% 0.7%

Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in 
calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e 
verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di 
polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

totale mano d'opera 1.11

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene m 8 78 1 00 8 78Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene m 8.78 1.00 8.78

totale materiali 8.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.90 1.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.68 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.58 1.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.74
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.055 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare

E.12.050.055.a
Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 25x20 mm

mq 17.97 9% 0.7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a 
tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete 
di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 12 29 1 00 12 29Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 12.29 1.00 12.29

totale materiali 12.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.96 2.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.37 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.34 1.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.97
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.055.b
Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 15x18 mm

mq 14.97 11% 0.7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a 
tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete 
di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18 m 9.96 1.00 9.96

totale materiali 9.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.63 1.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.98 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.61 1.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.97
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.055.c
Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. 
Dimensioni sezione 11x11 mm

mq 11.63 14% 0.7%

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da 
bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a 
tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete 
di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11 m 7.37 1.00 7.37

totale materiali 7.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.04 1.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.54 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.57 1.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.63
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.060 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile

E.12.050.060.a Giunto bentonitico idroespansivo modellabile mq 16.48 10% 0.7%

Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale 
bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno 
in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei 
giunti di ripresa di getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive m 11 13 1 00 11 13Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive m 11.13 1.00 11.13

totale materiali 11.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.80 2.18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.18 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.98 1.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16.48
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.065
Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica

E.12.050.065.a
Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica. All'interno

mq 25.83 21% 0.7%

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di 
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento 
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato 
chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di 
boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati 
millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. 
All'interno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta impermeabilizzante a effetto osmotico Kg 7.28 2.00 14.57

totale materiali 14.57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.07 3.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.41 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.48 2.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 25.83
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.050.065.b
Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego 
di cemento speciale a penetrazione osmotica. All'esterno

mq 33.33 17% 0.7%

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di 
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento 
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato 
chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di 
boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati 
millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. All'esterno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta impermeabilizzante a effetto osmotico Kg 7.28 2.80 20.40

totale materiali 20.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.90 4.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.40 0.22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 30.30 3.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33.33

95/104



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060 OPERE COMPLEMENTARI

E.12.060.010 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

E.12.060.010.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili mq 1.63 34% 0.7%

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di 
primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.020 0.56

totale mano d'opera 0.56

A2 MATERIALI

Primer Kg 2.37 0.30 0.71

totale materiali 0.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.27 0.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.22 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.48 0.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.63
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.040
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive

E.12.060.040.a
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca 
o verde

mq 2.65 42% 0.7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

totale mano d'opera 1.11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa Kg 3 15 0 30 0 95Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa Kg 3.15 0.30 0.95

totale materiali 0.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.06 0.35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.35 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.41 0.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.65
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.040.b
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa 
o grigia

mq 3.21 35% 0.7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

totale mano d'opera 1.11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde Kg 3.45 0.40 1.38

totale materiali 1.38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.49 0.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.42 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.92 0.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3.21
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.040.c
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive. Metallizzante in veicolo bituminoso

mq 2.90 38% 0.7%

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici 
protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo 
bituminoso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

totale mano d'opera 1.11

A2 MATERIALI

Vernice a base di resine acriliche metallizzate Kg 3.79 0.30 1.14

totale materiali 1.14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.25 0.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.38 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.63 0.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2.90
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.050 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro

E.12.060.050.a Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro mq 23.55 28% 0.7%

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con 
malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti 
sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.01 0.73

Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35 m 8.68 1.00 8.68

Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm cad 0.91 2.50 2.28

totale materiali 11.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.29 3.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.11 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.40 2.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.55
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.060 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

E.12.060.060.a Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro mq 37.91 29% 0.7%

Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con 
malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti 
sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.01 1.09

Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35 m 8.68 2.00 17.36

totale materiali 18.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 29.46 5.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.01 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 34.47 3.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37.91
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.070 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm

E.12.060.070.a Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm mq 80.08 31% 0.7%

Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg 
di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.01 0.86

Lastre di spessore cm 0,8 - 1 mq 36.60 1.00 36.60

totale materiali 37.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 62.23 10.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.58 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 72.80 7.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80.08
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.080 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume

E.12.060.080.a Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume ben lavata mq 49.42 44% 0.7%

Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di 
fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno 
spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di 
protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione 
degli strati a strati successivi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 21 59totale mano d opera 21.59

A2 MATERIALI

Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25 mc 14.65 1.00 14.65

Feltro filtrante di protezione e separazione mq 1.03 2.10 2.15

totale materiali 16.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.40 6.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.53 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 44.93 4.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.42
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MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M.
Prezzo
(euro)

CAM Quantità
Importo
(euro)

Incidenze

E.12.060.090 Protezione di fondazioni e di strutture interrate

E.12.060.090.a
Protezione di fondazioni e di strutture interrate in generecon 
membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi 
semisferici da 8 mm

mq 7.14 23% 0.7%

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante 
applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi 
semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante 
sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con 
fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle 
in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte 
superiore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.030 0.75

Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90

totale mano d'opera 1.65

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8 mq 3.71 1.05 3.90

totale materiali 3.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.55 0.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.94 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.49 0.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.14
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MO SIC

E OPERE EDILI

E.13 PAVIMENTI

E.13.000 POSA DI PAVIMENTI

E.13.000.010 Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento

E.13.000.010.a
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di 
pavimenti di argilla di qualsiasi tipo 

mq 21.82 61% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo 

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.240 6.02

Operaio specializzato h 29.94 0.240 7.19

totale mano d'opera 13.21

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.04 3.75

totale materiali 3.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 16.95 2.88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.88 0.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 19.84 1.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21.82

1/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.010.b
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di mattoni 
di cemento unicolori e marmette granigliate mq 24.65 62% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.280 7.03

Operaio specializzato h 29.94 0.280 8.38

totale mano d'opera 15.41

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.04 3.75

totale materiali 3.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 19.16 3.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.26 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 22.41 2.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.65

2/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.010.c
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di 
marmettoncini e marmettoni di cemento mq 26.07 63% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di marmettoncini e marmettoni di cemento

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.300 7.53

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 16.51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.04 3.75

totale materiali 3.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.26 3.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.44 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.70 2.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.07

3/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.010.d
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento -  Di 
graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

mq 100.49 71% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 1.300 32.62

Operaio specializzato h 29.94 1.300 38.92

totale mano d'opera 71.54

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.04 3.75

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco mc 139.83 0.02 2.80

totale materiali 6.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 78.08 13.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.27 0.66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 91.36 9.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100.49

4/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.010.e
Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento - Di lastre di 
marmo 

mq 40.23 68% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco 
su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del 
materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a 
muro di lastre di marmo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.04 3.75

totale materiali 3.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31.26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 31.26 5.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.31 0.27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.58 3.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40.23

5/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti

E.13.000.020.a
Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di linoleum, 
gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico

mq 12.93 64% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, 
piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del 
piano di posa 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 150 3 76Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

totale materiali 1.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.05 1.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.71 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.76 1.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.93

6/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020.b
Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di piastrelle di 
gres rosso

mq 18.42 54% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante poliuretanico per pavimentazioni kg 3.67 1.20 4.41

totale materiali 4.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.31 2.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.43 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.75 1.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.42

7/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020.c
Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di parquettes e 
lamparquettes incollato mq 18.66 59% 0.7%

 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e 
lamparquettes incollato 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.35 3.49

totale materiali 3.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.50 2.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.46 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.96 1.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.66

8/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020.d
Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di parquettes e 
lamparquettes con incastri maschi femmina

mq 10.62 78% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e 
lamparquettes con incastri maschi femmina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.25 1.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.40 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.66 0.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.62

9/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020.e Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di moquettes mq 12.48 62% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.140 3.51

Operaio specializzato h 29.94 0.140 4.19

totale mano d'opera 7.70

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.20 1.99

totale materiali 1.99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.70 1.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.65 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.35 1.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.48

10/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.000.020.f Posa in opera di pavimento con appositi collanti - Di ceramica mq 18.42 54% 0.7%

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi 
collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali 
suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante poliuretanico per pavimentazioni kg 3.67 1.20 4.41

totale materiali 4.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.31 2.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.43 0.12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 16.75 1.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18.42

11/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010 PAVIMENTI IN LEGNO

E.13.010.010 Pavimento in listoni di legno

E.13.010.010.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Iroko mq 126.01 13% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.38

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.22

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in iroko, spessore 22 mm mq 65.24 1.05 68.51

totale materiali 74.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 97.91 16.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.64 0.83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 114.55 11.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126.01

12/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Rovere mq 136.22 12% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Rovere, spessore 22 mm mq 72.93 1.05 76.57

totale materiali 82.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 105.85 17.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.99 0.90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 123.84 12.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136.22( ) q

13/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Teak mq 132.45 13% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Teak, spessore 22 mm mq 70.14 1.05 73.64

totale materiali 79.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 102.92 17.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.50 0.87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 120.41 12.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 132.45

14/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.d CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Wengè mq 156.11 11% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Wengè, spessore 22 mm mq 87.64 1.05 92.02

totale materiali 97.65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 121.29 20.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.62 1.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 141.92 14.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 156.11
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.e CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Noce Mutenye mq 120.27 14% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm mq 61.12 1.05 64.17

totale materiali 69.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 93.45 15.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.89 0.79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 109.33 10.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120.27
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Quantità
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.f CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Ipè Lapacho mq 98.11 17% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm mq 44.72 1.05 46.96

totale materiali 52.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 76.23 12.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.96 0.65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 89.19 8.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98.11
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Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.g CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Jatobà mq 107.48 16% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Jatobà, spessore 22 mm mq 51.66 1.05 54.24

totale materiali 59.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 83.51 14.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.20 0.71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 97.71 9.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107.48
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Importo
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.h CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Ciliegio mq 128.77 13% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm mq 67.41 1.05 70.78

totale materiali 76.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 100.05 17.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.01 0.85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 117.06 11.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128.77
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.i CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Afrormosia mq 131.55 13% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . 
Listoni in Afrormosia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.50 0.40

Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm mq 69.47 1.05 72.94

totale materiali 78.57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 102.22 17.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.38 0.87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 119.59 11.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131.55
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(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.010.j CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni in Acero mq 123.85 14% 0.7%

Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della 
larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, 
lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente 
parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete 
di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta 
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni in Acero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 302.67 0.00 0.19

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 2.28

Collante per legno kg 1.77 0.50 0.89

Chiodi per legno  kg 0.80 0.05 0.04

Listoni in Acero, spessore 22 mm mq 64.11 1.05 67.32

totale materiali 72.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 96.23 16.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.36 0.82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.59 11.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.85
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020 Pavimento in listoncini di legno

E.13.010.020.a CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Iroko mq 85.39 20% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

t t l d' 16 99totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini in iroko, spessore 10-14 mm mq 36.09 1.05 37.90

totale materiali 42.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 66.35 11.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.28 0.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 77.63 7.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85.39
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(euro)

Incidenze
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Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.b CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Rovere mq 112.97 15% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti . Listoncini in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Rovere, spessore 10-14 mm mq 56.50 1.05 59.33

totale materiali 64.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 87.78 14.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.92 0.75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 102.70 10.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112.97
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.c CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Teak mq 108.31 16% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti . Listoncini in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Teak, spessore 10-14 mm mq 53.05 1.05 55.71

totale materiali 60.51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84.16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 84.16 14.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.31 0.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 98.46 9.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108.31
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E.13.010.020.d CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Wengè mq 123.15 14% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini in Wengè,  spessore 10-14 mm mq 64.03 1.05 67.23

totale materiali 72.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 95.68 16.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.27 0.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 111.95 11.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.15
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.e CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Noce Mutenye mq 82.81 21% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm mq 34.19 1.05 35.90

totale materiali 40.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 64.35 10.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.94 0.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 75.28 7.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82.81
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.f CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Ipè Lapacho mq 71.74 24% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm mq 25.99 1.05 27.29

totale materiali 32.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 55.74 9.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.48 0.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 65.21 6.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71.74
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.g CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Jatobà mq 73.25 23% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Jatobà, spessore 10-14 mm mq 27.11 1.05 28.46

totale materiali 33.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.91 9.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.68 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.59 6.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.25
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.h CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Ciliegio mq 87.97 19% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Ciliegio, spessore 10-14 mm mq 38.00 1.05 39.90

totale materiali 44.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 68.35 11.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.62 0.58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 79.97 8.00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87.97
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.i CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Afrormosia mq 93.89 18% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Afrormosia
 �

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Afrormosia, spessore 10-14 mm mq 42.38 1.05 44.50

totale materiali 49.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 72.95 12.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.40 0.62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 85.36 8.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 93.89
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.020.j CAM Pavimento in listoncini di legno - Listoncini in Acero mq 82.94 20% 0.7%

Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-
600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata 
liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore 
non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Listoncini in Acero
 �

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoncini  in Acero, spessore 10-14 mm mq 34.28 1.05 35.99

totale materiali 40.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.20 1.71

Macchina combinata da falegname h 24.73 0.20 4.95

totale attrezzature 6.65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 64.44 10.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.96 0.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 75.40 7.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82.94
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030 Pavimento in listelli di legno

E.13.010.030.a CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet in Iroko mq 58.84 29% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Iroko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet in Iroko mq 21.32 1.05 22.39

totale materiali 27.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.72 7.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.77 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.49 5.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.84
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030.b CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Rovere mq 78.81 22% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Rovere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Rovere mq 36.09 1.05 37.90

totale materiali 42.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 61.23 10.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.41 0.52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 71.64 7.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78.81
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030.c CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Teak mq 91.43 19% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Teak

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet in Teak mq 45.43 1.05 47.70

totale materiali 52.51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 71.04 12.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.08 0.60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 83.11 8.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91.43
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030.d CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Wengè mq 96.32 18% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Wengè

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet in Wengè mq 49.05 1.05 51.51

totale materiali 56.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 74.84 12.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.72 0.64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 87.56 8.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 96.32
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030.e CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Noce Mutenye mq 77.35 22% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Noce Mutenye

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Noce Mutenye mq 35.02 1.05 36.77

totale materiali 41.57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60.10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 60.10 10.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.22 0.51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 70.32 7.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77.35
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.030.f CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Ipè Lapacho mq 66.84 25% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet in Ipe Lapacho mq 28.04 1.02 28.60

totale materiali 33.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.94 8.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.83 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.76 6.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66.84
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.030.g CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Jatobà mq 68.58 25% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Jatobà

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Jatobà mq 28.52 1.05 29.95

totale materiali 34.75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53.28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 53.28 9.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.06 0.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 62.34 6.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68.58
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.010.030.h CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Ciliegio mq 75.77 22% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Ciliegio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Ciliegio mq 33.85 1.05 35.54

totale materiali 40.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58.87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 58.87 10.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.01 0.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 68.88 6.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75.77
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.030.i CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Afrormosia mq 80.97 21% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Afrormosia
 �

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Afrormosia mq 37.70 1.05 39.58

totale materiali 44.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 62.91 10.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.70 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 73.61 7.36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80.97
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.030.j CAM Pavimento in listelli di legno - Lamparquet Acero mq 66.26 26% 0.7%

Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima 
scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 
300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, 
poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non 
inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in 
opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i 
collanti. Lamparquet in Acero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 16.99

A2 MATERIALI

Fondo turapori per legno kg 4.31 0.25 1.08

Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno kg 6.58 0.12 0.79

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Lamparquet  in Acero mq 26.81 1.05 28.15

totale materiali 32.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h h 8.53 0.18 1.53

totale attrezzature 1.53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.48 8.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.75 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.24 6.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66.26
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.050 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm

E.13.010.050.a CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Iroko, 
spessore 10 mm

mq 82.11 10% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm mq 47.20 1.05 49.56

totale materiali 55.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 63.80 10.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.85 0.54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 74.65 7.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82.11
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.050.b CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti -Listoni prefiniti in Rovere, 
spessore 10 mm

mq 126.48 7% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm mq 80.03 1.05 84.03

totale materiali 89.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98.28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 98.28 16.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.71 0.84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 114.98 11.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126.48
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.050.c CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Teak, 
spessore 10 mm mq 123.71 7% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm mq 77.98 1.05 81.87

totale materiali 87.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 96.12 16.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.34 0.82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.46 11.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.71
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.050.d CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Wengè, 
spessore 10 mm

mq 170.85 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm mq 112.86 1.05 118.50

totale materiali 124.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 132.75 22.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.57 1.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 155.32 15.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 170.85
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.010.050.e CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Afrormosia, 
spessore 10 mm

mq 112.62 8% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm mq 69.77 1.05 73.26

totale materiali 79.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 87.50 14.88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.88 0.74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 102.38 10.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112.62
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(euro)
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E.13.010.060 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm

E.13.010.060.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 
mm mq 143.12 6% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm mq 92.34 1.05 96.95

totale materiali 102.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 111.20 18.90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.90 0.95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 130.11 13.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143.12
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.060.b CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 
14 mm

mq 162.39 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm mq 106.60 1.05 111.93

totale materiali 117.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126.18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 126.18 21.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.45 1.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 147.63 14.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 162.39
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.060.c CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 
14 mm

mq 215.65 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm mq 146.01 1.05 153.31

totale materiali 159.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 167.56 28.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 28.49 1.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 196.05 19.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 215.65
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.070 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm

E.13.010.070.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko mq 155.60 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 16 mm mq 101.57 1.05 106.65

totale materiali 112.40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 120.90 20.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.55 1.03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 141.45 14.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155.60
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.070.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere mq 233.24 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm mq 159.03 1.05 166.98

totale materiali 172.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 181.23 30.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 30.81 1.54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 212.04 21.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 233.24
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.070.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak mq 173.62 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm mq 114.91 1.05 120.66

totale materiali 126.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 134.90 22.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.93 1.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 157.84 15.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173.62
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.080 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm

E.13.010.080.a CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko mq 199.96 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in iroko, spessore 21 mm mq 134.41 1.05 141.13

totale materiali 146.88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 155.37 26.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 26.41 1.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 181.79 18.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 199.96
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.080.b CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere mq 285.93 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm mq 198.02 1.05 207.92

totale materiali 213.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 222.17 37.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 37.77 1.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 259.93 25.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 285.93
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.080.c CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak mq 206.90 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm mq 139.54 1.05 146.51

totale materiali 152.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160.76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 160.76 27.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 27.33 1.37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 188.09 18.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 206.90
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.080.d CAM Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè mq 315.04 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i 
collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 8.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Collante per legno kg 1.77 0.60 1.06

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm mq 219.56 1.05 230.54

totale materiali 236.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 244.79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 244.79 41.61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 41.61 2.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 286.40 28.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 315.04
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.090 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco

E.13.010.090.a CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Iroko, 
spessore 10 mm posati a secco

mq 76.89 7% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm mq 47.20 1.05 49.56

totale materiali 54.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 59.74 10.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.16 0.51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 69.90 6.99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76.89
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.090.b CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti -Listoni prefiniti in Rovere, 
spessore 10 mm posati a secco

mq 121.26 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di 
contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed 
eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm mq 80.03 1.05 84.03

totale materiali 88.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 94.22 16.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.02 0.80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 110.23 11.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121.26
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.090.c CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Teak, 
spessore 10 mm posati a secco mq 118.48 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm mq 77.98 1.05 81.87

totale materiali 86.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 92.06 15.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.65 0.78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 107.71 10.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 118.48

59/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.090.d CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Wengè, 
spessore 10 mm posati a secco

mq 165.62 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di 
contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed 
eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm mq 112.86 1.05 118.50

totale materiali 123.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128.69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 128.69 21.88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.88 1.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 150.57 15.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 165.62
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.090.e CAM
Pavimento in listoni di legno prefiniti - Listoni prefiniti in Afrormosia, 
spessore 10 mm posati a secco

mq 107.39 5% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, 
lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm mq 69.77 1.05 73.26

totale materiali 77.94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 83.44 14.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.19 0.71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 97.63 9.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 107.39
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.100 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco

E.13.010.100.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 
mm
posati a secco

mq 137.18 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Iroko, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 090 2 26Operaio comune h 25.09 0.090 2.26

Operaio specializzato h 29.94 0.090 2.69

totale mano d'opera 4.95

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm mq 92.34 1.05 96.95

totale materiali 101.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106.59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 106.59 18.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.12 0.91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 124.71 12.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 137.18
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.100.b CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 
14 mm posati a secco

mq 157.16 4% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Rovere, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm mq 106.60 1.05 111.93

totale materiali 116.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 122.12 20.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.76 1.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 142.88 14.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 157.16
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.100.c CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 
14 mm posati a secco

mq 210.43 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore 
in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in 
multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve 
bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 
mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Wengè, spessore 14 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm mq 146.01 1.05 153.31

totale materiali 158.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 163.50 27.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 27.80 1.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 191.30 19.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 210.43
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.120 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco

E.13.010.120.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko spessore 16 
mm posati a secco

mq 148.96 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 080 2 01Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 16 mm mq 101.57 1.05 106.65

totale materiali 111.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 115.74 19.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.68 0.98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 135.41 13.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148.96

65/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.120.b CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere  spessore 
16 mm posati a secco

mq 226.60 2% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione,  lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Rovere, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm mq 159.03 1.05 166.98

totale materiali 171.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176.07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 176.07 29.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 29.93 1.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 206.00 20.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 226.60
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.120.c CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak spessore 16 
mm posati a secco

mq 166.98 3% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, 
lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm mq 114.91 1.05 120.66

totale materiali 125.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 129.74 22.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.06 1.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 151.80 15.18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 166.98
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.130 Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco

E.13.010.130.a CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Iroko spessore 21 
mm posati a secco

mq 193.32 2% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in 
Iroko, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 080 2 01Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in iroko, spessore 21 mm mq 134.41 1.05 141.13

totale materiali 145.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150.21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 150.21 25.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 25.54 1.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 175.75 17.57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 193.32
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.010.130.b CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Rovere spessore 21 
mm posati a secco

mq 279.29 2% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. 
Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm mq 198.02 1.05 207.92

totale materiali 212.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 217.01 36.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 36.89 1.84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 253.90 25.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 279.29
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(euro)

Codice CAM
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E.13.010.130.c CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Teak spessore 21 
mm posati a secco

mq 200.26 2% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, 
compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, 
lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di 
raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale 
isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm mq 139.54 1.05 146.51

totale materiali 151.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 155.60 26.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 26.45 1.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 182.05 18.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 200.26
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E.13.010.130.d CAM
Pavimento in listoni di legno - Listoni prefiniti in Wengè spessore 21 
mm posati a secco

mq 308.40 1% 0.7%

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno 
superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in 
listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso 
legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e 
lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice 
atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 
mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta 
cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o 
su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed 
elementi instabili ed irregolari  compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, 
l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa 
barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in 
Wengè, spessore 21 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.080 2.01

Operaio specializzato h 29.94 0.080 2.40

totale mano d'opera 4.40

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.05 4.68

Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm mq 219.56 1.05 230.54

totale materiali 235.23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 239.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 239.63 40.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 40.74 2.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 280.37 28.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 308.40
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E.13.015 PAVIMENTI IN LAMINATO

E.13.015.010 Pavimento in laminato

E.13.015.010.a CAM
Pavimento in laminato antistatico spessore 11 mm, lunghezza 1.285 
mm e larghezza 190 mm

mq 53.86 20% 0.7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo 
all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, 
con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con 
superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe 
AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% 
EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con 
materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in 
opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da 
pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 190 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 190 mm incluso tappetino

mq 28.70 1.05 30.14

Collante per legno kg 1.77 0.40 0.71

totale materiali 30.84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.85 7.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.11 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.97 4.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.86
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E.13.015.010.b CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 8 mm, lunghezza 1.285 
mm e larghezza 140 mm mq 46.29 24% 0.7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie 
ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 
13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), 
resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino 
fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante 
incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, 
in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e 
larghezza 140 mm incluso tappetino

mq 23.10 1.05 24.26

Collante per legno kg 1.77 0.40 0.71

totale materiali 24.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.97 6.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.12 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.09 4.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.29

73/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.015.010.c CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 9 mm, lunghezza 2.052 
mm e larghezza 200 mm mq 51.74 16% 0.7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie 
ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 
13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), 
resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino 
fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante 
incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, 
in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e 
larghezza 590 mm incluso tappetino

mq 29.75 1.05 31.24

Collante per legno kg 1.77 0.40 0.71

totale materiali 31.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 40.20 6.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.83 0.34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 47.04 4.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51.74
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E.13.015.010.d CAM
Pavimento in laminato antistatico  spessore 10 mm, lunghezza 590 
mm e larghezza 590 mm mq 58.82 23% 0.7%

Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con 
supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie 
ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione 
superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% 
(valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 
(EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 
lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato 
piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm 
e larghezza 590 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e 
larghezza 590 mm incluso tappetino

mq 29.75 1.05 31.24

Collante per legno kg 1.77 0.40 0.71

totale materiali 31.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.70 7.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.77 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.47 5.35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.82
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E.13.020 PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

E.13.020.010 Pavimento alla veneziana

E.13.020.010.a CAM Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati mq 236.52 47% 0.7%

Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza 
fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 
cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e 
scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di 
graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato 
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le 
riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di 
spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm 
appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, 
i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con 
graniglia e scaglie di marmi colorati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 2.000 50.18

Operaio specializzato h 29.94 2.000 59.88

totale mano d'opera 110.06

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25.65 0.02 0.46

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg

10.41 0.02 0.21

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.70 2.11

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.03 2.81

Granigliato piccolo di marmo kg 1.74 30.00 52.33

Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2 m 0.26 8.00 2.05

totale materiali 59.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.50 13.75

totale attrezzature 13.75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 183.78 31.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 31.24 1.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 215.02 21.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 236.52
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E.13.020.020 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo

E.13.020.020.a CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 30x30 cm

mq 61.09 36% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un 
letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la 
suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30 mq 14.11 1.05 14.81

totale materiali 17.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 47.47 8.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.07 0.40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 55.54 5.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61.09
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E.13.020.020.b CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 40x40 cm

mq 64.03 34% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un 
letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la 
suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40 mq 16.28 1.05 17.10

totale materiali 19.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.75 8.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.46 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 58.21 5.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.03
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E.13.020.020.c CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) - 
Dimensioni 40x40 cm

mq 74.60 30% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o 
più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo 
spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a 
muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, 
la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40 mq 24.10 1.05 25.31

totale materiali 27.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.96 9.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.85 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.81 6.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.60
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E.13.020.020.d CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 30x30 cm posati con colla

mq 70.23 39% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con 
idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli 
incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la 
lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30 mq 14.11 1.05 14.81

totale materiali 18.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.57 9.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.28 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 63.85 6.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70.23
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.020.e CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo - 
Dimensioni 40x40 cm  posati con colla

mq 73.17 38% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni 
non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con 
idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli 
incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli 
sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la 
lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40 mq 16.28 1.05 17.10

totale materiali 21.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.86 9.67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.67 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.52 6.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.17
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.020.f CAM
Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati) - 
Dimensioni 40x40 cm  posati con colla

mq 83.74 33% 0.7%

Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o 
più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti 
connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura 
finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40 mq 24.10 1.05 25.31

totale materiali 29.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 65.06 11.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.06 0.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 76.13 7.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83.74
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm

E.13.020.040.a CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bianco Carrara

mq 131.42 23% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 550 13 80Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara mq 57.43 1.05 60.30

totale materiali 63.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 102.12 17.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.36 0.87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 119.48 11.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131.42
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.b CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bardiglio Carrara

mq 139.17 22% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio mq 63.16 1.05 66.32

totale materiali 69.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 108.13 18.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.38 0.92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 126.52 12.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 139.17
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.c CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
botticino Nuvolato

mq 131.19 23% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato mq 57.25 1.05 60.12

totale materiali 63.42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101.93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 101.93 17.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.33 0.87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 119.26 11.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 131.19
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.d CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
perlato Sicilia

mq 116.97 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia mq 46.73 1.05 49.07

totale materiali 52.37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90.88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 90.88 15.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.45 0.77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 106.33 10.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116.97
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.e CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani scuro

mq 120.28 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro mq 49.18 1.05 51.64

totale materiali 54.94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 93.45 15.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.89 0.79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 109.34 10.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120.28
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.f CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani chiaro

mq 123.26 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro mq 51.39 1.05 53.96

totale materiali 57.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 95.77 16.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.28 0.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.06 11.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.26
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.g CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
travertino chiaro romano

mq 128.19 24% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro 
romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico mq 55.04 1.05 57.79

totale materiali 61.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 99.60 16.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.93 0.85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 116.54 11.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128.19
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.h CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bianco Carrara posato con colla

mq 136.35 24% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara mq 57.43 1.05 60.30

totale materiali 64.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 105.95 18.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.01 0.90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 123.96 12.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136.35
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.i CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
bardiglio Carrara posato con colla

mq 144.10 23% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio mq 63.16 1.05 66.32

totale materiali 70.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 111.96 19.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.03 0.95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 131.00 13.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 144.10
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.j CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
botticino Nuvolato posato con colla

mq 136.12 24% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato mq 57.25 1.05 60.12

totale materiali 64.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105.76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 105.76 17.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.98 0.90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 123.74 12.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136.12
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.k CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
perlato Sicilia posato con colla

mq 121.90 27% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia mq 46.73 1.05 49.07

totale materiali 53.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94.71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 94.71 16.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.10 0.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 110.81 11.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121.90
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.l CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani scuro posato con colla

mq 125.21 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro mq 49.18 1.05 51.64

totale materiali 56.02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97.29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 97.29 16.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.54 0.83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 113.82 11.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 125.21
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.m CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
Trani chiaro posato con colla

mq 128.19 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro mq 51.39 1.05 53.96

totale materiali 58.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 99.61 16.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.93 0.85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 116.54 11.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128.19
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.040.n CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 3cm  - Marmo 
travertino chiaro romano posato con colla

mq 133.12 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico mq 55.04 1.05 57.79

totale materiali 62.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103.44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 103.44 17.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.58 0.88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 121.02 12.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 133.12
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm

E.13.020.050.a CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bianco Carrara

mq 121.87 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 550 13 80Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara mq 50.36 1.05 52.88

totale materiali 56.18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94.69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 94.69 16.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.10 0.80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 110.79 11.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121.87
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.b CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bardiglio Carrara

mq 123.25 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio mq 51.38 1.05 53.95

totale materiali 57.25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 95.77 16.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.28 0.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.05 11.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.25
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.c CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
botticino Nuvolato

mq 118.71 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato mq 48.54 1.05 50.97

totale materiali 54.27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.28 7.70

totale attrezzature 7.70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 92.24 15.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.68 0.78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 107.92 10.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 118.71

99/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.d CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
perlato Sicilia

mq 112.07 27% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia mq 43.11 1.05 45.26

totale materiali 48.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 87.08 14.80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.80 0.74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 101.88 10.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 112.07
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.e CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani scuro

mq 109.20 28% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro mq 40.99 1.05 43.03

totale materiali 46.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 84.85 14.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.42 0.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 99.27 9.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109.20

101/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.f CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani chiaro

mq 121.26 25% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro mq 49.91 1.05 52.41

totale materiali 55.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 94.22 16.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.02 0.80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 110.24 11.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121.26
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.g CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
travertino chiaro romano

mq 116.92 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 
cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi 
a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro 
romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico mq 46.70 1.05 49.03

totale materiali 52.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 90.85 15.44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.44 0.77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 106.29 10.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116.92
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.h CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bianco Carrara posato con colla

mq 126.80 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o 
colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, 
la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara mq 50.36 1.05 52.88

totale materiali 57.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 98.52 16.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.75 0.84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 115.27 11.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126.80
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.i CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
bardiglio Carrara posato con colla

mq 128.18 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo bardiglio Carrara

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio mq 51.38 1.05 53.95

totale materiali 58.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 99.60 16.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.93 0.85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 116.53 11.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 128.18

105/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.l CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
botticino Nuvolato posato con colla

mq 124.35 27% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo botticino Nuvolato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato mq 48.54 1.05 50.97

totale materiali 55.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 96.62 16.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.43 0.82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 113.04 11.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124.35
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.m CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
perlato Sicilia posato con colla

mq 117.00 28% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo perlato Sicilia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia mq 43.11 1.05 45.26

totale materiali 49.64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 90.91 15.45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.45 0.77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 106.36 10.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117.00

107/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.n CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani scuro posato con colla

mq 114.13 29% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani scuro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro mq 40.99 1.05 43.03

totale materiali 47.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 88.68 15.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.08 0.75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 103.76 10.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114.13
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.o CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
Trani chiaro posato con colla

mq 126.19 26% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo Trani chiaro

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro mq 49.91 1.05 52.41

totale materiali 56.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 98.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 98.05 16.67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.67 0.83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 114.72 11.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126.19
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.020.050.p CAM
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino sp. 2cm  - Marmo 
travertino chiaro romano posato con colla

mq 121.85 27% 0.7%

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello 
spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di 
sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione 
dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. 
Marmo travertino chiaro romano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico mq 46.70 1.05 49.03

totale materiali 53.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 94.68 16.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.10 0.80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 110.77 11.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121.85
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030 PAVIMENTI IN GRES

E.13.030.010 Pavimento di piastrelle litogres 

E.13.030.010.a CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colore rosso a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm mq 36.51 38% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, 
il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 11.44 1.05 12.01

totale materiali 14.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 28.37 4.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.82 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 33.19 3.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36.51
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.010.b CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colori chiari o bianco a 
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

mq 37.83 36% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o 
bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 12.41 1.05 13.04

totale materiali 15.63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 29.39 5.00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.00 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 34.39 3.44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37.83
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.010.c CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colori forti a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm

mq 38.63 36% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a 
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 13.01 1.05 13.66

totale materiali 16.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.02 5.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.10 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.12 3.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38.63
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.010.d CAM Pavimento di piastrelle di litogres - colore rosso, del tipo carrabile mq 41.65 33% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, 
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di 
dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del 
tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello 
spessore pari a 14÷15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.250 6.27

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 13.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a 
superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15

mq 15.25 1.05 16.01

totale materiali 18.61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.37 5.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.50 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 37.87 3.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41.65
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.010.e CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colore rosso a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla mq 41.44 40% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.300 7.53

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 16.51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 11.44 1.05 12.01

totale materiali 15.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.20 5.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.47 0.27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 37.67 3.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41.44
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.030.010.f CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colori chiari a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla

mq 42.76 39% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, 
spessore 8÷10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.300 7.53

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 16.51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 12.41 1.05 13.04

totale materiali 16.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 33.22 5.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.65 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 38.87 3.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42.76
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E.13.030.010.g CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - Colori forti a superficie liscia o 
bugnata, spessore 8÷10 mm posato con colla

mq 43.56 38% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione,  il lavaggio con acido, 
la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.300 7.53

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 16.51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o 
bugnata, spessore mm 8 - 10

mq 13.01 1.05 13.66

totale materiali 17.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 33.85 5.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.75 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.60 3.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43.56
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E.13.030.010.h CAM
Pavimento di piastrelle di litogres - colore rosso, del tipo carrabile 
posato con colla

mq 46.58 35% 0.7%

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 
10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo 
collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti 
con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la 
pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, 
bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.300 7.53

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 16.51

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a 
superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15

mq 15.25 1.05 16.01

totale materiali 19.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.20 6.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.15 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.35 4.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.58
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato

E.13.030.020.a CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm

mq 48.93 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 350 8 78Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 mq 15.39 1.05 16.16

totale materiali 18.76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.02 6.46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.46 0.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 44.48 4.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48.93
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Descrizione sintetica U.M.
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(euro)

Codice CAM
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E.13.030.020.b CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm, con superficie antiscivolo

mq 49.62 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie 
antiscivolo

mq 15.90 1.05 16.70

totale materiali 19.30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.56 6.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.55 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.11 4.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.62
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.030.020.c CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm

mq 53.51 36% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm

mq 18.78 1.05 19.71

totale materiali 22.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.57 7.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.07 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.64 4.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.51

121/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.030.020.d CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm, con superficie antiscivolo

mq 55.31 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo

mq 20.11 1.05 21.12

totale materiali 23.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.98 7.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.31 0.37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 50.28 5.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55.31
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.e CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm

mq 65.37 34% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm

mq 24.93 1.05 26.18

totale materiali 28.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.79 8.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.63 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 59.42 5.94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65.37
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.f CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm, con superficie antiscivolo

mq 68.14 32% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo

mq 26.98 1.05 28.33

totale materiali 30.93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 52.94 9.00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.00 0.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 61.95 6.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68.14
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E.13.030.020.g CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm

mq 75.63 33% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm

mq 29.91 1.05 31.40

totale materiali 34.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 58.77 9.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.99 0.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 68.76 6.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75.63
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.
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E.13.030.020.h CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm, con superficie antiscivolo

mq 79.79 31% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo

mq 32.99 1.05 34.64

totale materiali 37.23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 62.00 10.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.54 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 72.54 7.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79.79
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.i CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm

mq 86.20 32% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione,  il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 
10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm

mq 35.11 1.05 36.87

totale materiali 39.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 66.98 11.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.39 0.57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 78.37 7.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86.20
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.l CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm, con superficie antiscivolo

mq 99.60 36% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.650 19.46

totale mano d'opera 35.77

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo

mq 37.16 1.05 39.02

totale materiali 41.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 77.39 13.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.16 0.66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 90.54 9.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99.60
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.m CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm posato con collante

mq 53.86 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 mq 15.39 1.05 16.16

totale materiali 19.84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.85 7.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.11 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.96 4.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.86
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.n CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 20x20 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante

mq 54.55 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, 
con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie 
antiscivolo

mq 15.90 1.05 16.70

totale materiali 20.38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.39 7.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.21 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.60 4.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54.55

130/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.o CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm posato con collante

mq 58.44 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, 
spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm

mq 18.78 1.05 19.71

totale materiali 23.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.41 7.72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.72 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.12 5.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.44
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.p CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 30x30 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante

mq 60.24 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, 
spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo

mq 20.11 1.05 21.12

totale materiali 24.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 46.81 7.96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.96 0.40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 54.76 5.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60.24
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.q CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm posato con collante

mq 70.30 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm 
spessore 8 - 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm

mq 24.93 1.05 26.18

totale materiali 29.86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.62 9.29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.29 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 63.91 6.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70.30
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.r CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 40x40 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante

mq 73.07 34% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con 
superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 
10 mm, con superficie antiscivolo

mq 26.98 1.05 28.33

totale materiali 32.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.78 9.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.65 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.43 6.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.07
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.s CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm posato con collante

mq 80.56 34% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm 
spessore noninferiore a 10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm

mq 29.91 1.05 31.40

totale materiali 35.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 62.60 10.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.64 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 73.24 7.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80.56
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.t CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x30 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante

mq 84.72 32% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, 
spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo

mq 32.99 1.05 34.64

totale materiali 38.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 65.83 11.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.19 0.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 77.02 7.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84.72
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.u CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm posato con collante

mq 94.67 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di 
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, 
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 
10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm

mq 35.11 1.05 36.87

totale materiali 40.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 73.56 12.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.51 0.63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 86.07 8.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94.67
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.030.020.v CAM
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato - Dimensioni 60x60 
cm, con superficie antiscivolo posato con collante

mq 104.53 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori 
chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, 
con superficie antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.700 20.96

totale mano d'opera 38.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non 
inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo

mq 37.16 1.05 39.02

totale materiali 42.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 81.22 13.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.81 0.69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 95.03 9.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 104.53
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040 PAVIMENTI IN CERAMICA

E.13.040.010 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

E.13.040.010.a CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

mq 46.93 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di 
dimensioni 20x20 cm

mq 13.91 1.05 14.61

totale materiali 17.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.47 6.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.20 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.67 4.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.93
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.b CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 20x20 cm,in pasta bianca

mq 48.32 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di 
dimensioni 20x20 cm

mq 14.94 1.05 15.69

totale materiali 18.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37.55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 37.55 6.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.38 0.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 43.93 4.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48.32
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.c CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

mq 49.19 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa

mq 15.58 1.05 16.36

totale materiali 18.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.22 6.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.50 0.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 44.72 4.47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.19
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.d CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

mq 54.50 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca

mq 19.51 1.05 20.49

totale materiali 23.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.35 7.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.20 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.55 4.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54.50
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.e CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

mq 56.65 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa

mq 18.48 1.05 19.40

totale materiali 22.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.01 7.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.48 0.37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 51.50 5.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56.65
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.f CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima 
scelta - Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

mq 59.97 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento 
tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, 
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi 
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca

mq 20.94 1.05 21.99

totale materiali 24.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 46.60 7.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.92 0.40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 54.52 5.45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59.97
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.g CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa con collante

mq 51.86 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di 
dimensioni 20x20 cm

mq 13.91 1.05 14.61

totale materiali 18.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 40.30 6.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.85 0.34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 47.15 4.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 51.86
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.h CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 20x20 cm,in pasta bianca con collante

mq 53.25 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di 
dimensioni 20x20 cm

mq 14.94 1.05 15.69

totale materiali 19.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.38 7.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.03 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.41 4.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.25
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.i CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa con collante

mq 54.12 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa

mq 15.58 1.05 16.36

totale materiali 20.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.06 7.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.15 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.20 4.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54.12
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.l CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca con collante

mq 59.44 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca

mq 19.51 1.05 20.49

totale materiali 24.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46.18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 46.18 7.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.85 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 54.03 5.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59.44
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.m CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa con collante

mq 61.58 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta rossa

mq 18.48 1.05 19.40

totale materiali 23.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 47.84 8.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.13 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 55.98 5.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61.58
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.010.n CAM
Pavimento in ceramica smaltata, monocottura, prima scelta - 
Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca con collante

mq 64.90 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, 
posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti 
connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 
mm, in pasta bianca

mq 20.94 1.05 21.99

totale materiali 25.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.43 8.57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.57 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 59.00 5.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.90
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio

E.13.040.030.a CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 10x10 cm

mq 46.75 44% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 375 9 41Operaio comune h 25.09 0.375 9.41

Operaio specializzato h 29.94 0.375 11.23

totale mano d'opera 20.64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
10x10

mq 12.47 1.05 13.09

totale materiali 15.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.33 6.18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.18 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.50 4.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.75
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.b CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 15x15 cm

mq 46.20 45% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 15x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.375 9.41

Operaio specializzato h 29.94 0.375 11.23

totale mano d'opera 20.64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
15x15

mq 12.06 1.05 12.66

totale materiali 15.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.89 6.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.10 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.00 4.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.20
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.c CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 20x20 cm

mq 44.98 43% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
20x20

mq 12.47 1.05 13.09

totale materiali 15.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 34.95 5.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.94 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 40.89 4.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44.98
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.d CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 25x25 cm

mq 45.46 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 25x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
25x25

mq 12.83 1.05 13.47

totale materiali 16.07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.33 6.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.01 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 41.33 4.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45.46
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.e CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 30x30 cm

mq 50.17 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
30x30

mq 16.30 1.05 17.12

totale materiali 19.72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.98 6.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.63 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.60 4.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50.17
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.f CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 40x40 cm

mq 57.87 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
40x40

mq 19.38 1.05 20.35

totale materiali 22.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.96 7.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.64 0.38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 52.61 5.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57.87
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.g CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 60x60 cm

mq 94.05 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 
per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.650 19.46

totale mano d'opera 35.77

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
60x60

mq 33.06 1.05 34.71

totale materiali 37.31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 73.08 12.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.42 0.62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 85.50 8.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 94.05
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.h CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 10x10 cm con collante

mq 53.45 46% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non 
inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
10x10

mq 12.47 1.05 13.09

totale materiali 16.77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.53 7.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.06 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.59 4.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.45
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.i CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 15x15 cm con collante

mq 52.90 47% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
15x15

mq 12.06 1.05 12.66

totale materiali 16.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.10 6.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.99 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.09 4.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52.90
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.l CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 20x20 cm con collante

mq 49.91 44% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
20x20

mq 12.47 1.05 13.09

totale materiali 16.77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.78 6.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.59 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.37 4.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.91
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.m CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 25x25 cm con collante

mq 50.40 44% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
25x25

mq 12.83 1.05 13.47

totale materiali 17.15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39.16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 39.16 6.66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.66 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.81 4.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50.40
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.n CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 30x30 cm con collante

mq 55.10 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
30x30

mq 16.30 1.05 17.12

totale materiali 20.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.81 7.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.28 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 50.09 5.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55.10
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.o CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 40x40 cm con collante

mq 66.34 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
40x40

mq 19.38 1.05 20.35

totale materiali 24.03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.54 8.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.76 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.31 6.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66.34
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(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.040.030.p CAM
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad 
intenso calpestio - Dimensioni 60x60 cm con collante

mq 98.98 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura 
opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,  posto in 
opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a 
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la 
pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.700 20.96

totale mano d'opera 38.52

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.10 0.21

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 
60x60

mq 33.06 1.05 34.71

totale materiali 38.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76.91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 76.91 13.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.07 0.65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 89.99 9.00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98.98
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E.13.050 PAVIMENTI IN COTTO

E.13.050.010 Pavimento in piastrelle in cotto naturale

E.13.050.010.a CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto grezzo

mq 69.03 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 26.79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm mq 22.43 1.05 23.55

totale materiali 26.85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 53.64 9.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.12 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 62.76 6.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69.03
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E.13.050.010.b CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto arrotato

mq 73.26 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 26.79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm mq 25.56 1.05 26.84

totale materiali 30.13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.92 9.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.68 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.60 6.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.26
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E.13.050.010.c CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto grezzo

mq 64.29 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 26.79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm mq 18.92 1.05 19.87

totale materiali 23.16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.95 8.49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.49 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 58.44 5.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64.29
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E.13.050.010.d CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto arrotato

mq 74.92 36% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.650 16.31

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 26.79

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm mq 26.79 1.05 28.13

totale materiali 31.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58.22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 58.22 9.90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.90 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 68.11 6.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.92
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E.13.050.010.e CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto grezzo

mq 68.05 43% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto 
grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm mq 19.08 1.05 20.04

totale materiali 23.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52.88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 52.88 8.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.99 0.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 61.87 6.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68.05
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E.13.050.010.f CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto arrotato 

mq 78.76 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera 
vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto 
arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm mq 27.00 1.05 28.35

totale materiali 31.65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 61.19 10.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.40 0.52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 71.60 7.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78.76
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E.13.050.010.g CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto grezzo posato con colla

mq 73.96 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm mq 22.43 1.05 23.55

totale materiali 27.93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.47 9.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.77 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.24 6.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.96
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E.13.050.010.h CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 15x30 cm, in 
cotto arrotato posato con colla

mq 78.19 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm mq 25.56 1.05 26.84

totale materiali 31.21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 60.75 10.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.33 0.52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 71.08 7.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78.19
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E.13.050.010.i CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto grezzo posato con colla

mq 69.22 43% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm mq 18.92 1.05 19.87

totale materiali 24.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 53.78 9.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.14 0.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 62.93 6.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69.22
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E.13.050.010.l CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 18x36 cm, in 
cotto arrotato posato con colla

mq 79.85 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.700 17.56

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 29.54

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm mq 26.79 1.05 28.13

totale materiali 32.51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 62.05 10.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.55 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 72.59 7.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79.85
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.050.010.m CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto grezzo

mq 72.98 44% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta,  posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.750 18.82

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 32.29

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm mq 19.08 1.05 20.04

totale materiali 24.42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.71 9.64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.64 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.35 6.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72.98
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.050.010.n CAM
Pavimento in piastrelle in cotto naturale - Dimensioni 30x30 cm, in 
cotto arrotato posato con colla

mq 83.69 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello 
spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno 
due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. 
Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.750 18.82

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 32.29

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm mq 27.00 1.05 28.35

totale materiali 32.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65.02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 65.02 11.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.05 0.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 76.08 7.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83.69
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060 PAVIMENTI IN KLINKER

E.13.060.030 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo

E.13.060.030.a CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm

mq 50.33 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm mq 16.04 1.05 16.84

totale materiali 19.85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 39.11 6.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.65 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.76 4.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50.33

177/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.b CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm

mq 54.52 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm mq 19.13 1.05 20.09

totale materiali 23.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.36 7.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.20 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.56 4.96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54.52
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.c CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm

mq 53.37 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione,  la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm mq 15.67 1.05 16.45

totale materiali 19.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.47 7.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.05 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.52 4.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.37
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.d CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm

mq 58.55 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm mq 16.88 1.05 17.72

totale materiali 20.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.50 7.73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.73 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.23 5.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.55
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.e CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm

mq 68.87 44% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm mq 19.27 1.05 20.23

totale materiali 23.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53.51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 53.51 9.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.10 0.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 62.60 6.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68.87
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.f CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm, antiscivolo

mq 54.49 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie 
antiscivolo

mq 19.11 1.05 20.07

totale materiali 23.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.34 7.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.20 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 49.54 4.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54.49
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.g CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm, antiscivolo

mq 58.68 33% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.350 8.78

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 19.26

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie 
antiscivolo

mq 22.21 1.05 23.32

totale materiali 26.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.59 7.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.75 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.35 5.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.68
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.h CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm, antiscivolo

mq 57.53 38% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie 
antiscivolo

mq 18.75 1.05 19.68

totale materiali 22.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.70 7.60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.60 0.38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 52.30 5.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57.53
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.i CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm, antiscivolo

mq 62.71 39% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie 
antiscivolo

mq 19.96 1.05 20.95

totale materiali 23.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 48.73 8.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.28 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 57.01 5.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62.71
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.l CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm, antiscivolo

mq 73.02 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta 
cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello 
spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i 
giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.550 13.80

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 30.27

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.05 0.52

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie 
antiscivolo

mq 22.35 1.05 23.46

totale materiali 26.47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.74 9.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.65 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 66.39 6.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.02
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.m CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm posato con colla

mq 55.26 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm mq 16.04 1.05 16.84

totale materiali 20.93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 42.94 7.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.30 0.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 50.24 5.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 55.26
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.n CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm posato con colla

mq 59.45 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. 
Dimensioni 12x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm mq 19.13 1.05 20.09

totale materiali 24.18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 46.19 7.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.85 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 54.05 5.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59.45
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.o CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm posato con colla

mq 58.31 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm mq 15.67 1.05 16.45

totale materiali 20.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 45.30 7.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.70 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 53.00 5.30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58.31
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.p CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm posato con colla

mq 63.48 43% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x24,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm mq 16.88 1.05 17.72

totale materiali 21.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.33 8.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.39 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 57.71 5.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63.48
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.q CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm posato con colla

mq 73.80 45% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 32,5x32,5 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm mq 19.27 1.05 20.23

totale materiali 24.32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.34 9.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.75 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.09 6.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.80
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.r CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x6 cm, antiscivolo posato con colla

mq 59.42 37% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie 
antiscivolo

mq 19.11 1.05 20.07

totale materiali 24.16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 46.17 7.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.85 0.39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 54.02 5.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59.42
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.s CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
12x12 cm, antiscivolo posato con colla

mq 63.61 35% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie 
antiscivolo

mq 22.21 1.05 23.32

totale materiali 27.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.42 8.40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.40 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 57.83 5.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63.61
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.t CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x12 cm, antiscivolo posato con colla

mq 62.46 40% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.450 11.29

Operaio specializzato h 29.94 0.450 13.47

totale mano d'opera 24.76

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie 
antiscivolo

mq 18.75 1.05 19.68

totale materiali 23.77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 48.54 8.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.25 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 56.79 5.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62.46
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.060.030.u CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
24,5x24,5 cm, antiscivolo

mq 67.64 41% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.500 12.55

Operaio specializzato h 29.94 0.500 14.97

totale mano d'opera 27.52

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie 
antiscivolo

mq 19.96 1.05 20.95

totale materiali 25.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 52.56 8.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.93 0.45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 61.49 6.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67.64
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.060.030.v CAM
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo - Dimensioni 
32,5x32,5 cm, antiscivolo posato con colla

mq 77.95 42% 0.7%

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per 
esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su 
massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le 
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. 
Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 33.02

A2 MATERIALI

Soluzione di acido muriatico o prodotti similari l 2.05 0.30 0.62

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 kg mc 93.68 0.02 1.87

Collante per pavimenti kg 0.80 2.00 1.60

Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie 
antiscivolo

mq 22.35 1.05 23.46

totale materiali 27.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60.57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 60.57 10.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.30 0.51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 70.87 7.09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77.95
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070 PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

E.13.070.010 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato

E.13.070.010.a CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 2,0 mm mq 38.51 21% 0.7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando 
collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la 
saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum 
coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in 
opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle 
microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la 
pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18.52 1.05 19.44

totale materiali 21.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29.92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 29.92 5.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.09 0.25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.01 3.50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38.51
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.070.010.b CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 2,5 mm mq 41.97 20% 0.7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando 
collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la 
saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum 
coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in 
opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle 
microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la 
pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Teli in linoleum di spessore 2,5 mm mq 21.08 1.05 22.13

totale materiali 24.35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.61 5.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.54 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 38.15 3.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41.97
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.010.c CAM Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato - Spessore 3,2 mm mq 46.14 18% 0.7%

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato 
direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando 
collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la 
saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum 
coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in 
opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle 
microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la 
pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Teli in linoleum di spessore 3 mm mq 24.16 1.05 25.37

totale materiali 27.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.85 6.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.09 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 41.95 4.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.14
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.020 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

E.13.070.020.a CAM
Pavimento in PVC a tinta unita o variegato -  Pavimento in PVC 
omogeneo, spessore 2.5 mm

mq 34.24 19% 0.7%

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e 
privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, 
compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC 
coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità 
e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata 
specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia 
finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 120 3 01Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

Operaio specializzato h 29.94 0.120 3.59

totale mano d'opera 6.60

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm mq 16.93 1.05 17.78

totale materiali 20.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26.60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 26.60 4.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.52 0.23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 31.13 3.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34.24
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.020.b CAM
Pavimento in PVC a tinta unita o variegato -  Pavimento in PVC 
eterogeneo, spessore 3.0 mm

mq 48.22 23% 0.7%

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con 
superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e 
privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, 
compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC 
coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità 
e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata 
specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, 
il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm mq 23.09 1.05 24.24

totale materiali 26.46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 37.47 6.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.37 0.32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 43.84 4.38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 48.22
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.030 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica

E.13.070.030.a CAM
Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo civile, in 
rotoli, spessore 3 mm

mq 43.23 25% 0.7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di 
tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, 
posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, 
spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 200 5 02Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm mq 19.39 1.05 20.36

totale materiali 22.58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 33.59 5.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.71 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.30 3.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43.23
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.030.b CAM
Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo civile, in 
rotoli, spessore 4 mm

mq 49.60 22% 0.7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di 
tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, 
posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, 
spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm mq 24.10 1.05 25.31

totale materiali 27.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.54 6.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.55 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.09 4.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49.60
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.030.c CAM
Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

mq 62.36 18% 0.7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di 
tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, 
posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in 
rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 
3 mm

mq 33.55 1.05 35.23

totale materiali 37.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 48.46 8.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.24 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 56.70 5.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62.36
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.030.d CAM
Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica -  tipo 
industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

mq 71.10 15% 0.7%

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di 
tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, 
posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa 
appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a 
misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, 
la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in 
rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 
4 mm

mq 40.01 1.05 42.01

totale materiali 44.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 55.24 9.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.39 0.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 64.64 6.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71.10
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.050 Gradino in gomma con spigolo vivo

E.13.070.050.a
Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm -  Senza alzata

mq 39.65 28% 0.7%

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, 
con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il 
lavaggio. Senza alzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 200 5 02Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.12 0.52

Gradino in gomma senza alzata mq 18.37 1.05 19.28

totale materiali 19.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.81 5.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.24 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.04 3.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39.65
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.050.b
Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm - Con alzata

mq 45.47 24% 0.7%

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e 
paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, 
con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il 
lavaggio. Con alzata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.12 0.52

Gradino in gomma con alzata mq 22.67 1.05 23.81

totale materiali 24.33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.33 6.01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.01 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 41.34 4.13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45.47
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.060 Pavimento vinilico fonoassorbente

E.13.070.060.a Pavimento vinilico fonoassorbente -  Di spessore mm 2,8 mq 42.28 24% 0.7%

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico 
intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 
classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc 
goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due 
strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio 
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, 
isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 
1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione 
geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di 
spessore mm 2,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 184 4 62Operaio comune h 25.09 0.184 4.62

Operaio specializzato h 29.94 0.184 5.51

totale mano d'opera 10.13

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Teli in pvc sp. mm 2,8 mq 19.94 1.05 20.93

totale materiali 22.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.85 5.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.58 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 38.44 3.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42.28
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.060.b Pavimento vinilico fonoassorbente -  Di spessore 3.6 mm mq 46.20 22% 0.7%

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico 
intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 
classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico 
spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc 
goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due 
strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio 
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, 
isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 
1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione 
geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di 
spessore 3.6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.184 4.62

Operaio specializzato h 29.94 0.184 5.51

totale mano d'opera 10.13

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Teli in pvc sp. mm 3,6 mq 22.84 1.05 23.98

totale materiali 25.78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.90 6.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.10 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 42.00 4.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46.20
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.070 Sguscia in PVC e linoleum

E.13.070.070.a
Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento triangolare 2,5x2,5 
spessore 2,00 mm

ml 29.73 8% 0.1%

Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in 
pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo 
spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi 
speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 100 2 51Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.02 0.09

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1.44 1.00 1.44

Teli in linoleum di spessore 2,0 mm mq 18.52 0.02 0.37

totale materiali 1.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.41 0.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.75 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.16 0.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 5.67
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.070.070.b
Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento triangolare 
2,5x2,5  spessore 2,00 mm

ml 29.14 9% 0.1%

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da 
profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in 
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, 
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Collante acrilico in dispersione acquosa kg 4.36 0.02 0.09

Sguscia in PVC per pavimenti  triangolare 2-2,5x2-2,5 mm ml 1.44 1.00 1.44

Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm mq 16.93 0.02 0.34

totale materiali 1.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.37 0.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.74 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.12 0.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 5.63
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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Opere Pubbliche 2020

E.13.080 PAVIMENTI SPORTIVI

E.13.080.010 Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma

E.13.080.010.a CAM
Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 3,0 mm

mq 61.76 16% 0.7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in 
opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente 
predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il 
collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, 
il lavaggio. Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 3 mm

mq 34.16 1.05 35.87

totale materiali 38.09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 47.99 8.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.16 0.41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 56.15 5.61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61.76
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.080.010.b CAM
Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 4,0 mm

mq 65.03 15% 0.7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in 
opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente 
predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il 
collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, 
il lavaggio. Spessore 4 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 4 mm

mq 36.58 1.05 38.40

totale materiali 40.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 50.53 8.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.59 0.43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 59.12 5.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65.03
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Descrizione sintetica U.M.
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(euro)
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E.13.080.010.c CAM
Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale 
e sintetica - Spessore 6,0 mm

mq 74.86 13% 0.7%

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e 
sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia 
antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in 
opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente 
predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il 
collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, 
il lavaggio. Spessore 6 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.15 0.65

Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti 
in linoleu, pvc e gomma

l 10.47 0.15 1.57

Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola 
naturale e sintetica, spessore 6 mm

mq 43.86 1.05 46.05

totale materiali 48.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 58.17 9.89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.89 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 68.06 6.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.86
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.080.020 Pavimento vinilico

E.13.080.020.a CAM Pavimento vinilico -  Spessore 2,8 mm mq 36.02 27% 0.7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 180 4 52Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.08 0.34

Pavimento vinilico spessore mm 2,8 mq 16.89 1.05 17.74

totale materiali 18.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 27.99 4.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.76 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 32.75 3.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36.02
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Importo
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.
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E.13.080.020.b CAM
Pavimento vinilico -  Spessore 3,5 mm

mq 38.92 25% 0.7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.08 0.34

Pavimento vinilico spessore mm 3,5 mq 19.04 1.05 19.99

totale materiali 20.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.24 5.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.14 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.38 3.54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 38.92
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E.13.080.020.c CAM
Pavimento vinilico -  Spessore 4,5 mm

mq 42.01 24% 0.7%

Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto 
stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o 
marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano 
di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il 
taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di 
dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.180 4.52

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 9.91

A2 MATERIALI

Collante neoprenico per pavimenti in gomma kg 4.31 0.08 0.34

Pavimento vinilico spessore mm 4,5 mq 21.33 1.05 22.39

totale materiali 22.74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.65 5.55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.55 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 38.19 3.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42.01

217/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.090 PAVIMENTI INDUSTRIALI

E.13.090.010 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale

E.13.090.010.a
Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale - 
Spessore 20 cm

mq 9.82 22% 0.7%

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da 
eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i 
primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, 
per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto 
compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al 
raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.040 1.00

Operaio specializzato h 29.94 0.040 1.20

totale mano d'opera 2.20

A2 MATERIALI

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm mq 16.93 0.18 3.05

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm mq 18.96 0.02 0.38

totale materiali 3.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 12 a 18 t h 100.13 0.02 2.00

totale attrezzature 2.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.63 1.30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.30 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.93 0.89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.82
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Descrizione sintetica U.M.
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E.13.090.010.b
Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale - Per 
ogni cm in più di spessore

mq 0.31 16% 0.7%

Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da 
eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i 
primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, 
per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto 
compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al 
raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.002 0.05

totale mano d'opera 0.05

A2 MATERIALI

Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm mq 18.96 0.01 0.19

totale materiali 0.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 0.24 0.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.04 0.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 0.28 0.03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0.31
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Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)
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E.13.090.020 Foglio di polietilene

E.13.090.020.a Foglio di polietilene mq 1.49 17% 0.7%

Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di 
strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del 
pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 
cm Foglio di polietilene

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 010 0 25Operaio comune h 25.09 0.010 0.25

totale mano d'opera 0.25

A2 MATERIALI

Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm mq 0.86 1.05 0.90

totale materiali 0.90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.15 0.20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.20 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.35 0.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1.49
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.090.030 Pavimento industriale "sistema a spolvero"

E.13.090.030.a Pavimento industriale con "sistema a spolvero" mq 23.77 15% 0.7%

Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con 
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante 
posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, 
compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale 
rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -
10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con 
guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo 
e la fornitura delle rete ettrosaldata. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90

totale mano d'opera 3.54

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 71.92 0.15 10.79

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.03 0.31

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0.42 2.00 0.84

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0.41 2.22 0.91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0.33 2.22 0.73

Resina sigillante per pavimenti industriali kg 8.46 0.10 0.85

totale materiali 14.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Taglio conglomerati di pavimenti industriali h 23.91 0.01 0.24

Frattazzatrice meccanica h 25.65 0.01 0.26

totale attrezzature 0.50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.47 3.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.14 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.61 2.16
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Descrizione sintetica U.M.
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Codice CAM
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C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.77

E.13.090.040 Pavimento industriale con metodo a "Pastina"

E.13.090.040.a CAM Pavimento industriale a "Pastina" mq 29.58 12% 0.7%

Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con 
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella 
proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a 
"Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con 
frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di 
giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice 
meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. 
Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete 
ettrosaldata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

Operaio specializzato h 29.94 0.030 0.90

totale mano d'opera 3.54

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 71.92 0.15 10.79

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.06 0.62

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0.42 12.00 5.05

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0.41 2.22 0.91

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0.33 2.22 0.73

Resina sigillante per pavimenti industriali kg 8.46 0.10 0.85

totale materiali 18.95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Taglio conglomerati di pavimenti industriali h 23.91 0.01 0.24

Frattazzatrice meccanica h 25.65 0.01 0.26

totale attrezzature 0.50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.99 3.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.91 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.90 2.69
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C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29.58

E.13.090.050 Pavimento ad alta resistenza meccanica

E.13.090.050.a CAM  Pavimento ad alta resistenza meccanica mq 53.35 3% 0.7%

Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari 
a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari 
a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 
17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di 
peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica 
tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 
7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente 
solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo 
idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, 
antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti 
Pavimento ad alta resistenza meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.036 0.90

Operaio specializzato h 29.94 0.018 0.54

totale mano d'opera 1.44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2.67 15.00 40.01

totale materiali 40.01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.46 7.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.05 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.50 4.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.35
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.090.060 Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche

E.13.090.060.a CAM
Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico -  
Spessore 2 mm

mq 35.89 4% 0.7%

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico 
autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione 
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli 
gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente 
solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, 
agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del 
supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 036 0 90Operaio comune h 25.09 0.036 0.90

Operaio specializzato h 29.94 0.018 0.54

totale mano d'opera 1.44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2.67 2.00 5.34

Sabbia o silice micronizzata kg 11.73 1.80 21.11

totale materiali 26.44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 27.89 4.74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.74 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 32.63 3.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35.89
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Descrizione sintetica U.M.
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(euro)

Codice CAM
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E.13.090.060.b CAM
Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico -  
Spessore 3 mm

mq 52.91 3% 0.7%

Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico 
autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione 
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli 
gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente 
solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, 
agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del 
supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.036 0.90

Operaio specializzato h 29.94 0.018 0.54

totale mano d'opera 1.44

A2 MATERIALI

Malta sintetica a base di epossidico bicomponente kg 2.67 3.00 8.00

Sabbia o silice micronizzata kg 11.73 2.70 31.66

totale materiali 39.67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.11 6.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.99 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.10 4.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 52.91
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E.13.090.070 Pavimento in resine poliuretaniche

E.13.090.070.a CAM
Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente-  
Spessore 2 mm

mq 43.95 33% 0.7%

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da 
miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 
1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con 
resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, 
realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto 
monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo 
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, 
dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 360 9 03Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 14.42

A2 MATERIALI

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0.42 1.50 0.63

Resina poliuretanica kg 9.55 2.00 19.10

totale materiali 19.73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 34.15 5.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.81 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.96 4.00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43.95
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E.13.090.070.b CAM
Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente-  
Spessore 3 mm

mq 56.62 25% 0.7%

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da 
miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 
1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con 
resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, 
realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto 
monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo 
(pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, 
dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.360 9.03

Operaio specializzato h 29.94 0.180 5.39

totale mano d'opera 14.42

A2 MATERIALI

Sabbia di quarzo per pavimenti industriali mc 0.42 2.20 0.93

Resina poliuretanica kg 9.55 3.00 28.65

totale materiali 29.58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.00 7.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.48 0.37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 51.48 5.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56.62
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E.13.095 PAVIMENTI SOPRAELEVATO

E.13.095.010 Pavimento sopraelevato

E.13.095.010.a CAM
Pavimento sopraelevato - Pannello autoposante bilaminato di 
soltato di calcio

mq 66.88 12% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm Pannello autoposante bilaminato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello autoposante bilaminato mq 30.77 1.00 30.77

totale materiali 43.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.96 8.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.83 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.80 6.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66.88
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.
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(euro)
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E.13.095.010.b CAM Pavimento sopraelevato - Laminato antistatico di soltato di calcio mq 74.52 11% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm Laminato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in laminato antistatico mq 36.71 1.00 36.71

totale materiali 49.65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.90 9.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.84 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.75 6.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.52
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E.13.095.010.c CAM Pavimento sopraelevato - In PVC antistatico di soltato di calcio mq 79.59 10% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In PVC antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in PVC antistatico mq 40.65 1.00 40.65

totale materiali 53.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 61.84 10.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.51 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 72.36 7.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79.59
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E.13.095.010.d CAM Pavimento sopraelevato - In PVC conduttivo di soltato di calcio mq 70.45 12% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In PVC conduttivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in PVC mq 33.55 1.00 33.55

totale materiali 46.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.74 9.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.31 0.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 64.05 6.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70.45
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E.13.095.010.e CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2 mm di soltato di calcio mq 76.32 11% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In linoleoum da 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in linoleum da 2 mm mq 38.11 1.00 38.11

totale materiali 51.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 59.30 10.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.08 0.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 69.38 6.94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76.32
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E.13.095.010.f CAM Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2,5 mm di soltato di calcio mq 88.58 9% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In linoleoum da 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in linoleum da 2,5 mm mq 47.64 1.00 47.64

totale materiali 60.58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 68.83 11.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.70 0.59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 80.53 8.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88.58
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E.13.095.010.g CAM Pavimento sopraelevato - In gomma puntinata di soltato di calcio mq 99.50 8% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gomma puntinata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gomma puntinata mq 56.12 1.00 56.12

totale materiali 69.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 77.31 13.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.14 0.66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 90.46 9.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99.50
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E.13.095.010.h CAM Pavimento sopraelevato - In gomma antistatica di soltato di calcio mq 111.35 7% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gomma antistatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gomma antistatica mq 65.33 1.00 65.33

totale materiali 78.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 86.52 14.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.71 0.74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 101.23 10.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111.35

235/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.i CAM
Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 30 x 30 cm di 
soltato di calcio

mq 119.73 5% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm mq 74.59 1.00 74.59

totale materiali 87.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93.03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 93.03 15.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.82 0.79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 108.85 10.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119.73

236/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.j CAM
Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 60 x 60 cm di 
soltato di calcio

mq 134.85 6% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm mq 83.59 1.00 83.59

totale materiali 96.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 104.78 17.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.81 0.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 122.59 12.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134.85
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.k CAM
Pavimento sopraelevato - Pannello autoposante bilaminato in 
conglomerato di legno e resine

mq 66.88 12% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e 
resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento 
inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione 
al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta 
da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da 
traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 
completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello 
autoposante bilaminato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello autoposante bilaminato  in conglomerato di legno e resine mq 30.77 1.00 30.77

totale materiali 43.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.96 8.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.83 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.80 6.08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 66.88
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.l CAM
Pavimento sopraelevato - Laminato antistatico in conglomerato di 
legno e resine

mq 74.52 11% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm Laminato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in laminato antistatico  in conglomerato di legno e resine mq 36.71 1.00 36.71

totale materiali 49.65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.90 9.84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.84 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.75 6.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74.52
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.m CAM
Pavimento sopraelevato - In PVC antistatico in conglomerato di 
legno e resine

mq 79.59 10% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In PVC antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in PVC antistatico  in conglomerato di legno e resine mq 40.65 1.00 40.65

totale materiali 53.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61.84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 61.84 10.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.51 0.53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 72.36 7.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79.59
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.n CAM
Pavimento sopraelevato - In PVC conduttivo in conglomerato di 
legno e resine

mq 70.45 12% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In PVC conduttivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in PVC  in conglomerato di legno e resine mq 33.55 1.00 33.55

totale materiali 46.49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 54.74 9.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.31 0.47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 64.05 6.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70.45
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.o CAM
Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2,5 mm in conglomerato 
di legno e resine

mq 88.58 9% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In linoleoum da 2,5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in linoleum da 2,5 mm  in conglomerato di legno e resine mq 47.64 1.00 47.64

totale materiali 60.58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 68.83 11.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.70 0.59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 80.53 8.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88.58
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.p CAM
Pavimento sopraelevato - In linoleoum da 2 mm in conglomerato di 
legno e resine

mq 76.32 11% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In linoleoum da 2 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in linoleum da 2 mm  in conglomerato di legno e resine mq 38.11 1.00 38.11

totale materiali 51.04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 59.30 10.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.08 0.50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 69.38 6.94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76.32
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.q CAM
Pavimento sopraelevato - In gomma puntinata in conglomerato di 
legno e resine

mq 95.96 6% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gomma puntinata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

Operaio specializzato h 29.94 0.100 2.99

totale mano d'opera 5.50

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gomma puntinata  in conglomerato di legno e resine mq 56.12 1.00 56.12

totale materiali 69.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74.56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 74.56 12.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.68 0.63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 87.24 8.72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 95.96
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.r CAM
Pavimento sopraelevato - In gomma antistatica in conglomerato di 
legno e resine

mq 111.35 7% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio 
rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, 
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gomma antistatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gomma antistatica  in conglomerato di legno e resine mq 65.33 1.00 65.33

totale materiali 78.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 86.52 14.71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.71 0.74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 101.23 10.12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 111.35
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.s CAM
Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 30 x 30 cm in 
conglomerato di legno e resine

mq 123.27 7% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm  in conglomerato di legno e 
resine

mq 74.59 1.00 74.59

totale materiali 87.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 95.78 16.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.28 0.81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.07 11.21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 123.27
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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Opere Pubbliche 2020

E.13.095.010.t CAM
Pavimento sopraelevato - In gres porcellanato da 60 x 60 cm in 
conglomerato di legno e resine

mq 134.85 6% 0.7%

Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato 
di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente 
rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. 
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. 
Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile 
in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni 
mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 
cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sezione traversa a U 18x28x18 mm mq 12.94 1.00 12.94

Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm  in conglomerato di legno e 
resine

mq 83.59 1.00 83.59

totale materiali 96.53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 104.78 17.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.81 0.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 122.59 12.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134.85
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.100 PAVIMENTI GALLEGGIANTI

E.13.100.010 Pavimenti galleggianti

E.13.100.010.a CAM
Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 30x30 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 108.44 8% 0.7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore  10 
mm in opera su supporti in PVC

mq 70.00 1.00 70.00

totale materiali 76.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 84.25 14.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.32 0.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 98.58 9.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108.44
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Quantità
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(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.100.010.b CAM
Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 40x40 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 147.05 6% 0.7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 
mm in opera su supporti in PVC

mq 100.00 1.00 100.00

totale materiali 106.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 114.25 19.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.42 0.97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 133.68 13.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 147.05

249/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.100.010.c CAM
Pavimento galleggiante in gres porcellanato dimensione 60x60 cm 
poste in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 172.79 5% 0.7%

Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in 
opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da 
valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore  10 
mm in opera su supporti in PVC

mq 120.00 1.00 120.00

totale materiali 126.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 134.25 22.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.82 1.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 157.08 15.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172.79
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.100.010.d CAM
Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 10 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 108.44 8% 0.7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-
700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 70.00 1.00 70.00

totale materiali 76.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 84.25 14.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.32 0.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 98.58 9.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 108.44

251/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.100.010.e CAM
Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 14 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 147.05 6% 0.7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 100.00 1.00 100.00

totale materiali 106.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 114.25 19.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.42 0.97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 133.68 13.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 147.05
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.100.010.f CAM
Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 16 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 172.79 5% 0.7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 120.00 1.00 120.00

totale materiali 126.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 134.25 22.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.82 1.14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 157.08 15.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172.79

253/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.100.010.g CAM
Pavimento galleggiante con listoni di legno spessore 21 mm, poste 
in opera su supporti equilibratori in pvc.

mq 198.53 4% 0.7%

Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti 
equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, 
spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti n 3.00 2.00 6.00

Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC mq 140.00 1.00 140.00

totale materiali 146.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 154.25 26.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 26.22 1.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 180.48 18.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 198.53
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110 PERCORSI LOGES

E.13.110.010 Percorsi loges

E.13.110.010.a
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice DIREZIONE RETTILINEA, posati con biadesivo

ml 96.83 7% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con 
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 
costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla 
realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed 
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, 
D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 
spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con 
biadesivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 3.00 27.48

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE 
RETTILINEA

ml 41.40 1.00 41.40

totale materiali 68.88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75.24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 75.24 12.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 12.79 0.64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 88.03 8.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 96.83
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.110.010.b
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ARRESTO/PERICOLO, posati con biadesivo

ml 76.75 8% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con 
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 
costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla 
realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed 
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, 
D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice 
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 3.00 27.48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ARRESTO/PERICOLO  

ml 25.80 1.00 25.80

totale materiali 53.28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 59.64 10.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 10.14 0.51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 69.77 6.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 76.75
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.c
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con biadesivo

ml 66.47 10% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA 
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 1.80 16.49

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA 
OBBLIGATA 90°

ml 28.80 1.00 28.80

totale materiali 45.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.64 8.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.78 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.42 6.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66.47
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.d
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice INCROCIO A "+" O "T", posati con biadesivo

ml 66.47 10% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" 
O "T" , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 1.80 16.49

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o 
"T" 

ml 28.80 1.00 28.80

totale materiali 45.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51.64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 51.64 8.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.78 0.44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 60.42 6.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66.47
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.e
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ATTENZIONE SERVIZIO, posati con biadesivo

ml 72.12 9% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE 
SERVIZIO , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 3.00 27.48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ATTENZIONE/SERVIZIO

ml 22.20 1.00 22.20

totale materiali 49.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.04 9.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.53 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 65.56 6.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 72.12
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(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.f
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice PERICOLO VALICABILE, posati con biadesivo

ml 72.12 9% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO 
VALICABILE , posate con biadesivo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Nastro biadesivo per pavimenti resilienti ml 9.16 3.00 27.48

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO 
VALICABILE

ml 22.20 1.00 22.20

totale materiali 49.68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56.04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 56.04 9.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.53 0.48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 65.56 6.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 72.12
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(euro)
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E.13.110.010.g
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante

ml 63.77 10% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE 
RETTILINEA, posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE 
RETTILINEA

ml 41.40 1.00 41.40

totale materiali 43.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49.55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 49.55 8.42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 8.42 0.42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 57.97 5.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 63.77
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
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E.13.110.010.h
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ARRESTO/PERICOLO, posati con collante

ml 43.69 15% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice 
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO ml 25.80 1.00 25.80

totale materiali 27.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 33.95 5.77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.77 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.72 3.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43.69
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.i
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante

ml 47.56 13% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA 
OBBLIGATA a 90° , posate con colante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA 
OBBLIGATA 90°

ml 28.80 1.00 28.80

totale materiali 30.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.95 6.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.28 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 43.23 4.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47.56
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.j
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x60 spessore cm 1,4 
codice INCROCIO A "+" O "T", posati con colante

ml 47.56 13% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" 
O "T" , posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o 
"T" 

ml 28.80 1.00 28.80

totale materiali 30.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 36.95 6.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.28 0.31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 43.23 4.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47.56
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Incidenze
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Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.k
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante

ml 39.06 16% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE 
SERVIZIO , posate con collante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 
ATTENZIONE/SERVIZIO

ml 22.20 1.00 22.20

totale materiali 24.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.35 5.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.16 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.51 3.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39.06
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MO SIC

Quantità
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(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.l
Percorsi tattili - In PVC dimensione cm 60x40 spessore cm 1,4 
codice PERICOLO VALICABILE, posati con collante

ml 39.06 16% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO 
VALICABILE , posate con colante

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.110 3.06

Operaio specializzato h 29.94 0.110 3.29

totale mano d'opera 6.36

A2 MATERIALI

Collante tipo "Bostik" kg 9.97 0.18 1.80

Percorso tattile  in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO 
VALICABILE

ml 22.20 1.00 22.20

totale materiali 24.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.35 5.16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.16 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.51 3.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39.06
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Incidenze
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Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.m
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante

ml 50.13 23% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA

ml 13.20 2.00 26.40

totale materiali 27.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 38.95 6.62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.62 0.33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 45.57 4.56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 50.13
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.n
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ARRESTO/PERICOLO, posati con collante

ml 38.80 30% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO

ml 8.80 2.00 17.60

totale materiali 18.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.15 5.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.13 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.28 3.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38.80
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Incidenze
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(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.o
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante

ml 29.80 39% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°

ml 10.56 1.00 10.56

totale materiali 11.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.15 3.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.94 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.09 2.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29.80
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Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110.010.p
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
INCROCIO A "+" O "T", posati con collante

ml 29.80 39% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T" 

ml 10.56 1.00 10.56

totale materiali 11.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.15 3.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.94 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.09 2.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29.80

270/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.
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(euro)
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E.13.110.010.q
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante

ml 38.80 30% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO

ml 8.80 2.00 17.60

totale materiali 18.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.15 5.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.13 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.28 3.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38.80
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E.13.110.010.r
Percorsi tattili - In lastre di cemento dimensione cm 30x40 codice 
PERICOLO VALICABILE, posati con collante

ml 38.80 30% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con 
colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con 
spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a 
cm 3,3 PERICOLO VALICABILE

ml 8.80 2.00 17.60

totale materiali 18.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.15 5.13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.13 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 35.28 3.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 38.80
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110.010.s
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante

ml 51.67 22% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA

ml 13.80 2.00 27.60

totale materiali 28.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40.15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 40.15 6.83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.83 0.34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 46.98 4.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 51.67

273/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)
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(euro)
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E.13.110.010.t
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ARRESTO/PERICOLO, posati con collante

ml 39.83 29% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO

ml 9.20 2.00 18.40

totale materiali 19.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.95 5.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.26 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.21 3.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39.83
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(euro)
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E.13.110.010.u
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante

mq 30.41 38% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°

ml 11.04 1.00 11.04

totale materiali 12.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.63 4.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.02 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.65 2.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30.41
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Importo
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(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.v
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
INCROCIO A "+" O "T", posati con collante

mq 30.41 38% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a 
colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5  INCROCIO a "+ "o "T" 

ml 11.04 1.00 11.04

totale materiali 12.08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 23.63 4.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.02 0.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 27.65 2.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30.41
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Incidenze
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(euro)

Codice CAM
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E.13.110.010.w
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante

mq 39.83 29% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5  ATTENZIONE/SERVIZIO

ml 9.20 2.00 18.40

totale materiali 19.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.95 5.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.26 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.21 3.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39.83
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(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110.010.x
Percorsi tattili - In masselli di cemento dimensione cm 30x40 codice 
PERICOLO VALICABILE, posati con collante

mq 39.83 29% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 
3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 
134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire 
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 
503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni 
superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di 
circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate 
a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 
a cm 5,5  PERICOLO VALICABILE

ml 9.20 2.00 18.40

totale materiali 19.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 30.95 5.26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.26 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.21 3.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39.83
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(euro)
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E.13.110.010.y
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
DIREZIONE RETTILINEA, posati con collante

mq 102.64 11% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE 
RETTILINEA posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  DIREZIONE RETTILINEA

ml 33.60 2.00 67.20

totale materiali 68.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 79.75 13.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 13.56 0.68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 93.31 9.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102.64
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E.13.110.010.z
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
ARRESTO PERICOLO, posati con collante

mq 73.81 16% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO 
PERICOLO posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  ARRESTO PERICOLO

ml 22.40 2.00 44.80

totale materiali 45.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.35 9.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.75 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.10 6.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.81
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E.13.110.010.aa
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
SVOLTA OBBLIGATA 90°, posati con collante

mq 85.39 14% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA 
OBBLIGATA 90° posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  SVOLTA OBBLIGATA 90°

ml 26.88 2.00 53.76

totale materiali 54.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 66.35 11.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.28 0.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 77.63 7.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85.39
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E.13.110.010.ab
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
INCROCIO A "+" O "T", posati con collante

mq 85.39 14% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A 
"+" O "T" posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.85 0.68

Malta per fughe kg 0.74 0.48 0.36

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  INCROCIO a "+ "o "T" 

ml 26.88 2.00 53.76

totale materiali 54.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 66.35 11.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.28 0.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 77.63 7.76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85.39
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110.010.ac
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
ATTENZIONE SERVIZIO, posati con collante

mq 73.81 16% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice 
ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2  ATTENZIONE/SERVIZIO

ml 22.40 2.00 44.80

totale materiali 45.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.35 9.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.75 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.10 6.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.81
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.110.010.ad
Percorsi tattili - Gres porcellanato dimensione cm 30x40 codice 
PERICOLO VALICABILE, posati con collante

mq 73.81 16% 0.7%

Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm 
e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con 
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 
Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non 
vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente 
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° 
scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle 
dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI 
EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO 
VALICABILE posate a colla

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.200 5.57

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.56

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 1.02 0.82

Malta per fughe kg 0.74 0.24 0.18

Percorso tattile  in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio 
cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE

ml 22.40 2.00 44.80

totale materiali 45.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 57.35 9.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 9.75 0.49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 67.10 6.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73.81
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120 STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

E.13.120.010
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e 
gradini 

E.13.120.010.a Strisce antiscivolo adesive da mm 19 nere m 2.59 65% 0.7%

Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco 
rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. 
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere m 0.31 1.10 0.34

totale materiali 0.34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.01 0.34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.34 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.35 0.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.59
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.010.b Strisce antiscivolo adesive da mm 52 nere m 2.88 58% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e 
gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate 
per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere m 0.51 1.10 0.56

totale materiali 0.56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.23 0.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.38 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.61 0.26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.88
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.010.c Strisce antiscivolo adesive da mm 19 colori diversi m 2.73 61% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e 
gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate 
per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori 
diversi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.060 1.67

totale mano d'opera 1.67

A2 MATERIALI

Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi m 0.41 1.10 0.45

totale materiali 0.45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.12 0.36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.36 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.48 0.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.73
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati 

E.13.120.020.a
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
durezza shore 60/65

m 7.79 16% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 050 1 25Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65 m 4.80 1.00 4.80

totale materiali 4.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.05 1.03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.03 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.08 0.71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7.79

288/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020.b
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
durezza shore 80

m 9.47 13% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80 m 6.10 1.00 6.10

totale materiali 6.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.35 1.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.25 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.60 0.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.47
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020.c
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antiolio, nafta e lubrificanti

m 8.05 16% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antiolio m 5.00 1.00 5.00

totale materiali 5.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.25 1.06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.06 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.32 0.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8.05
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020.d
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antistatico

m 8.18 15% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antistatico m 5.10 1.00 5.10

totale materiali 5.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.35 1.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.08 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.43 0.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8.18
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020.e
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
antincendio classe 1

m 9.59 13% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati antincendio m 6.20 1.00 6.20

totale materiali 6.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.45 1.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.27 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.72 0.87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.59
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.020.f
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo adesive per grigliati 
esercizio fino a -35° C

m 7.02 18% 0.7%

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon  rinforzato e 
gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 
mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva  
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C m 4.20 1.00 4.20

totale materiali 4.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.45 0.93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.93 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.38 0.64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7.02
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.030
Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  
armonico 

E.13.120.030.a
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato durezza shore 60/65

m 9.47 13% 0.7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato durezza 
shore 60/65

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 050 1 25Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65 m 6.10 1.00 6.10

totale materiali 6.10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.35 1.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.25 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.60 0.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.47

294/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.030.b
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato durezza shore 80

m 11.40 11% 0.7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato durezza 
shore 80

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80 m 7.60 1.00 7.60

totale materiali 7.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.85 1.51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.51 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.36 1.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11.40
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.030.c
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo  in acciaio armonico 
temperato antiolio, nafta e lubrificanti

m 9.98 13% 0.7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, 
nafta e lubrificanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio m 6.50 1.00 6.50

totale materiali 6.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.75 1.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.32 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.07 0.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.98
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.030.d
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato antistatico

m 10.24 12% 0.7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico m 6.70 1.00 6.70

totale materiali 6.70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.95 1.35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.35 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.31 0.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10.24
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.120.030.e
Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico 
temperato antincendio classe 1

m 11.65 11% 0.7%

Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  antiscivolo  in  acciaio  armonico  
temparato  zincato, fissaggio meccanico o collante  ad alta resistenza 
per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 
mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso  tagli, sfridi misurate per la 
dimensione effettiva  Strisce in acciaio armonico temperato antincendio 
classe 1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio m 7.80 1.00 7.80

totale materiali 7.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.05 1.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.54 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.59 1.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11.65

298/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.130 PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI

E.13.130.010 Pavimento di mattoni pieni

E.13.130.010.a Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello mq 53.68 43% 0.7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 
mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche 
curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale 
con mattoni pieni comuni posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.420 10.54

Operaio specializzato h 29.94 0.420 12.57

totale mano d'opera 23.11

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124.83 0.00 0.30

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.04 3.60

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0.28 53.00 14.68

totale materiali 18.60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41.71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 41.71 7.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.09 0.35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 48.80 4.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 53.68
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.130.010.b Pavimento di mattoni pieni faccia vista  posti in opera di coltello mq 57.38 40% 0.7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 
mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche 
curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale 
con mattoni faccia vista posti di coltello.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.420 10.54

Operaio specializzato h 29.94 0.420 12.57

totale mano d'opera 23.11

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124.83 0.00 0.30

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.04 3.60

Mattoni pieni  da 5,5x12x28 cm cad 0.30 59.00 17.55

totale materiali 21.47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 44.58 7.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.58 0.38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 52.16 5.22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57.38
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.130.010.c Pavimento di mattoni pieni posti di piatto mq 40.32 50% 0.7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 
mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche 
curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale 
con mattoni pieni comuni posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.370 9.28

Operaio specializzato h 29.94 0.370 11.08

totale mano d'opera 20.36

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124.83 0.00 0.15

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.04 3.60

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0.28 26.00 7.20

totale materiali 10.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 31.33 5.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.33 0.27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.66 3.67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40.32
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.130.010.d Pavimento di mattoni pieni faccia vista posti di piatto mq 45.59 45% 0.7%

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di 
cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 
mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche 
curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. 
Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato 
della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i 
tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle 
pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di 
cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la 
formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce 
ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale 
con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.370 9.28

Operaio specializzato h 29.94 0.370 11.08

totale mano d'opera 20.36

A2 MATERIALI

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.02

Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia mc 124.83 0.00 0.15

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91.03 0.04 3.60

Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista cad 0.36 31.00 11.29

totale materiali 15.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35.42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 35.42 6.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 6.02 0.30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 41.44 4.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45.59
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140 PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

E.13.140.010 Pavimentazione con mattoni in cotto

E.13.140.010.a Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi -  Posti di piatto mq 12.68 65% 0.7%

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 
cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la 
sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.150 3.76

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 8.25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25.65 0.06 1.54

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0.28 0.20 0.06

totale materiali 1.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.85 1.67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.67 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.52 1.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12.68
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140.010.b Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi -  Posti di coltello mq 19.05 69% 0.7%

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 
cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm 
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la 
sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.240 6.02

Operaio specializzato h 29.94 0.240 7.19

totale mano d'opera 13.21

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25.65 0.06 1.54

Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm cad 0.28 0.20 0.06

totale materiali 1.59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 14.80 2.52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.52 0.13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 17.32 1.73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 19.05

304/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140.020 Pavimentazione con listelli in cotto

E.13.140.020.a Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo - Posti di piatto mq 56.60 39% 0.7%

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, 
spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi 
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non 
gelivo posti di piatto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 400 10 04Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.04 3.75

Mattoni pieni  da 3x6x23 cm cad 0.38 48.00 18.22

totale materiali 21.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 43.98 7.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 7.48 0.37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 51.46 5.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 56.60

305/308]



MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140.020.b Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo - Posti di coltello mq 84.30 30% 0.7%

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, 
spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi 
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non 
gelivo posti di coltello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.460 11.54

Operaio specializzato h 29.94 0.460 13.77

totale mano d'opera 25.31

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.04 3.75

Mattoni pieni  da 3x6x23 cm cad 0.38 96.00 36.44

totale materiali 40.19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 65.50 11.14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 11.14 0.56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 76.64 7.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84.30
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140.030 Pavimentazione con blocchetti di tufo

E.13.140.030.a
Pavimentazione con blocchetti di tufo - Posti di piatto, dimensione 
39x29 cm

mq 26.34 42% 0.7%

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco 
su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente 
compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana 
finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25 09 0 200 5 02Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 11.01

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25.65 0.06 1.54

Pozzolana vagliata mc 22.42 0.01 0.22

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0.51 8.80 4.51

totale materiali 6.28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31.83 0.10 3.18

totale attrezzature 3.18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 20.47 3.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.48 0.17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 23.95 2.39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26.34
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MO SIC

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

Codice CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

E.13.140.030.b
Pavimentazione con blocchetti di tufo - Posti di lato, dimensione 
39x29 cm

mq 36.68 33% 0.7%

Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco 
su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente 
compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana 
finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.220 5.52

Operaio specializzato h 29.94 0.220 6.59

totale mano d'opera 12.11

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25.65 0.06 1.54

Pozzolana vagliata mc 22.42 0.02 0.34

Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm cad 0.51 19.00 9.75

totale materiali 11.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31.83 0.15 4.77

totale attrezzature 4.77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 28.50 4.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.85 0.24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 33.35 3.33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36.68
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MO SIC

E OPERE EDILI

E.14 MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

E.14.010 MARMI E PIETRE NATURALI

E.14.010.010 Soglie lisce di sp. 2 cm

E.14.010.010.a CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara spessore 2 cm mq 141.03 27% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
bianco Carrara dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2020

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2

mq 57.86 1.05 60.75

totale materiali 63.54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 109.58 18.63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.63 0.93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 128.21 12.82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141.03
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.b CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala spessore 2 cm mq 164.31 23% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2

mq 75.09 1.05 78.84

totale materiali 81.63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 127.67 21.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.70 1.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 149.38 14.94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 164.31
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.c CAM Soglie lisce Marmo botticino classico spessore 2 cm mq 141.96 27% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
botticino classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2

mq 58.54 1.05 61.47

totale materiali 64.26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 110.30 18.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.75 0.94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 129.05 12.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141.96
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.d CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia spessore 2 cm mq 134.61 28% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 53.11 1.05 55.76

totale materiali 58.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104.59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 104.59 17.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.78 0.89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 122.37 12.24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134.61
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.e CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro spessore 2 cm mq 143.80 26% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
Trani chiaro dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 59.91 1.05 62.91

totale materiali 65.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 111.73 18.99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.99 0.95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 130.73 13.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143.80
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.f CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina spessore 2 cm mq 182.41 21% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero 
Marquina dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2

mq 88.48 1.05 92.90

totale materiali 95.69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141.73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 141.73 24.09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 24.09 1.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 165.83 16.58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182.41

6/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.g CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico spessore 2 cm mq 132.70 28% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
travertino romano classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 2

mq 51.70 1.05 54.28

totale materiali 57.07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103.11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 103.11 17.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.53 0.88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 120.64 12.06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 132.70
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.h CAM
Soglie lisce Marmo bianco Carrara in opera con idoneo collante 
spessore  2 cm

mq 150.24 31% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
bianco Carrara dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2

mq 57.86 1.05 60.75

totale materiali 61.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116.74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 116.74 19.85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.85 0.99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 136.58 13.66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 150.24
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.i CAM
Soglie lisce Marmo verde Guatemala in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm

mq 173.52 27% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2

mq 75.09 1.05 78.84

totale materiali 79.80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134.83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 134.83 22.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 22.92 1.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 157.75 15.77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 173.52
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.j CAM
Soglie lisce Marmo botticino classico in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm

mq 151.17 31% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
botticino classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 2

mq 58.54 1.05 61.47

totale materiali 62.43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 117.46 19.97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.97 1.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 137.42 13.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151.17
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.l CAM
Soglie lisce Marmo perlato Sicilia in opera con idoneo collante 
spessore 2 cm

mq 143.82 33% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 53.11 1.05 55.76

totale materiali 56.72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 111.75 19.00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.00 0.95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 130.75 13.07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 143.82
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.o CAM
Soglie lisce Marmo Trani chiaro in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm 

mq 153.01 31% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo 
Trani chiaro dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 mq 59.91 1.05 62.91

totale materiali 63.87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 118.89 20.21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.21 1.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 139.10 13.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153.01
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.p CAM
Soglie lisce Marmo Nero Marquina in opera con idoneo collante  
spessore 2 cm 

mq 191.62 24% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero 
Marquina dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
2

mq 88.48 1.05 92.90

totale materiali 93.86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 148.89 25.31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 25.31 1.27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 174.20 17.42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 191.62
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.010.q CAM
Soglie lisce Marmo travertino romano classico in opera con idoneo 
collante  spessore 2 cm 

mq 141.91 33% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
travertino romano classico dello spessore di 2 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.06 0.05

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 2

mq 51.70 1.05 54.28

totale materiali 55.24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110.27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 110.27 18.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.75 0.94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 129.01 12.90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 141.91
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020 Soglie lisce di sp. 3 cm

E.14.010.020.a CAM Soglie lisce Marmo bianco Carrara spessore  3 cm mq 155.17 24% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
bianco Carrara dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 67.43 1.05 70.80

totale materiali 74.52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120.57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 120.57 20.50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.50 1.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 141.06 14.11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155.17
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.b CAM Soglie lisce Marmo verde Guatemala spessore 3 cm mq 212.36 18% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde 
Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 109.75 1.05 115.24

totale materiali 118.96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 165.00 28.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 28.05 1.40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 193.05 19.31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 212.36
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.c CAM Soglie lisce Marmo botticino classico spessore 3 cm mq 151.55 25% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
botticino classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 64.75 1.05 67.99

totale materiali 71.71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117.76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 117.76 20.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.02 1.00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 137.78 13.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151.55
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.d CAM Soglie lisce Marmo perlato Sicilia spessore 3 cm mq 140.71 27% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 56.73 1.05 59.57

totale materiali 63.29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109.33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 109.33 18.59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 18.59 0.93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 127.92 12.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 140.71

18/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.e CAM Soglie lisce Marmo Trani chiaro spessore 3 cm mq 157.14 24% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani 
chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68.89 1.05 72.33

totale materiali 76.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122.10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 122.10 20.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.76 1.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 142.86 14.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 157.14
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.f CAM Soglie lisce Marmo Nero Marquina spessore 3 cm mq 234.09 16% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero 
Marquina dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 125.83 1.05 132.12

totale materiali 135.85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 181.89 30.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 30.92 1.55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 212.81 21.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 234.09
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.g CAM Soglie lisce Marmo travertino romano classico spessore 3 cm mq 145.18 26% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo 
travertino romano classico dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.550 16.47

totale mano d'opera 37.79

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 3

mq 60.04 1.05 63.04

totale materiali 66.76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 112.81 19.18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.18 0.96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 131.98 13.20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 145.18
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.h CAM
Soglie lisce Marmo bianco Carrara in opera con idoneo collante  
spessore  3 cm

mq 163.21 29% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
bianco Carrara dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 67.43 1.05 70.80

totale materiali 71.79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126.81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 126.81 21.56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.56 1.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 148.37 14.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 163.21
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.i CAM
Soglie lisce Marmo verde Guatemala in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm

mq 220.40 21% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde 
Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 109.75 1.05 115.24

totale materiali 116.22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 171.25 29.11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 29.11 1.46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 200.36 20.04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 220.40
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.j CAM
Soglie lisce Marmo botticino classico in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm

mq 159.59 29% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali 
fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
botticino classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 64.75 1.05 67.99

totale materiali 68.98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124.00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 124.00 21.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.08 1.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 145.08 14.51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 159.59
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.k CAM
Soglie lisce Marmo perlato Sicilia in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm

mq 148.75 31% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo 
perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 56.73 1.05 59.57

totale materiali 60.55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115.58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 115.58 19.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 19.65 0.98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 135.22 13.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148.75
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.l CAM
Soglie lisce Marmo Trani chiaro in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm 

mq 165.18 28% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani 
chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68.89 1.05 72.33

totale materiali 73.32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128.34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 128.34 21.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 21.82 1.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 150.16 15.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 165.18
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.o CAM
Soglie lisce Marmo Nero Marquina in opera con idoneo collante 
spessore 3 cm 

mq 242.13 19% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero 
Marquina dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 125.83 1.05 132.12

totale materiali 133.11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 188.13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 188.13 31.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 31.98 1.60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 220.11 22.01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 242.13
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.020.p CAM
Soglie lisce Marmo travertino romano classico in opera con idoneo 
collante spessore 3 cm 

mq 153.22 31% 0.7%

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in 
lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste 
smussate;  poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori 
e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti 
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con 
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo 
travertino romano classico dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.850 21.33

Operaio specializzato h 29.94 0.850 25.45

totale mano d'opera 46.78

A2 MATERIALI

Olio di lino cotto, olio paglierino e simili kg 3.02 0.30 0.90

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 3

mq 60.04 1.05 63.04

totale materiali 64.02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.30 8.25

totale attrezzature 8.25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119.05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 119.05 20.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 20.24 1.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 139.29 13.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153.22
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030 Copertine con gocciolatoio

E.14.010.030.a CAM Copertine con gocciolatoio in bianco Carrara spessore 3 cm mq 127.63 17% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALIA2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 67.43 1.05 70.80

totale materiali 73.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 99.17 16.86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.86 0.84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 116.03 11.60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127.63
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.b CAM Copertine con gocciolatoio in Verde Guatemala spessore 3 cm mq 184.82 12% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 109.75 1.05 115.24

totale materiali 118.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143.61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 143.61 24.41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 24.41 1.22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 168.02 16.80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 184.82
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.c CAM Copertine con gocciolatoio in Botticino nuvolato spessore 3 cm mq 124.02 18% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 64.75 1.05 67.99

totale materiali 70.81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 96.36 16.38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.38 0.82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.74 11.27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124.02
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.d CAM Copertine con gocciolatoio in Perlato Sicilia spessore 3 cm mq 113.17 19% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 56.73 1.05 59.57

totale materiali 62.39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87.94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 87.94 14.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.95 0.75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 102.89 10.29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 113.17
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.e CAM Copertine con gocciolatoio in Trani chiaro spessore 3 cm mq 129.61 17% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi,  con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68.89 1.05 72.33

totale materiali 75.15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100.70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 100.70 17.12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 17.12 0.86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 117.82 11.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 129.61
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.f CAM Copertine con gocciolatoio in Nero Marquina spessore 3 cm mq 206.55 11% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 125.83 1.05 132.12

totale materiali 134.94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 160.49 27.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 27.28 1.36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 187.78 18.78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 206.55
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.g CAM
Copertine con gocciolatoio in Travertino romano classico spessore 
3 cm

mq 117.64 19% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello 
spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.03 2.81

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 3

mq 60.04 1.05 63.04

totale materiali 65.86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 91.41 15.54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.54 0.78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 106.95 10.69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117.64
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.h CAM
Copertine con gocciolatoio in bianco Carrara in opera con idoneo 
collante spessore 3 cm

mq 124.11 18% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 
o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, 
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 67.43 1.05 70.80

totale materiali 70.88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96.43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 96.43 16.39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.39 0.82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 112.83 11.28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 124.11

36/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.i CAM
Copertine con gocciolatoio in Verde Guatemala in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm

mq 181.30 12% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 
o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, 
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 109.75 1.05 115.24

totale materiali 115.32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140.87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 140.87 23.95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 23.95 1.20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 164.82 16.48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181.30

37/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.j CAM
Copertine con gocciolatoio in Botticino nuvolato in opera con 
idoneo collante  spessore 3 cm

mq 120.49 18% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 
o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, 
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess 
cm 3

mq 64.75 1.05 67.99

totale materiali 68.07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93.62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 93.62 15.92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.92 0.80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 109.54 10.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120.49
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.k CAM
Copertine con gocciolatoio in Perlato Sicilia in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm

mq 109.65 20% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 56.73 1.05 59.57

totale materiali 59.65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85.20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 85.20 14.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 14.48 0.72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 99.68 9.97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109.65
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.l CAM
Copertine con gocciolatoio in Trani chiaro in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm

mq 126.08 17% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi,  con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 
o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, 
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 mq 68.89 1.05 72.33

totale materiali 72.41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97.97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 97.97 16.65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 16.65 0.83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 114.62 11.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126.08
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.o CAM
Copertine con gocciolatoio in Nero Marquina in opera con idoneo 
collante  spessore 3 cm

mq 203.03 11% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, 
compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la 
scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di 
battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con 
mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio 
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la 
stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a 
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 
3

mq 125.83 1.05 132.12

totale materiali 132.20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 157.75 26.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 26.82 1.34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 184.57 18.46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 203.03
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.010.030.p CAM
Copertine con gocciolatoio in Travertino romano classico in opera 
con idoneo collante  spessore 3 cm

mq 114.12 19% 0.7%

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o 
marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista 
levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la 
formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della 
sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 
o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, 
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura 
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. 
Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.400 10.04

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 22.01

A2 MATERIALI

Collante per pavimenti kg 0.80 0.09 0.07

Malta per fughe kg 0.74 0.01 0.01

Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, 
spess cm 3

mq 60.04 1.05 63.04

totale materiali 63.12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Formazione gocciolatoio m 3.54 1.00 3.54

totale attrezzature 3.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88.67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 88.67 15.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 15.07 0.75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 103.74 10.37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 114.12
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.020 PIETRA RICOMPOSTA

E.14.020.010 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano

E.14.020.010.a CAM
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso fino a 50 kg

dmc 10.10 11% 0.7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti 
di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non 
ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione 
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con 
ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco 
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 
kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.01

Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg dmc 3.46 1.05 3.63

totale materiali 5.51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61.56 0.02 1.23

totale attrezzature 1.23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.85 1.33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.33 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.18 0.92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dmc 10.10
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.020.010.b CAM
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso da 51 a 100 kg

dmc 9.65 11% 0.7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti 
di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non 
ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione 
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con 
ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco 
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 
100 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.01

Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg dmc 3.13 1.05 3.29

totale materiali 5.17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61.56 0.02 1.23

totale attrezzature 1.23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.50 1.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.28 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.78 0.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dmc 9.65
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.020.010.c CAM
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso da 101 a 200 kg

dmc 9.39 12% 0.7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti 
di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non 
ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione 
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con 
ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco 
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 
200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.01

Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg dmc 2.93 1.05 3.08

totale materiali 4.97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61.56 0.02 1.23

totale attrezzature 1.23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.30 1.24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.24 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.54 0.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dmc 9.39
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.020.010.d CAM
Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano - Per elementi di 
peso superiore a 200 kg

dmc 8.96 12% 0.7%

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e 
dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti 
di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non 
ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione 
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con 
ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco 
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, 
bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, 
peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, 
zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la 
realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore 
a 200 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.020 0.50

Operaio specializzato h 29.94 0.020 0.60

totale mano d'opera 1.10

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93.68 0.02 1.87

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10.41 0.00 0.01

Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg dmc 2.62 1.05 2.75

totale materiali 4.63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 61.56 0.02 1.23

totale attrezzature 1.23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.96 1.18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.18 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.15 0.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dmc 8.96
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030 ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

E.14.030.010 Arrotatura  levigatura pavimenti

E.14.030.010.a Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in pietra mq 9.48 37% 0.7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in pietra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.140 3.51

totale mano d'opera 3.51

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.14 3.85

totale attrezzature 3.85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.36 1.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.25 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.61 0.86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.48
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030.010.b Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in marmo mq 11.17 37% 0.7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in marmo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.165 4.14

totale mano d'opera 4.14

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.17 4.54

totale attrezzature 4.54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.68 1.48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.48 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.15 1.02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11.17

48/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030.010.c Arrotatura e levigatura di pavimenti  - per pavimenti in granito mq 13.54 37% 0.7%

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti 
in granito

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.200 5.02

totale mano d'opera 5.02

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.20 5.50

totale attrezzature 5.50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.52 1.79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.79 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.31 1.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13.54

49/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030.015 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico

E.14.030.015.a Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in pietra mq 7.44 37% 0.7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in 
pietra

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.110 2.76

totale mano d'opera 2.76

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.11 3.02

totale attrezzature 3.02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.78 0.98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.98 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.77 0.68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.44

50/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030.015.b
Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in marmo

mq 8.12 37% 0.7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in 
marmo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.120 3.01

totale mano d'opera 3.01

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.12 3.30

totale attrezzature 3.30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.31 1.07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.07 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.38 0.74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8.12

51/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.030.015.c Lucidatura a piombo di pavimenti - per pavimenti in granito mq 10.83 37% 0.7%

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in 
granito

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.160 4.01

totale mano d'opera 4.01

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.16 4.40

totale attrezzature 4.40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.41 1.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.43 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.84 0.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10.83

E.14.040 LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE - LISTELLI DI SEPARAZIONE

52/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.010 Battuta o listello per separazione i pavimenti 

E.14.040.010.a
Battuta o listello per separazione di pavimenti - di ottone da 25x3 
mm

m 8.69 16% 0.7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 1.39

A2 MATERIALI

Listello di ottone 25x3mm m 5 11 1 05 5 36Listello di ottone 25x3mm m 5.11 1.05 5.36

totale materiali 5.36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.75 1.15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.15 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.90 0.79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8.69

53/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.010.b
Battuta o listello per separazione di pavimenti - di plastica da 25x5 
mm

m 2.80 40% 0.7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.040 1.11

totale mano d'opera 1.11

A2 MATERIALI

Listello di plastica 25x5mm m 1.01 1.05 1.06

totale materiali 1.06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.18 0.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.37 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 2.55 0.25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2.80

54/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.010.c
Battuta o listello per separazione di pavimenti - di marmo da 20x10-
15 mm

m 6.85 20% 0.7%

Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 1.39

A2 MATERIALI

Listello di marmo 20x10-15 mm m 3.74 1.05 3.93

totale materiali 3.93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.32 0.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.91 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.23 0.62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6.85

55/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.010.d
Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di 
marmo riportati sulle teste

m 12.88 11% 0.7%

Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di 
marmo riportati sulle teste

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 1.39

A2 MATERIALI

Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm m 8.21 1.05 8.62

totale materiali 8.62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.01 1.70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.70 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.71 1.17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12.88

56/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.020 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra

E.14.040.020.a
Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale -  per 
marmi a travertini

mq 7.71 78% 0.7%

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di 
fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 5.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.99 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.01 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7.71

57/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.020.b
Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale -  per 
pietre dure

mq 9.63 78% 0.7%

Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di 
fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti 
ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 7.49

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.49 1.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.27 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.76 0.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9.63

58/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.030 Bocciardatura

E.14.040.030.a Lavorazione con bocciarda meccanica - per marmi e travertini mq 39.97 38% 0.7%

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di 
pietra naturale: per marmi e travertini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.600 15.05

totale mano d'opera 15.05

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo h 26.68 0.60 16.01

totale attrezzature 16.01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31.06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 31.06 5.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.28 0.26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 36.34 3.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39.97

59/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.030.b Lavorazione con bocciarda meccanica - per pietre dure mq 43.97 38% 0.7%

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di 
pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.660 16.56

totale mano d'opera 16.56

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo h 26.68 0.66 17.61

totale attrezzature 17.61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34.17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 34.17 5.81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.81 0.29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 39.97 4.00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 43.97

60/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.040 Bisellatura di pietre e marmi naturali

E.14.040.040.a Bisellatura delle lastre di pietra naturale - per pietre tenere e marmi m 5.78 78% 0.7%

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.150 4.49

totale mano d'opera 4.49

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.49 0.76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.76 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.25 0.53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5.78

61/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.040.b
Bisellatura delle lastre di pietra naturale - per pietre dure (graniti, 
ecc.)

m 7.71 78% 0.7%

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 5.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.99 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.01 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7.71

62/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.045 Bisellatura di pietre e marmi lucidati

E.14.040.045.a
Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidata - per pietre tenere 
e marmi

m 7.71 78% 0.7%

"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e 
marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 5.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.99 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.01 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7.71

63/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.045.b
Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidata - per pietre dure 
(graniti, ecc.)

m 9.25 78% 0.7%

"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento 
degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure 
(graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.240 7.19

totale mano d'opera 7.19

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.19 1.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.22 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.41 0.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.25

64/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.050 Smusso degli spigoli

E.14.040.050.a Smusso degli spigoli  - per pietre tenere e marmi m 9.25 78% 0.7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.240 7.19

totale mano d'opera 7.19

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.19 1.22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.22 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.41 0.84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.25

65/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.050.b Smusso degli spigoli  - per pietre dure m 10.79 78% 0.7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.280 8.38

totale mano d'opera 8.38

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.38 1.43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.43 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.81 0.98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10.79

66/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.055 Smusso degli spigoli con lucidatura

E.14.040.055.a Smusso degli spigoli con lucidatura  - per pietre tenere e marmi m 10.02 78% 0.7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.260 7.78

totale mano d'opera 7.78

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.78 1.32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.32 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.11 0.91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10.02

67/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.055.b Smusso degli spigoli con lucidatura  - per pietre dure m 11.56 78% 0.7%

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm 
fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 8.98

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.98 1.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.53 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.51 1.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11.56

68/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.060 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1

E.14.040.060.a
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre tenere e 
marmi

m 7.71 78% 0.7%

"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola" per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.200 5.99

totale mano d'opera 5.99

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.99 1.02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.02 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 7.01 0.70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7.71

69/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.060.b
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre dure 
(graniti, ecc.)

m 8.86 78% 0.7%

"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.230 6.89

totale mano d'opera 6.89

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6.89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 6.89 1.17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.17 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.06 0.81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8.86

70/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.065 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1

E.14.040.065.a
Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 
cm - per pietre tenere e marmi

m 9.63 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.250 7.49

totale mano d'opera 7.49

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 7.49 1.27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.27 0.06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 8.76 0.88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9.63

71/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.065.b
Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale - per pietre 
dure (graniti, ecc.)

m 10.40 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.270 8.08

totale mano d'opera 8.08

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.08 1.37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.37 0.07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 9.46 0.95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10.40
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.070 Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

E.14.040.070.a
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre tenere e marmi m 11.56 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.300 8.98

totale mano d'opera 8.98

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 8.98 1.53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.53 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 10.51 1.05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11.56

73/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.070.b
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre dure (graniti, ecc.) m 12.72 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.330 9.88

totale mano d'opera 9.88

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 9.88 1.68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.68 0.08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 11.56 1.16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12.72

74/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.075 Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

E.14.040.075.a
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm - per 
pietre tenere e marmi

m 13.49 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.350 10.48

totale mano d'opera 10.48

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 10.48 1.78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.78 0.09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 12.26 1.23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13.49

75/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.075.b
Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm -  per 
pietre dure (graniti, ecc.)

m 15.41 78% 0.7%

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.400 11.98

totale mano d'opera 11.98

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.98 2.04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.04 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.01 1.40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15.41
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.080 Lavorazione a mezzo toro

E.14.040.080.a Lavorazione a mezzo toro - per pietre tenere e marmi m 23.12 78% 0.7%

Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di 
mola e lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.600 17.96

totale mano d'opera 17.96

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 17.96 3.05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.05 0.15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.02 2.10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23.12

77/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.080.b Lavorazione a mezzo toro - per pietre dure m 34.68 78% 0.7%

Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di 
mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.900 26.95

totale mano d'opera 26.95

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26.95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 26.95 4.58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.58 0.23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 31.53 3.15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 34.68

78/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.085 Lavorazione a  toro

E.14.040.085.a Lavorazione a  toro - per pietre tenere e marmi m 28.90 78% 0.7%

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e 
lucidato per pietre tenere e marmi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 0.750 22.46

totale mano d'opera 22.46

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22.46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 22.46 3.82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.82 0.19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 26.27 2.63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28.90

79/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.085.b Lavorazione a  toro - per pietre dure m 42.39 78% 0.7%

Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e 
lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29.94 1.100 32.93

totale mano d'opera 32.93

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32.93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 32.93 5.60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 5.60 0.28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 38.53 3.85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42.39
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.090 Tacche, intagli e fori per zanche

E.14.040.090.a Tacche e intagli normali cad 3.56 39% 0.7%

Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, 
zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 1.39

A2 MATERIALI

totale materiali 0 00totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.05 1.37

totale attrezzature 1.37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.77 0.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.47 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.24 0.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.56
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.090.b Tacche e intagli speciali o inclinati cad 5.70 39% 0.7%

Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, 
davanzali, zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.080 2.23

totale mano d'opera 2.23

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.08 2.20

totale attrezzature 2.20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4.43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 4.43 0.75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.75 0.04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 5.18 0.52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5.70
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.090.c Tagli retti, curvi o speciali cad 7.12 39% 0.7%

Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, 
zoccolini

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.100 2.78

totale mano d'opera 2.78

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.10 2.75

totale attrezzature 2.75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 5.53 0.94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.94 0.05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 6.47 0.65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.12
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.090.d Fori per zanche normali cad 2.14 39% 0.7%

Fori per zanche normali

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.030 0.84

totale mano d'opera 0.84

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.03 0.82

totale attrezzature 0.82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 1.66 0.28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.28 0.01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 1.94 0.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.14
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.090.e Fori per zanche con tacca cad 3.56 39% 0.7%

Fori per zanche con tacca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27.84 0.050 1.39

totale mano d'opera 1.39

A2 MATERIALI

totale materiali 0.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti h 27.50 0.05 1.37

totale attrezzature 1.37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 2.77 0.47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 0.47 0.02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 3.24 0.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.56

85/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100 Opere di protezione

E.14.040.100.a
Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche su 
marmi, calcari duri, brecce

mq 15.77 8% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su marmi calcari duri brecce mq 11 00 1 00 11 00Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce mq 11.00 1.00 11.00

totale materiali 11.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 12.25 2.08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.08 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 14.34 1.43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15.77
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.b
Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche su 
calcari teneri, arenarie e tufo

mq 17.06 7% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo mq 12.00 1.00 12.00

totale materiali 12.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 13.25 2.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 2.25 0.11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 15.51 1.55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17.06

87/92



MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.c
Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche su 
travertino

mq 14.48 9% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche 
applicata ad una mano su travertino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con resine acriliche su travertini mq 10.00 1.00 10.00

totale materiali 10.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 11.25 1.91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 1.91 0.10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 13.17 1.32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14.48
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.d
Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con 
cera cristallina

mq 32.19 8% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera 
cristallina applicata ad una mano 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.100 2.51

totale mano d'opera 2.51

A2 MATERIALI

Cera protettiva per marmi mq 22.50 1.00 22.50

totale materiali 22.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 25.01 4.25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 4.25 0.21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 29.26 2.93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32.19
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.e
Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
marmi, calcari duri, brecce

mq 24.14 5% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a 
due mani su marmi, calcari duri, brecce

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce mq 17.50 1.00 17.50

totale materiali 17.50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.75 3.19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.19 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.94 2.19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24.14
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.f
Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
calcari teneri, arenarie e tufo

mq 27.35 5% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a 
due mani su calcari teneri, arenarie e tufo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo mq 20.00 1.00 20.00

totale materiali 20.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 21.25 3.61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.61 0.18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 24.87 2.49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 27.35
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MO SIC

Codice Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

CAM

E.14.040.100.g
Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani su 
travertino

mq 23.49 5% 0.7%

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a 
due mani su travertino

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25.09 0.050 1.25

totale mano d'opera 1.25

A2 MATERIALI

Protezione con polisilossani su travertini mq 17.00 1.00 17.00

totale materiali 17.00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0.00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18.25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17.00 18.25 3.10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5.00 3.10 0.16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10.00 21.36 2.14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23.49

92/92
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