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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.010.c Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 
205x225x50 mm cad 369,11 2% 0,7%

Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta 
retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, 
regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di 
uno speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di 
apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il 
videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i 
sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 
mm cad 277,91 1,00 277,91

totale materiali 277,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 286,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 286,80 48,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,76 2,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 335,56 33,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 369,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.010.d citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da 
incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm cad 165,78 5% 0,7%

citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 
tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, 
Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. 
Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm cad 119,92 1,00 119,92

totale materiali 119,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,81 21,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,90 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,71 15,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 165,78
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.010.e Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di 
suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm cad 190,15 5% 0,7%

Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la 
chiamata a centralino, uno per l’attivazione di una decodifica speciale e 
l’ultimo per l’attivazione dell’apriporta automatico (lo stato di ON della 
funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta 
aperta. E’ predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di 
chiamata. E’ dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal 
led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria.  Dimensioni 80x225x40 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di 
suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm cad 138,86 1,00 138,86

totale materiali 138,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,74 25,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,12 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,86 17,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 190,15
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
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L.07.090.020 Accessori 

L.07.090.020.a Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di 
segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm cad 1.154,27 2% 0,7%

Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 
GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, 
Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di 
segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm cad 874,65 1,00 874,65

totale materiali 874,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 896,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 896,87 152,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 152,47 7,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.049,34 104,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.154,27
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
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L.07.090.020.b Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. 
Portata contatto 5 A cad 90,74 10% 0,7%

Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata 
contatto 5 A 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata 
contatto 5 A cad 61,62 1,00 61,62

totale materiali 61,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,50 11,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,99 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,49 8,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,74
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
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L.07.090.020.c Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., 
Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm cad 217,36 4% 0,7%

Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video 
più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 
5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo 
servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., 
Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm cad 160,00 1,00 160,00

totale materiali 160,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,89 28,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,71 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,60 19,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 217,36
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L.07.090.020.d Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, 
capacità di memorizzare fino a 50 chiamate cad 1.644,50 1% 0,7%

Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni 
appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, 
capacità di memorizzare fino a 50 chiamate cad 1.268,89 1,00 1.268,89

totale materiali 1.268,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.277,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.277,78 217,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 217,22 10,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.495,00 149,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.644,50
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.030 Alimentazione

L.07.090.030.a Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per 
circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c cad 194,10 11% 0,7%

Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli 
DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. 
Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. 
Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per 
circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c cad 128,59 1,00 128,59

totale materiali 128,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,81 25,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,64 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,45 17,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 194,10
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.030.b Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 
posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm cad 529,40 4% 0,7%

Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti 
interni, suddivisibilli in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su 
barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti 
interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm cad 389,13 1,00 389,13

totale materiali 389,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 411,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 411,35 69,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,93 3,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 481,28 48,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 529,40
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.030.c Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, 
alimentazione 230 V 50 Hz,  Dimensioni 180x75x97 mm cad 407,50 5% 0,7%

Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, 
timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di 
chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. 
Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 
38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 
230 V 50 Hz,  Dimensioni 180x75x97 mm cad 294,41 1,00 294,41

totale materiali 294,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 316,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 316,63 53,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,83 2,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 370,45 37,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 407,50
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.090.030.d Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 
110/230 V a.c. 56-60 Hz cad 327,18 7% 0,7%

Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 
V a.c. 56-60 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 
V a.c. 56-60 Hz cad 232,00 1,00 232,00

totale materiali 232,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 254,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 254,22 43,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,22 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,44 29,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 327,18
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.100 CIRCUITI E CAVI  IP/BUS

L.07.100.010 Cavi e circuiti ip/bus

L.07.100.010.a Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm. m 30,76 72% 0,7%

Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm. cad 1,68 1,00 1,68

totale materiali 1,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,90 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,96 2,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 30,76
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.100.010.b Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 
0,50 mmq, Isolamento 400 V. m 29,79 75% 0,7%

Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da 
una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di 
sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 
V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, 
EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere 
interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento 
CPR: Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 
mmq, Isolamento 400 V. cad 0,92 1,00 0,92

totale materiali 0,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,14 3,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,93 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,08 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,79
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.07.100.010.c Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei 
posti interni predisposti m 62,70 35% 0,7%

Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei 
posti interni predisposti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei 
posti interni predisposti cad 26,50 1,00 26,50

totale materiali 26,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,72 8,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,28 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,00 5,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,70
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08 IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

L.08.010 CAVI

L.08.010.010 Cavo per impianti TV

L.08.010.010.a Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita m 0,98 45% 0,7%

Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,010 0,23

Operaio 3° livello h 21,00 0,010 0,21

totale mano d'opera 0,44

A2 MATERIALI

Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita m 0,32 1,00 0,32

totale materiali 0,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,76 0,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,89 0,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 0,98
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.010.010.b Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq m 1,26 35% 0,7%

Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,010 0,23

Operaio 3° livello h 21,00 0,010 0,21

totale mano d'opera 0,44

A2 MATERIALI

Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq m 0,53 1,00 0,53

totale materiali 0,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,98 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,14 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1,26
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Prezzario Regionale
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Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020 ANTENNE

L.08.020.010 Antenna TV-VHF

L.08.020.010.a Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz cad 74,70 16% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda 
passante 52,5 ÷ 59,5 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz cad 45,14 1,00 45,14

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 45,14 0,90

totale materiali 46,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,04 9,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,87 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,91 6,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.b Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 72,09 17% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda 
passante 61-68 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 43,15 1,00 43,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 43,15 0,86

totale materiali 44,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,01 9,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,52 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,53 6,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.c Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz cad 90,66 13% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda 
passante 52,5 ÷ 59,5 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz cad 57,30 1,00 57,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 57,30 1,15

totale materiali 58,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,44 11,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,98 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,42 8,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.d Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 80,96 15% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda 
passante 61-68 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 49,91 1,00 49,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 49,91 1,00

totale materiali 50,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,91 10,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,69 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,60 7,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 80,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.e Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 72,56 17% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda 
passante 81-88 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 43,51 1,00 43,51

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 43,51 0,87

totale materiali 44,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,38 9,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,58 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,96 6,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.f Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 97,04 12% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda 
passante 61-68 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz cad 62,16 1,00 62,16

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 62,16 1,24

totale materiali 63,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,40 12,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,82 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,22 8,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 97,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.g Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-
189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz cad 46,36 25% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda 
passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 
MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

Operaio 4° livello h 21,90 0,270 5,91

totale mano d'opera 11,58

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-
189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz cad 23,96 1,00 23,96

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,96 0,48

totale materiali 24,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,02 6,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,15 4,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.010.h Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-
189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz cad 56,36 21% 0,7%

Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda 
passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 
MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-
189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz cad 31,17 1,00 31,17

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 31,17 0,62

totale materiali 31,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,79 7,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,24 5,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.020 Antenna TV a larga banda

L.08.020.020.a Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz a 4 
elementi cad 44,89 27% 0,7%

Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV a banda larga a 4 elementi cad 22,43 1,00 22,43

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22,43 0,45

totale materiali 22,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,88 5,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,93 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,81 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.020.b Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz a 6 
elementi cad 53,41 22% 0,7%

Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi cad 28,92 1,00 28,92

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 28,92 0,58

totale materiali 29,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,50 7,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,05 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,55 4,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.030 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina

L.08.020.030.a Antenna TV UHF a larga banda, attacco per palo, banda passante 
470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 10 elementi cad 44,30 27% 0,7%

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, 
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 
elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi cad 21,98 1,00 21,98

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 21,98 0,44

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,42 5,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,85 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,27 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.030.b Antenna TV UHF a larga banda, attacco per palo, banda passante 
470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 20 elementi cad 53,53 22% 0,7%

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, 
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 
elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi cad 29,01 1,00 29,01

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,01 0,58

totale materiali 29,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,59 7,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,07 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,66 4,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.040 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro

L.08.020.040.a Antenna TV UHF a larga banda, attacco per palo, banda passante 
470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 10 elementi cad 47,25 25% 0,7%

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, 
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 
elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi cad 24,23 1,00 24,23

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 24,23 0,48

totale materiali 24,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,71 6,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,24 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,95 4,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.040.b Antenna TV-UHF a larga banda, attacco per palo, banda passante 
470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 20 elementi cad 65,59 18% 0,7%

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, 
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 
elementi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20 elementi cad 38,20 1,00 38,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 38,20 0,76

totale materiali 38,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,96 8,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,66 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,63 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.050 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello

L.08.020.050.a Antenna TV UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per 
palo, banda passante 470-862 MHz cad 46,42 26% 0,7%

Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, 
banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore 
a pannello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV-UHFa larga banda,riflettore a pannello cad 23,60 1,00 23,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,60 0,47

totale materiali 24,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,07 6,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,13 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,20 4,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.020.060 Antenna TV log periodica a larga banda

L.08.020.060.a Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda 
passante 174-230 MHz o 470-900 MHz: in alluminio cad 34,36 35% 0,7%

Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda 
passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio cad 14,41 1,00 14,41

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14,41 0,29

totale materiali 14,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,70 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,24 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030 PALI PER ANTENNE

L.08.030.010 Palo autoportante in acciaio zincato

L.08.030.010.a Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 
mm, altezza 1,5 m cad 21,23 57% 0,7%

Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, 
altezza 1,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, 
h=1,5 m cad 4,50 1,00 4,50

totale materiali 4,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,50 2,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,80 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,30 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030.010.b Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 
mm, altezza 2,5 m cad 26,07 46% 0,7%

Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, 
altezza 2,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,270 6,33

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

totale mano d'opera 12,00

A2 MATERIALI

Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, 
h=2,5 m cad 8,26 1,00 8,26

totale materiali 8,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,26 3,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,44 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,70 2,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030.010.c Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 
mm, altezza 2,5 m cad 39,60 29% 0,7%

Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, 
altezza 2,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,270 5,67

Operaio 4° livello h 21,90 0,270 5,91

totale mano d'opera 11,58

A2 MATERIALI

Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, 
h=2,5 m cad 19,19 1,00 19,19

totale materiali 19,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,77 5,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,23 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,00 3,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030.020 Palo telescopico in acciaio zincato

L.08.030.020.a Palo controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo 
diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m cad 69,76 32% 0,7%

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e 
segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 
3,8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, 
spessore 1,5 mm, h=3,8 m cad 31,98 1,00 31,98

totale materiali 31,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,20 9,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,21 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,41 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030.020.b Palo controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo 
diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m cad 118,58 24% 0,7%

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e 
segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 
5,6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,630 14,77

Operaio 3° livello h 21,00 0,630 13,23

totale mano d'opera 28,00

A2 MATERIALI

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, 
spessore 1,5 mm, h=5,6 m cad 64,14 1,00 64,14

totale materiali 64,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,14 15,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,66 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,80 10,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.030.020.c Palo controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo 
diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m cad 160,69 21% 0,7%

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e 
segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 
7,4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,760 17,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,760 15,96

totale mano d'opera 33,77

A2 MATERIALI

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, 
spessore 1,5 mm, h=7,4 m cad 91,08 1,00 91,08

totale materiali 91,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,85 21,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,23 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,08 14,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 160,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040 ACCESSORI 

L.08.040.010 Accoppiatore di segnale 

L.08.040.010.a Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra 
loro, con contenitore plastico a prova di pioggia cad 23,37 23% 0,7%

Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, 
con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 
antenne qualsiasi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi cad 12,83 1,00 12,83

totale materiali 12,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,16 3,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,09 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,24 2,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.020 Miscelatore di segnale

L.08.040.020.a Miscelatore di segnale in contenitore plastico per miscelare 2 
bande UHF e 2 VHF, R.O.S. < 2, attenuazione 5 db cad 27,58 19% 0,7%

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a 
prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 
2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande 
UHF con 2 bande VHF cad 16,10 1,00 16,10

totale materiali 16,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,43 3,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,64 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,07 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.020.b Miscelatore di segnale in contenitore plastico per miscelare 2 canali 
o gruppi UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, atten. 2 db cad 43,24 12% 0,7%

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a 
prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il 
VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o 
gruppi di canali UHF con il VHF cad 28,27 1,00 28,27

totale materiali 28,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,60 5,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,71 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,31 3,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.020.c Miscelatore di segnale in contenitore plastico per miscelare 2 
ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione 4 db cad 24,23 22% 0,7%

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a 
prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 
1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi 
VHF con uno UHF cad 13,49 1,00 13,49

totale materiali 13,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,82 3,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,20 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,02 2,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.020.d Miscelatore di segnale in contenitore plastico per miscelare un 
ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, atten. 0,5 db cad 24,27 22% 0,7%

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a 
prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 
1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso 
UHF con uno VHF cad 13,52 1,00 13,52

totale materiali 13,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,86 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,06 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.020.e Miscelatore di segnale in contenitore plastico per miscelare un 
canale UHF con un impianto comunque complesso cad 38,01 14% 0,7%

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a 
prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto 
comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF 
prescelto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale 
UHF con un impianto comunque complesso cad 24,20 1,00 24,20

totale materiali 24,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,54 5,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,02 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,56 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.030 Filtro antidisturbo

L.08.040.030.a Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia 
passacanale cad 29,21 18% 0,7%

Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanale cad 17,36 1,00 17,36

totale materiali 17,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,69 3,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,86 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,55 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.030.b Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia 
passabanda cad 25,05 21% 0,7%

Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda cad 14,13 1,00 14,13

totale materiali 14,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,46 3,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,31 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,77 2,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.040 Cassetta di derivazione

L.08.040.040.a Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo 
schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 derivate cad 34,36 16% 0,7%

Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo 
completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite 
derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm cad 21,36 1,00 21,36

totale materiali 21,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,69 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,23 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.050 Preamplificatore

L.08.040.050.a Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia 
monocanale VHF guadagno 30 db cad 41,91 13% 0,7%

Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale 
VHF guadagno 30 db

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 
dB cad 27,23 1,00 27,23

totale materiali 27,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,56 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,10 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.060 Amplificatore a larga banda 

L.08.040.060.a Amplificatore larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, 
regolazione del guadagno 20 dB, in contenitore plastico cad 52,74 10% 0,7%

Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, 
regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore 
plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con 
amplificazione VHF e UHF separata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata cad 35,64 1,00 35,64

totale materiali 35,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,98 6,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,97 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,94 4,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.070 Alimentatore stabilizzato

L.08.040.070.a Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 
Hz, conforme CEI 12-13 max 40 mA, tensione uscita 12 V cad 19,47 57% 0,7%

Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, 
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led 
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione 
di uscita 12 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V cad 4,02 1,00 4,02

totale materiali 4,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,13 2,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,57 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,70 1,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.070.b Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 
Hz, conforme CEI 12-13 max 80 mA, tensione uscita 24V cad 28,94 38% 0,7%

Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, 
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led 
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione 
di uscita 24 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V cad 11,38 1,00 11,38

totale materiali 11,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,49 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,31 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.070.c Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 
Hz,  conforme CEI 12-13 max 100 mA, tensione uscita 12 V cad 25,67 43% 0,7%

Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, 
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led 
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione 
di uscita 12 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V cad 8,83 1,00 8,83

totale materiali 8,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,94 3,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,39 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,33 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.070.d Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 
Hz,  conforme CEI 12-13 max 160 mA, tensione uscita 12 V cad 28,48 39% 0,7%

Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, 
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led 
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione 
di uscita 12 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12 cad 11,02 1,00 11,02

totale materiali 11,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,13 3,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,76 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,89 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.040.080 Centralino multingressi 

L.08.040.080.a Centralino a larga banda per impianto centralizzato, guadagno 37-
42 db, attenuatori 0-20 db, 1 uscita miscelata cad 192,00 23% 0,7%

Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato,   con 
amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-
20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, 
componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto 
centralizzato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,000 23,44

Operaio 3° livello h 21,00 1,000 21,00

totale mano d'opera 44,44

A2 MATERIALI

Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato cad 104,74 1,00 104,74

totale materiali 104,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,18 25,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,36 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,55 17,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 192,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050 PARABOLICHE

L.08.050.010 Antenna parabolica

L.08.050.010.a Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB cad 91,87 24% 0,7%

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in 
alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari 
a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 
cm, guadagno 38 dB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB cad 48,20 1,00 48,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 48,20 0,96

totale materiali 49,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,38 12,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,14 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,52 8,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 91,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.010.b Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB cad 158,69 14% 0,7%

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in 
alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari 
a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 
cm, guadagno 39 dB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB cad 99,10 1,00 99,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 99,10 1,98

totale materiali 101,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,30 20,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,96 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,26 14,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 158,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.010.c Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB cad 380,44 6% 0,7%

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in 
alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari 
a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore:Ø 120 
cm, guadagno 41 dB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB cad 268,02 1,00 268,02

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 268,02 5,36

totale materiali 273,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 295,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 295,60 50,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,25 2,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 345,85 34,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 380,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.010.d Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB cad 670,19 3% 0,7%

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in 
alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari 
a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 
cm, guadagno 43 dB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto 
convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB cad 488,74 1,00 488,74

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 488,74 9,77

totale materiali 498,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 520,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 520,73 88,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,52 4,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 609,26 60,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 670,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.020 Switch a piu' ingressi ed uscite

L.08.050.020.a Switch per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, 
230 V-50 Hz, 4 ingressi SAT, 1 TV, 4 uscite cad 172,37 13% 0,7%

Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV 
satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 111,71 1,00 111,71

totale materiali 111,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,93 22,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,77 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,70 15,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 172,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.020.b Switch per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, 
230 V-50 Hz, 4 ingressi SAT, 1 TV, 8 uscite cad 258,17 9% 0,7%

Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV 
satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 178,38 1,00 178,38

totale materiali 178,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 200,60 34,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,10 1,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 234,70 23,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 258,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.020.c Switch per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, 
230 V-50 Hz, 4 ingressi SAT, 1 TV, 12 uscite cad 316,14 7% 0,7%

Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV 
satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite cad 223,42 1,00 223,42

totale materiali 223,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 245,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 245,64 41,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,76 2,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 287,40 28,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 316,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.020.d Switch per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, 
230 V-50 Hz, 8 ingressi SAT, 1 TV, 4 uscite cad 463,40 5% 0,7%

Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV 
satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 337,84 1,00 337,84

totale materiali 337,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 360,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 360,06 61,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,21 3,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 421,27 42,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 463,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.020.e Switch per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, 
230 V-50 Hz, 8 ingressi SAT, 1 TV, 8 uscite cad 727,75 3% 0,7%

Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV 
satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 
ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 543,24 1,00 543,24

totale materiali 543,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 565,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 565,46 96,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 96,13 4,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 661,59 66,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 727,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.030 Presa demiscelante 

L.08.050.030.a Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori 
(SAT-TV-FM): terminale cad 29,14 38% 0,7%

Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-
TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole 
per montaggio da esterno Terminale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale cad 11,53 1,00 11,53

totale materiali 11,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,64 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,49 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.08.050.030.b Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori 
(SAT-TV-FM): passante, derivata cad 29,14 38% 0,7%

Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-
TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole 
per montaggio da esterno Passante, derivata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Presa demiscelante passante derivata cad 11,53 1,00 11,53

totale materiali 11,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,64 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,49 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09 IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO

L.09.010 IMPIANTI INDIVIDUALI

L.09.010.010 Punto presa telefonica

L.09.010.010.a Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo RJ11/RJ12, per impianti 
individuali, arrivo linea cad 76,77 29% 0,7%

Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti 
individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato 
in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi 
telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea cad 37,43 1,00 37,43

totale materiali 37,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,65 10,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,14 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,79 6,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.010.b Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo RJ11/RJ12, per impianti 
individuali, derivata cad 40,84 27% 0,7%

Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti 
individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato 
in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi 
telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata cad 20,62 1,00 20,62

totale materiali 20,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,73 5,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,39 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,13 3,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.020 Presa telefonica modulare

L.09.010.020.a Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo RJ11/RJ12, in scatola 
da parete o incasso, completa di supporto e placca cad 30,07 37% 0,7%

Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola 
da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa 
telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Presa telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 cad 12,01 1,00 12,01

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,01 0,24

totale materiali 12,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,36 3,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,97 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,33 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.030 Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione

L.09.010.030.a Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione, suoneria 
regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza cad 28,88 9% 0,7%

Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 
tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione 
decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato 
Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria 
regolabile in volume cad 19,77 1,00 19,77

totale materiali 19,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,44 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,25 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.040 Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione

L.09.010.040.a Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione, 
altoparlante, senza segreteria telefonica cad 74,20 4% 0,7%

Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 
tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica 
regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico 
e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica cad 54,98 1,00 54,98

totale materiali 54,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,65 9,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,80 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,45 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.040.b Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione, 
altoparlante, con segreteria telefonica cad 137,09 2% 0,7%

Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 
tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica 
regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico 
e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale 
incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale 
incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti cad 103,86 1,00 103,86

totale materiali 103,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,52 18,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,11 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,63 12,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 137,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.050 Apparecchio telefonico tipo cordless

L.09.010.050.a Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, 
autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz cad 180,15 3% 0,7%

Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, autonomia 
in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di 
selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero 
selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco 
elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie 
scariche Omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard 
DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, autonomia 
6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz cad 134,64 1,00 134,64

totale materiali 134,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,97 23,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,80 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,77 16,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.010.050.b Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, 
autonomia 6h, display a cristalli liquidi cad 225,12 3% 0,7%

Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, autonomia 
in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di 
selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero 
selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco 
elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie 
scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a 
cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 
numeri selezionati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52

Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15

totale mano d'opera 6,67

A2 MATERIALI

Apparecchio telefonico tipo  cordless, portata in interni 50 m, autonomia 
6h, display a cristalli liquidi cad 168,25 1,00 168,25

totale materiali 168,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,92 29,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,74 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,66 20,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 225,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020 IMPIANTI A CENTRALINO

L.09.020.010 Centralino telefonico 

L.09.020.010.a Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino 
a 3 linee urbane ed 12 interni cad 666,94 14% 0,7%

Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 
linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, 
assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea 
urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro 
segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, 
prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, 
programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate 
fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 2,110 49,46

Operaio 3° livello h 21,00 2,110 44,31

totale mano d'opera 93,77

A2 MATERIALI

Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni cad 416,12 1,00 416,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 416,12 8,32

totale materiali 424,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 518,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 518,21 88,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,10 4,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 606,31 60,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 666,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.020 Accessori per centralino telefonico

L.09.020.020.a Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni: 
modulo di espansione per 2 interni cad 115,58 16% 0,7%

Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, 
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 
2 interni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea 
urbana cad 71,58 1,00 71,58

totale materiali 71,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,80 15,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,27 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,07 10,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.020.b Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni: 
modulo di espansione per 1 linea urbana cad 217,32 8% 0,7%

Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, 
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 
1 linea urbana

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 
linea urbana cad 150,64 1,00 150,64

totale materiali 150,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,86 28,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,71 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,56 19,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 217,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.020.c Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni: 
modulo di espansione per accesso linea ISDN cad 480,55 4% 0,7%

Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, 
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 
un accesso base linea ISDN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino 
telefonico ad 1 linea urbana cad 355,17 1,00 355,17

totale materiali 355,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 373,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 373,39 63,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,48 3,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 436,87 43,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 480,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.020.d Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni: 
modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete cad 234,76 8% 0,7%

Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, 
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, 
autonomia 1 h in assenza rete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete, per centralino 
telefonico ad 1 linea urbana cad 164,19 1,00 164,19

totale materiali 164,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 182,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 182,41 31,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,01 1,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 213,42 21,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 234,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.030 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

L.09.020.030.a Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile 
fino a 9 linee urbane e 24 interni cad 1.221,42 15% 0,7%

Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 
linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola 
linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata 
sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, 
permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, 
assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, 
funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione 
chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, 
programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate 
fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 4,230 99,15

Operaio 3° livello h 21,00 4,230 88,83

totale mano d'opera 187,98

A2 MATERIALI

Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni cad 746,14 1,00 746,14

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 746,14 14,92

totale materiali 761,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 949,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 949,04 161,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 161,34 8,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.110,38 111,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.221,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.040 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

L.09.020.040.a Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni: 
modulo di espansione per 8 interni cad 149,54 12% 0,7%

Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, 
espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 
8 interni

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee 
urbane cad 97,97 1,00 97,97

totale materiali 97,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,19 19,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,75 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,95 13,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 149,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.040.b Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni: 
modulo di espansione per 3 linee urbane cad 279,76 7% 0,7%

Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, 
espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 
3 linee urbane

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 
linee urbane cad 199,16 1,00 199,16

totale materiali 199,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,38 36,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,95 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,33 25,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 279,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.040.c Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni: 
modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN cad 672,29 3% 0,7%

Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, 
espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 
4 accessi base linea ISDN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino 
telefonico a 3 linee urbane cad 504,15 1,00 504,15

totale materiali 504,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 522,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 522,37 88,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,80 4,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 611,17 61,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 672,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.050 Punto telefonico per impianti con centralino

L.09.020.050.a Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico: con apparecchio a 3 tasti/led cad 173,22 11% 0,7%

Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 
tasti/led per accedere alle linee esterne

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led 
per accedere alle linee esterne cad 114,09 1,00 114,09

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 114,09 2,28

totale materiali 116,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 134,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 134,59 22,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,88 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 157,47 15,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 173,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.050.b Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio: con apparecchio vivavoce, 16 tasti/led cad 274,48 7% 0,7%

Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a 
cristalli liquidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI
Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a 
cristalli liquidi

cad 191,23 1,00 191,23

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 191,23 3,82

totale materiali 195,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 213,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 213,27 36,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,26 1,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 249,53 24,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 274,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.050.c Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio: con apparecchio senza funzioni aggiuntive cad 166,84 11% 0,7%

Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio 
base senza funzioni aggiuntive

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza 
funzioni aggiuntive cad 109,23 1,00 109,23

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 109,23 2,18

totale materiali 111,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 129,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 129,63 22,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,04 1,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 151,67 15,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 166,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.050.d Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio: con apparecchio vivacoce, 9 tasti/led cad 236,96 8% 0,7%

Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI

Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led cad 162,64 1,00 162,64

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 162,64 3,25

totale materiali 165,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 184,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 184,11 31,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,30 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 215,41 21,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 236,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.020.050.e Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio: con apparecchio vivavoce, 25 tasti/led cad 321,18 6% 0,7%

Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo 
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a 
cristalli liquidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,410 9,61

Operaio 3° livello h 21,00 0,410 8,61

totale mano d'opera 18,22

A2 MATERIALI
Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con 
funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a 
cristalli liquidi

cad 226,80 1,00 226,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 226,80 4,54

totale materiali 231,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,55 42,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,42 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,98 29,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 321,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030 CABLAGGIO STRUTTURATO

L.09.030.010 Cassette rack 

L.09.030.010.a Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
380x600x400 mm, porta in vetro 6 U cad 337,28 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 
mm, porta in vetro 6 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 
mm, porta in vetro 6 U cad 242,55 1,00 242,55

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 242,55 4,85

totale materiali 247,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 262,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 262,07 44,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,55 2,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 306,62 30,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 337,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.b Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
380x600x500 mm, porta in vetro 6 U cad 382,77 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 
mm, porta in vetro 6 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 
mm, porta in vetro 6 U cad 277,20 1,00 277,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 277,20 5,54

totale materiali 282,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 297,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 297,41 50,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,56 2,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 347,97 34,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 382,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.c Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
515x600x400 mm, porta in vetro 9 U cad 453,28 21% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 
mm, porta in vetro 9 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 93,38

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 
mm, porta in vetro 9 U cad 253,75 1,00 253,75

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 253,75 5,08

totale materiali 258,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 352,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 352,20 59,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,87 2,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 412,08 41,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 453,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.d Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
515x600x500 mm, porta in vetro 9 U cad 493,26 19% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 
mm, porta in vetro 9 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 93,38

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 
mm, porta in vetro 9 U cad 284,20 1,00 284,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 284,20 5,68

totale materiali 289,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 383,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 383,26 65,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,15 3,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 448,41 44,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 493,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.e Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
515x600x600 mm, porta in vetro 9 U cad 581,47 16% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 
mm, porta in vetro 9 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 4,000 84,00

totale mano d'opera 93,38

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 
mm, porta in vetro 9 U cad 351,40 1,00 351,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 351,40 7,03

totale materiali 358,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 451,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 451,80 76,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,81 3,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 528,61 52,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 581,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.f Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
650x600x400 mm, porta in vetro 12 U cad 387,89 6% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 
mm, porta in vetro 12 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 
mm, porta in vetro 12 U cad 273,70 1,00 273,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 273,70 5,47

totale materiali 279,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 301,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 301,39 51,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,24 2,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 352,63 35,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 387,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.g Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
650x600x400 mm, porta piena 12 U cad 373,19 6% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 
mm, porta piena 12 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 
mm, porta piena 12 U cad 262,50 1,00 262,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 262,50 5,25

totale materiali 267,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 289,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 289,97 49,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,29 2,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 339,26 33,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 373,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.h Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
650x600x500 mm, porta in vetro 12 U cad 426,49 5% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 
mm, porta in vetro 12 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 
mm, porta in vetro 12 U cad 303,10 1,00 303,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 303,10 6,06

totale materiali 309,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 331,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 331,38 56,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,33 2,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 387,72 38,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 426,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.i Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
650x600x600 mm, porta in vetro 12 U cad 554,22 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 
mm, porta in vetro 12 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 
mm, porta in vetro 12 U cad 400,40 1,00 400,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 400,40 8,01

totale materiali 408,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 430,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 430,63 73,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,21 3,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 503,83 50,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 554,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.j Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
780x600x400 mm, porta in vetro 15 U cad 520,42 5% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 
mm, porta in vetro 15 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 
mm, porta in vetro 15 U cad 370,30 1,00 370,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 370,30 7,41

totale materiali 377,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 404,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 404,37 68,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,74 3,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 473,11 47,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 520,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.k Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
780x600x500 mm, porta in vetro 15 U cad 466,67 6% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 
mm, porta in vetro 15 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 
mm, porta in vetro 15 U cad 329,35 1,00 329,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 329,35 6,59

totale materiali 335,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 362,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 362,60 61,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,64 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 424,24 42,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 466,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.l Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
780x600x600 mm, porta in vetro 15 U cad 609,56 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 
mm, porta in vetro 15 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 
mm, porta in vetro 15 U cad 438,20 1,00 438,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 438,20 8,76

totale materiali 446,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 473,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 473,63 80,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,52 4,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 554,14 55,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 609,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.m Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
915x600x400 mm, porta in vetro 18 U cad 561,78 5% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 
mm, porta in vetro 18 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 
mm, porta in vetro 18 U cad 401,80 1,00 401,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 401,80 8,04

totale materiali 409,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 436,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 436,50 74,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,21 3,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 510,71 51,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 561,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.n Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
915x600x500 mm, porta in vetro 18 U cad 601,29 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 
mm, porta in vetro 18 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 
mm, porta in vetro 18 U cad 431,90 1,00 431,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 431,90 8,64

totale materiali 440,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,20 79,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,42 3,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 546,63 54,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 601,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.o Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U cad 663,78 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 
mm, porta in vetro 21 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 
mm, porta in vetro 21 U cad 479,50 1,00 479,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 479,50 9,59

totale materiali 489,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 515,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 515,75 87,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,68 4,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 603,43 60,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 663,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.010.p Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 
1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U cad 722,59 4% 0,7%

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 
mm, porta in vetro 21 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 
mm, porta in vetro 21 U cad 524,30 1,00 524,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 524,30 10,49

totale materiali 534,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 561,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 561,45 95,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,45 4,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 656,90 65,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 722,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020 Armandi rack LAN - 24 U

L.09.030.020.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U cad 1.002,97 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U cad 716,10 1,00 716,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 716,10 14,32

totale materiali 730,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 779,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 779,31 132,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 132,48 6,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 911,79 91,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.002,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.b Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U cad 1.169,29 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U cad 842,80 1,00 842,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 842,80 16,86

totale materiali 859,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 908,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 908,54 154,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 154,45 7,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.062,99 106,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.169,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 1.158,26 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 834,40 1,00 834,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 834,40 16,69

totale materiali 851,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 899,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 899,97 153,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,00 7,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.052,97 105,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.158,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.d Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 1.269,45 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 919,10 1,00 919,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 919,10 18,38

totale materiali 937,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 986,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 986,37 167,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 167,68 8,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.154,05 115,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.269,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.e Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 1.288,75 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 933,80 1,00 933,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 933,80 18,68

totale materiali 952,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.001,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.001,36 170,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,23 8,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.171,59 117,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.288,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.f Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 1.602,10 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 1.172,50 1,00 1.172,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.172,50 23,45

totale materiali 1.195,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.244,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.244,83 211,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 211,62 10,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.456,46 145,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.602,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.g Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U cad 1.228,10 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U cad 887,60 1,00 887,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 887,60 17,75

totale materiali 905,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 954,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 954,24 162,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 162,22 8,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.116,46 111,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.228,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.h Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U cad 1.433,94 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U cad 1.044,40 1,00 1.044,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.044,40 20,89

totale materiali 1.065,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.114,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.114,17 189,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 189,41 9,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.303,58 130,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.433,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.i Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 1.173,89 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 846,30 1,00 846,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 846,30 16,93

totale materiali 863,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 912,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 912,11 155,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 155,06 7,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.067,17 106,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.173,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.j Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 1.369,62 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 995,40 1,00 995,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 995,40 19,91

totale materiali 1.015,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.064,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.064,19 180,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 180,91 9,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.245,10 124,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.369,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.k Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 1.357,67 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 986,30 1,00 986,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 986,30 19,73

totale materiali 1.006,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.054,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.054,91 179,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 179,33 8,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.234,24 123,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.357,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.020.l Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 1.553,40 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,100 25,78

Operaio 3° livello h 21,00 1,100 23,10

totale mano d'opera 48,88

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 1.135,40 1,00 1.135,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.135,40 22,71

totale materiali 1.158,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.206,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.206,99 205,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 205,19 10,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.412,18 141,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.553,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.030 Armandi rack LAN - 29 U

L.09.030.030.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U cad 1.061,98 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U cad 756,70 1,00 756,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 756,70 15,13

totale materiali 771,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 825,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 825,16 140,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 140,28 7,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 965,44 96,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.061,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.030.b Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U cad 1.176,85 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U cad 844,20 1,00 844,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 844,20 16,88

totale materiali 861,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 914,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 914,41 155,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 155,45 7,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.069,86 106,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.176,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.030.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U cad 1.293,55 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U cad 933,10 1,00 933,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 933,10 18,66

totale materiali 951,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.005,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.005,09 170,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,87 8,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.175,96 117,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.293,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.030.d Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U cad 1.333,98 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U cad 963,90 1,00 963,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 963,90 19,28

totale materiali 983,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.036,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.036,51 176,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 176,21 8,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.212,71 121,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.333,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.040 Armandi rack LAN - 33 U

L.09.030.040.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U cad 1.102,42 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U cad 787,50 1,00 787,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 787,50 15,75

totale materiali 803,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 856,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 856,58 145,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 145,62 7,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.002,20 100,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.102,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.040.b Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U cad 1.260,47 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U cad 907,90 1,00 907,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 907,90 18,16

totale materiali 926,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 979,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 979,39 166,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 166,50 8,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.145,88 114,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.260,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.040.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U cad 1.270,58 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U cad 915,60 1,00 915,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 915,60 18,31

totale materiali 933,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 987,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 987,24 167,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 167,83 8,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.155,07 115,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.270,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.040.d Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U cad 1.449,77 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U cad 1.052,10 1,00 1.052,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.052,10 21,04

totale materiali 1.073,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.126,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.126,47 191,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 191,50 9,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.317,97 131,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.449,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050 Armandi rack LAN - 38 U

L.09.030.050.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U cad 1.028,29 6% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U cad 724,50 1,00 724,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 724,50 14,49

totale materiali 738,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 798,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 798,98 135,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 135,83 6,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 934,81 93,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.028,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.b Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U cad 1.362,78 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U cad 979,30 1,00 979,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 979,30 19,59

totale materiali 998,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.058,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.058,88 180,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 180,01 9,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.238,89 123,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.362,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U cad 1.157,86 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U cad 823,20 1,00 823,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 823,20 16,46

totale materiali 839,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 899,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 899,66 152,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 152,94 7,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.052,60 105,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.157,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.d Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U cad 1.764,35 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U cad 1.285,20 1,00 1.285,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.285,20 25,70

totale materiali 1.310,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.370,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.370,90 233,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 233,05 11,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.603,95 160,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.764,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.e Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U cad 1.196,45 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U cad 852,60 1,00 852,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 852,60 17,05

totale materiali 869,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 929,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 929,65 158,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 158,04 7,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.087,69 108,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.196,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.f Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U cad 1.662,35 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U cad 1.207,50 1,00 1.207,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.207,50 24,15

totale materiali 1.231,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.291,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.291,64 219,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 219,58 10,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.511,22 151,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.662,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.g Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U cad 1.292,02 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U cad 925,40 1,00 925,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 925,40 18,51

totale materiali 943,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.003,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.003,90 170,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 170,66 8,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.174,57 117,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.292,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.050.h Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U cad 1.858,08 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U cad 1.356,60 1,00 1.356,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.356,60 27,13

totale materiali 1.383,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.443,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.443,73 245,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 245,43 12,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.689,16 168,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.858,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060 Armandi rack LAN - 42 U

L.09.030.060.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U cad 1.081,59 6% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U cad 765,10 1,00 765,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 765,10 15,30

totale materiali 780,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 840,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 840,40 142,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 142,87 7,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 983,26 98,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.081,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.b Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U cad 1.438,13 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U cad 1.036,70 1,00 1.036,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.036,70 20,73

totale materiali 1.057,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.117,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.117,43 189,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 189,96 9,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.307,39 130,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.438,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U cad 1.279,16 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U cad 915,60 1,00 915,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 915,60 18,31

totale materiali 933,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 993,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 993,91 168,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 168,96 8,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.162,87 116,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.279,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.d Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U cad 1.954,56 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U cad 1.430,10 1,00 1.430,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.430,10 28,60

totale materiali 1.458,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.518,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.518,70 258,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 258,18 12,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.776,87 177,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.954,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.e Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 1.279,16 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 915,60 1,00 915,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 915,60 18,31

totale materiali 933,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 993,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 993,91 168,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 168,96 8,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.162,87 116,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.279,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.f Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 1.954,56 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 1.430,10 1,00 1.430,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.430,10 28,60

totale materiali 1.458,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.518,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.518,70 258,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 258,18 12,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.776,87 177,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.954,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.g Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 1.434,45 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 1.033,90 1,00 1.033,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.033,90 20,68

totale materiali 1.054,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.114,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.114,57 189,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 189,48 9,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.304,05 130,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.434,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.h Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 2.062,08 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 1.512,00 1,00 1.512,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.512,00 30,24

totale materiali 1.542,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.602,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.602,23 272,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 272,38 13,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.874,61 187,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.062,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.i Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 1.770,78 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 1.290,10 1,00 1.290,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.290,10 25,80

totale materiali 1.315,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.375,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.375,90 233,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 233,90 11,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.609,80 160,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.770,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.j Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 2.206,35 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 1.621,90 1,00 1.621,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.621,90 32,44

totale materiali 1.654,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.714,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.714,33 291,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 291,44 14,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.005,77 200,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.206,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.k Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 1.973,86 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 1.444,80 1,00 1.444,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.444,80 28,90

totale materiali 1.473,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.533,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.533,69 260,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 260,73 13,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.794,42 179,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.973,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.060.l Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 2.086,89 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,350 31,64

Operaio 3° livello h 21,00 1,350 28,35

totale mano d'opera 59,99

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 1.530,90 1,00 1.530,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.530,90 30,62

totale materiali 1.561,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.621,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.621,51 275,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 275,66 13,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.897,17 189,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.086,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070 Armandi rack LAN - 47 U

L.09.030.070.a Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U cad 1.302,44 5% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U cad 926,80 1,00 926,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 926,80 18,54

totale materiali 945,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.012,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.012,00 172,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 172,04 8,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.184,04 118,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.302,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.b Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U cad 1.518,38 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U cad 1.091,30 1,00 1.091,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.091,30 21,83

totale materiali 1.113,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.179,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.179,79 200,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 200,56 10,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.380,35 138,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.518,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.c Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U cad 1.748,11 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U cad 1.266,30 1,00 1.266,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.266,30 25,33

totale materiali 1.291,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.358,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.358,29 230,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 230,91 11,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.589,19 158,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.748,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.d Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U cad 2.174,49 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U cad 1.591,10 1,00 1.591,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.591,10 31,82

totale materiali 1.622,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.689,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.689,58 287,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 287,23 14,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.976,81 197,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.174,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.e Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U cad 1.867,57 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U cad 1.357,30 1,00 1.357,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.357,30 27,15

totale materiali 1.384,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.451,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.451,11 246,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 246,69 12,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.697,79 169,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.867,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.f Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U cad 2.048,60 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U cad 1.495,20 1,00 1.495,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.495,20 29,90

totale materiali 1.525,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.591,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.591,76 270,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 270,60 13,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.862,36 186,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.048,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.g Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in 
vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U cad 1.904,33 4% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e 
pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U cad 1.385,30 1,00 1.385,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.385,30 27,71

totale materiali 1.413,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.479,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.479,67 251,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 251,54 12,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.731,21 173,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.904,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.070.h Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in 
vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U cad 2.369,30 3% 0,7%

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e 
porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U cad 1.739,50 1,00 1.739,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.739,50 34,79

totale materiali 1.774,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.840,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.840,95 312,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 312,96 15,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.153,91 215,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.369,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.080 Armandi rack Server - 24 U

L.09.030.080.a Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 1.409,03 5% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U cad 1.008,00 1,00 1.008,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.008,00 20,16

totale materiali 1.028,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.094,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.094,82 186,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 186,12 9,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.280,94 128,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.409,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.080.b Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 1.670,01 4% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U cad 1.206,80 1,00 1.206,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.206,80 24,14

totale materiali 1.230,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.297,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.297,60 220,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 220,59 11,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.518,19 151,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.670,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.080.c Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 1.617,63 4% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U cad 1.166,90 1,00 1.166,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.166,90 23,34

totale materiali 1.190,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.256,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.256,90 213,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,67 10,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.470,57 147,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.617,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.080.d Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 1.837,25 4% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U cad 1.334,20 1,00 1.334,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.334,20 26,68

totale materiali 1.360,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.427,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.427,54 242,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 242,68 12,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.670,23 167,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.837,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.090 Armandi rack Server - 42 U

L.09.030.090.a Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 1.941,09 3% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U cad 1.413,30 1,00 1.413,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.413,30 28,27

totale materiali 1.441,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.508,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.508,23 256,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 256,40 12,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.764,62 176,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.941,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.090.b Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 2.273,74 3% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U cad 1.666,70 1,00 1.666,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.666,70 33,33

totale materiali 1.700,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.766,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.766,69 300,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 300,34 15,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.067,03 206,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.273,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.090.c Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 2.012,76 3% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U cad 1.467,90 1,00 1.467,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.467,90 29,36

totale materiali 1.497,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.563,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.563,92 265,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 265,87 13,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.829,78 182,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.012,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.090.d Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 2.419,84 3% 0,7%

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,500 35,16

Operaio 3° livello h 21,00 1,500 31,50

totale mano d'opera 66,66

A2 MATERIALI

Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e 
posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U cad 1.778,00 1,00 1.778,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.778,00 35,56

totale materiali 1.813,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.880,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.880,22 319,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 319,64 15,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.199,86 219,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.419,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100 Accessori per armadi rack

L.09.030.100.a Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm cad 303,32 2% 0,7%

Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm cad 223,65 1,00 223,65

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 223,65 4,47

totale materiali 228,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 235,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 235,68 40,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,07 2,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 275,74 27,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 303,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.b Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm cad 252,32 3% 0,7%

Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm cad 184,80 1,00 184,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 184,80 3,70

totale materiali 188,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 196,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 196,05 33,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,33 1,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 229,38 22,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 252,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.c Base per pavimento 600x800 mm cad 294,49 1% 0,7%

Base per pavimento 600x800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Base per pavimento 600x800 mm cad 220,85 1,00 220,85

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 220,85 4,42

totale materiali 225,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,82 38,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,90 1,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,72 26,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 294,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.d Base per pavimento 600x1000 mm cad 309,66 1% 0,7%

Base per pavimento 600x1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Base per pavimento 600x1000 mm cad 232,40 1,00 232,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 232,40 4,65

totale materiali 237,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 240,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 240,60 40,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,90 2,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 281,51 28,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 309,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.e Zoccolo per armadio 600x400 mm cad 93,71 4% 0,7%

Zoccolo per armadio 600x400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Zoccolo per armadio 600x400 mm cad 67,90 1,00 67,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 67,90 1,36

totale materiali 69,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,81 12,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,38 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,19 8,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.f Zoccolo per armadio 600x500 mm cad 98,76 4% 0,7%

Zoccolo per armadio 600x500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Zoccolo per armadio 600x500 mm cad 71,75 1,00 71,75

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 71,75 1,44

totale materiali 73,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,74 13,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,05 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,79 8,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.g Zoccolo per armadio 600x600 mm cad 124,49 3% 0,7%

Zoccolo per armadio 600x600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Zoccolo per armadio 600x600 mm cad 91,35 1,00 91,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 91,35 1,83

totale materiali 93,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,73 16,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,44 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,18 11,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 124,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.h Zoccolo per armadio 600x1000 mm cad 131,85 3% 0,7%

Zoccolo per armadio 600x1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Zoccolo per armadio 600x1000 mm cad 96,95 1,00 96,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 96,95 1,94

totale materiali 98,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,44 17,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,42 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,86 11,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.i Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm cad 70,74 5% 0,7%

Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm cad 50,40 1,00 50,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 50,40 1,01

totale materiali 51,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,96 9,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,34 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,31 6,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 70,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.j Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm cad 82,68 4% 0,7%

Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm cad 59,50 1,00 59,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 59,50 1,19

totale materiali 60,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,25 10,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,92 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,17 7,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.k Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm cad 101,06 4% 0,7%

Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm cad 73,50 1,00 73,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 73,50 1,47

totale materiali 74,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,53 13,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,35 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,87 9,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 101,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.l Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm cad 269,22 1% 0,7%

Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm cad 201,60 1,00 201,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 201,60 4,03

totale materiali 205,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 209,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 209,19 35,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,56 1,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 244,75 24,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 269,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.m Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm cad 201,68 2% 0,7%

Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm cad 150,15 1,00 150,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 150,15 3,00

totale materiali 153,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,71 26,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,64 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,35 18,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 201,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.n Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm cad 220,06 2% 0,7%

Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm cad 164,15 1,00 164,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 164,15 3,28

totale materiali 167,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,99 29,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,07 1,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,06 20,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 220,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.o Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm cad 143,79 2% 0,7%

Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm cad 106,05 1,00 106,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 106,05 2,12

totale materiali 108,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,73 18,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,99 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,72 13,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 143,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.p Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola cad 171,45 4% 0,7%

Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola cad 123,20 1,00 123,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 123,20 2,46

totale materiali 125,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,22 22,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,65 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,87 15,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 171,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.q Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole cad 209,59 4% 0,7%

Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole cad 152,25 1,00 152,25

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 152,25 3,05

totale materiali 155,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,85 27,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,68 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,53 19,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 209,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.r Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per 
ventilazione cad 118,97 4% 0,7%

Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione cad 85,40 1,00 85,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 85,40 1,71

totale materiali 87,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,44 15,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,71 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,16 10,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.s Piastra tetto areata con 2 ventole cad 148,94 5% 0,7%

Piastra tetto areata con 2 ventole

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Piastra tetto areata con 2 ventole cad 106,05 1,00 106,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 106,05 2,12

totale materiali 108,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,73 19,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,67 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,40 13,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 148,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.100.t Supporto cavi posteriore cad 133,32 6% 0,7%

Supporto cavi posteriore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Supporto cavi posteriore cad 94,15 1,00 94,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 94,15 1,88

totale materiali 96,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 103,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 103,59 17,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,61 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 121,20 12,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 133,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.110 Cavi rame cat. 5e

L.09.030.110.a Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E m 1,90 47% 0,7%

Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E m 0,59 1,00 0,59

totale materiali 0,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,48 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,73 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.110.b Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E m 1,83 49% 0,7%

Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E m 0,53 1,00 0,53

totale materiali 0,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,42 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,66 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 1,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.110.c Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E m 2,17 41% 0,7%

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E m 0,80 1,00 0,80

totale materiali 0,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,97 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.110.d Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E m 2,14 41% 0,7%

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E m 0,78 1,00 0,78

totale materiali 0,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,67 0,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,95 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.120 Cavi rame cat. 6

L.09.030.120.a Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E m 2,18 41% 0,7%

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E m 0,81 1,00 0,81

totale materiali 0,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.120.b Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E m 2,32 38% 0,7%

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E m 0,91 1,00 0,91

totale materiali 0,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,80 0,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,31 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,10 0,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.130 Cavi rame cat. 6a

L.09.030.130.a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 m 3,07 29% 0,7%

Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 m 1,50 1,00 1,50

totale materiali 1,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,39 0,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,41 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,79 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.130.b Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1 m 2,85 31% 0,7%

Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1 m 1,32 1,00 1,32

totale materiali 1,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,21 0,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,38 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,59 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 2,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.130.c Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 m 3,15 28% 0,7%

Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 m 1,56 1,00 1,56

totale materiali 1,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,45 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,87 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 3,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.140 Cavi rame cat. 7a

L.09.030.140.a Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1 m 13,64 65% 0,7%

Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1 m 1,71 1,00 1,71

totale materiali 1,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150 Patch cord rame cat. 5e

L.09.030.150.a Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m cad 4,65 14% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m cad 2,95 1,00 2,95

totale materiali 2,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,61 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,23 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.b Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m cad 4,85 14% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m cad 3,10 1,00 3,10

totale materiali 3,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,77 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,41 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.c Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m cad 6,17 11% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m cad 4,13 1,00 4,13

totale materiali 4,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,80 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,61 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.d Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m cad 6,85 10% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m cad 4,66 1,00 4,66

totale materiali 4,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,32 0,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,90 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,23 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.e Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m cad 9,63 12% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m cad 6,37 1,00 6,37

totale materiali 6,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,48 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,75 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.f Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m cad 19,54 6% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m cad 14,07 1,00 14,07

totale materiali 14,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,18 2,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,58 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,76 1,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.g Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m cad 8,07 8% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m cad 5,60 1,00 5,60

totale materiali 5,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,27 1,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,07 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,33 0,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.h Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m cad 9,06 7% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m cad 6,37 1,00 6,37

totale materiali 6,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,04 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,23 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.i Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m cad 10,54 6% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m cad 7,53 1,00 7,53

totale materiali 7,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,19 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,58 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.j Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m cad 11,85 6% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m cad 8,54 1,00 8,54

totale materiali 8,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,21 1,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,57 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,77 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.k Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m cad 15,93 7% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m cad 11,27 1,00 11,27

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,38 2,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,10 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,49 1,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.150.l Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m cad 30,89 4% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,00 4,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,08 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,08 2,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160 Patch cord rame cat. 6

L.09.030.160.a Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m cad 9,10 7% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m cad 6,41 1,00 6,41

totale materiali 6,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,07 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,27 0,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.b Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m cad 9,55 7% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m cad 6,76 1,00 6,76

totale materiali 6,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,42 1,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,26 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,68 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.c Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m cad 10,86 6% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m cad 7,77 1,00 7,77

totale materiali 7,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,44 1,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,43 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,87 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.d Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m cad 12,45 7% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m cad 8,79 1,00 8,79

totale materiali 8,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,67 1,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,32 1,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.e Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m cad 15,89 7% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m cad 11,24 1,00 11,24

totale materiali 11,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,35 2,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,10 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,44 1,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.f Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m cad 32,51 3% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m cad 24,15 1,00 24,15

totale materiali 24,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,26 4,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,29 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,56 2,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.g Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m cad 14,37 5% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m cad 10,50 1,00 10,50

totale materiali 10,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,17 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,06 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.h Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m cad 15,32 4% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m cad 11,24 1,00 11,24

totale materiali 11,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,90 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,92 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.i Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m cad 17,98 4% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m cad 13,30 1,00 13,30

totale materiali 13,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,97 2,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,37 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,34 1,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 17,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.j Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m cad 20,11 4% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m cad 14,74 1,00 14,74

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,62 2,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,66 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,28 1,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.k Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m cad 26,29 4% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m cad 19,32 1,00 19,32

totale materiali 19,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,43 3,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,47 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,90 2,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.160.l Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m cad 40,30 3% 0,7%

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m cad 30,21 1,00 30,21

totale materiali 30,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,32 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,64 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170 Patch cord rame cat. 6a

L.09.030.170.a Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m cad 12,07 6% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m cad 8,72 1,00 8,72

totale materiali 8,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,38 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,98 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.b Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m cad 15,68 4% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m cad 11,52 1,00 11,52

totale materiali 11,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,18 2,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,07 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,25 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.c Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m cad 19,66 5% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m cad 14,39 1,00 14,39

totale materiali 14,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,27 2,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,60 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,87 1,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.d Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m cad 28,14 4% 0,7%

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m cad 20,76 1,00 20,76

totale materiali 20,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,87 3,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,72 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,58 2,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.e Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m cad 15,45 4% 0,7%

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m cad 11,34 1,00 11,34

totale materiali 11,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,01 2,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,04 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,05 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.f Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m cad 18,07 4% 0,7%

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m cad 13,37 1,00 13,37

totale materiali 13,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,04 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,42 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.g Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m cad 23,13 4% 0,7%

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m cad 17,08 1,00 17,08

totale materiali 17,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,97 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,02 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.h Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m cad 30,08 4% 0,7%

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m cad 22,26 1,00 22,26

totale materiali 22,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,37 3,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,97 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,34 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.170.i Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m cad 40,98 3% 0,7%

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m cad 30,73 1,00 30,73

totale materiali 30,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,84 5,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,41 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,25 3,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180 Connettori RJ45

L.09.030.180.a Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo cad 10,28 74% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo cad 0,43 1,00 0,43

totale materiali 0,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,99 1,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,34 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180.b Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione 
cavo cad 10,74 70% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo cad 0,79 1,00 0,79

totale materiali 0,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,35 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,77 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180.c Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo cad 10,52 72% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo cad 0,62 1,00 0,62

totale materiali 0,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,17 1,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,39 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,56 0,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180.d Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo cad 11,24 67% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo cad 1,18 1,00 1,18

totale materiali 1,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,74 1,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,49 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,22 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180.e Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo cad 10,92 69% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo cad 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,48 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,92 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.180.f Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione 
cavo cad 11,25 67% 0,7%

Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,170 3,98

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 7,55

A2 MATERIALI

Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo cad 1,19 1,00 1,19

totale materiali 1,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,74 1,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,49 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,23 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.190 Accessori patch cord dati

L.09.030.190.a Pannello cieco 19" - 1U cad 25,51 21% 0,7%

Pannello cieco 19" - 1U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Pannello cieco 19" - 1U cad 14,49 1,00 14,49

totale materiali 14,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,82 3,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,37 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,19 2,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.190.b Passacavi orizzontale 19" - 1U cad 46,60 14% 0,7%

Passacavi orizzontale 19" - 1U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52

Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15

totale mano d'opera 6,67

A2 MATERIALI

Passacavi orizzontale 19" - 1U cad 29,54 1,00 29,54

totale materiali 29,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,21 6,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,16 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,36 4,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.190.c Passacavi orizzontale 19" - 2U cad 75,70 9% 0,7%

Passacavi orizzontale 19" - 2U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52

Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15

totale mano d'opera 6,67

A2 MATERIALI

Passacavi orizzontale 19" - 2U cad 52,15 1,00 52,15

totale materiali 52,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,82 10,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,00 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,81 6,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.190.d Pannello con spazzola 19" - 1U cad 51,55 10% 0,7%

Pannello con spazzola 19" - 1U

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Pannello con spazzola 19" - 1U cad 34,72 1,00 34,72

totale materiali 34,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,05 6,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,81 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,86 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.190.e Otturatore presa RJ45 cad 0,71 63% 0,7%

Otturatore presa RJ45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,010 0,23

Operaio 3° livello h 21,00 0,010 0,21

totale mano d'opera 0,44

A2 MATERIALI

Otturatore presa RJ45 cad 0,11 1,00 0,11

totale materiali 0,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,55 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 0,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200 Cavi fibra ottica OM2

L.09.030.200.a Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 4,55 49% 0,7%

Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 1,32 1,00 1,32

totale materiali 1,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,54 0,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,60 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,14 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.b Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 4,76 47% 0,7%

Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 1,48 1,00 1,48

totale materiali 1,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,70 0,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,63 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,33 0,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.c Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 6,24 50% 0,7%

Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 1,74 1,00 1,74

totale materiali 1,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,85 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,67 0,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.d Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 9,76 46% 0,7%

Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 3,14 1,00 3,14

totale materiali 3,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,59 1,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,29 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,88 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.e Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 14,31 62% 0,7%

Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca m 2,23 1,00 2,23

totale materiali 2,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,12 1,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,89 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,01 1,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.f Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 5,96 37% 0,7%

Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,41 1,00 2,41

totale materiali 2,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,63 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,42 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.g Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 6,22 36% 0,7%

Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,61 1,00 2,61

totale materiali 2,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,83 0,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,82 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,65 0,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.h Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 7,85 40% 0,7%

Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,99 1,00 2,99

totale materiali 2,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,10 1,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,04 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,14 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.i Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 11,24 40% 0,7%

Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 4,29 1,00 4,29

totale materiali 4,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,74 1,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,22 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 11,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.200.j Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 14,20 63% 0,7%

Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,15 1,00 2,15

totale materiali 2,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,04 1,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,88 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,91 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.210 Cavi fibra ottica OM3

L.09.030.210.a Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca m 7,17 31% 0,7%

Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca m 3,35 1,00 3,35

totale materiali 3,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,57 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,51 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.210.b Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca m 9,76 46% 0,7%

Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca m 3,14 1,00 3,14

totale materiali 3,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,59 1,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,29 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,88 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.210.c Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 8,59 26% 0,7%

Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 4,45 1,00 4,45

totale materiali 4,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,67 1,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,13 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,81 0,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.210.d Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 10,21 44% 0,7%

Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 3,49 1,00 3,49

totale materiali 3,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,93 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,28 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.220 Cavi fibra ottica OM4

L.09.030.220.a Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca m 7,34 30% 0,7%

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca m 3,48 1,00 3,48

totale materiali 3,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,70 0,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,97 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,67 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.220.b Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca m 13,58 33% 0,7%

Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca m 6,10 1,00 6,10

totale materiali 6,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,55 1,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,79 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,34 1,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 13,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230 Cavi fibra ottica OS2

L.09.030.230.a Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 4,21 53% 0,7%

Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,05 1,00 1,05

totale materiali 1,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,27 0,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,56 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,83 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.b Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 4,30 52% 0,7%

Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,12 1,00 1,12

totale materiali 1,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.c Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 5,54 56% 0,7%

Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,19 1,00 1,19

totale materiali 1,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,30 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,03 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.d Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 7,44 60% 0,7%

Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,34 1,00 1,34

totale materiali 1,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,78 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,76 0,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.e Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 14,19 63% 0,7%

Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 2,14 1,00 2,14

totale materiali 2,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,02 1,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,87 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,90 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.f Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 4,26 52% 0,7%

Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,09 1,00 1,09

totale materiali 1,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,31 0,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,56 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,87 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.g Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 5,71 55% 0,7%

Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,32 1,00 1,32

totale materiali 1,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,43 0,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,75 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,19 0,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.h Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 7,69 58% 0,7%

Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 1,53 1,00 1,53

totale materiali 1,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,98 1,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,02 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,99 0,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.i Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 14,74 60% 0,7%

Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca m 2,56 1,00 2,56

totale materiali 2,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,45 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,40 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.j Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 5,27 42% 0,7%

Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 1,88 1,00 1,88

totale materiali 1,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,10 0,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,70 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,79 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.k Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 5,38 41% 0,7%

Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 1,96 1,00 1,96

totale materiali 1,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,18 0,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,71 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,89 0,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.l Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 6,57 47% 0,7%

Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,00 1,00 2,00

totale materiali 2,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,11 0,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,87 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,97 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 6,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.m Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE  
EuroClass Fca m 8,44 53% 0,7%

Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE  EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE  EuroClass 
Fca m 2,11 1,00 2,11

totale materiali 2,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,56 1,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,11 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,67 0,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.n Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE 
EuroClass Fca m 14,93 60% 0,7%

Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass 
Fca m 2,71 1,00 2,71

totale materiali 2,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,60 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,57 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.o Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 4,14 54% 0,7%

Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 0,99 1,00 0,99

totale materiali 0,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,22 0,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,55 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,76 0,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 4,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.p Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 5,55 56% 0,7%

Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 1,20 1,00 1,20

totale materiali 1,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,31 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,05 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.q Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 7,58 59% 0,7%

Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 1,45 1,00 1,45

totale materiali 1,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,89 1,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,00 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,89 0,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.230.r Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 14,57 61% 0,7%

Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca m 2,44 1,00 2,44

totale materiali 2,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,32 1,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,93 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,25 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240 Patch cord fibra ottica

L.09.030.240.a Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 20,63 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 15,37 1,00 15,37

totale materiali 15,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,03 2,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,76 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.b Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 21,94 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 16,38 1,00 16,38

totale materiali 16,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,05 2,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,94 1,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.c Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 22,99 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 16,98 1,00 16,98

totale materiali 16,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,86 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,90 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.d Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 25,71 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 18,87 1,00 18,87

totale materiali 18,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,98 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,37 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.e Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 22,57 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 16,87 1,00 16,87

totale materiali 16,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,54 2,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,98 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,52 2,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.f Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 23,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 17,78 1,00 17,78

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,45 3,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,14 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,58 2,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.g Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 25,24 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 18,73 1,00 18,73

totale materiali 18,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,95 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.h Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 28,01 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 20,65 1,00 20,65

totale materiali 20,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,76 3,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,70 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,46 2,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.i Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 22,57 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 16,87 1,00 16,87

totale materiali 16,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,54 2,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,98 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,52 2,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.j Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 23,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 17,78 1,00 17,78

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,45 3,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,14 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,58 2,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.k Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 25,24 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 18,73 1,00 18,73

totale materiali 18,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,95 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.l Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 28,01 4% 0,7%

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 20,65 1,00 20,65

totale materiali 20,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,76 3,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,70 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,46 2,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.m Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 21,49 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 16,03 1,00 16,03

totale materiali 16,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,70 2,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,54 1,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.n Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 23,29 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 17,43 1,00 17,43

totale materiali 17,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,10 3,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,08 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,17 2,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.o Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 25,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 19,11 1,00 19,11

totale materiali 19,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,00 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,40 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.p Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 30,44 4% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 22,54 1,00 22,54

totale materiali 22,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,65 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,67 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.q Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 21,49 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 16,03 1,00 16,03

totale materiali 16,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,70 2,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,54 1,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.r Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 23,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 17,78 1,00 17,78

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,45 3,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,14 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,58 2,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.s Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 25,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 19,11 1,00 19,11

totale materiali 19,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,00 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,40 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.t Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 30,44 4% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 22,54 1,00 22,54

totale materiali 22,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,65 4,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,02 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,67 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.u Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 22,07 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 16,49 1,00 16,49

totale materiali 16,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,15 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,07 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.v Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 24,73 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 18,55 1,00 18,55

totale materiali 18,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,22 3,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,27 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,48 2,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.w Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 27,22 3% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 20,27 1,00 20,27

totale materiali 20,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,15 3,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,60 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,75 2,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.x Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 31,38 4% 0,7%

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 23,28 1,00 23,28

totale materiali 23,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,39 4,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,15 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,53 2,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.y Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 20,81 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m cad 15,51 1,00 15,51

totale materiali 15,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,17 2,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,75 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,92 1,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.z Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 21,62 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m cad 16,14 1,00 16,14

totale materiali 16,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,80 2,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,86 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,66 1,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.aa Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 22,59 4% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m cad 16,66 1,00 16,66

totale materiali 16,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,55 2,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,98 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,53 2,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ab Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 24,31 5% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m cad 17,78 1,00 17,78

totale materiali 17,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,89 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,10 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ac Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 23,29 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m cad 17,43 1,00 17,43

totale materiali 17,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,10 3,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,08 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,17 2,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ad Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 23,97 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m cad 17,96 1,00 17,96

totale materiali 17,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,62 3,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,17 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,79 2,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ae Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 25,02 4% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m cad 18,55 1,00 18,55

totale materiali 18,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,44 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,74 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.af Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 26,79 4% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m cad 19,71 1,00 19,71

totale materiali 19,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,82 3,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,54 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,35 2,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ag Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 23,97 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m cad 17,96 1,00 17,96

totale materiali 17,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,62 3,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,17 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,79 2,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ah Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 24,73 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m cad 18,55 1,00 18,55

totale materiali 18,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,22 3,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,27 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,48 2,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ai Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 25,74 3% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m cad 19,11 1,00 19,11

totale materiali 19,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,00 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,40 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.aj Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 27,47 4% 0,7%

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,025 0,59

Operaio 3° livello h 21,00 0,025 0,53

totale mano d'opera 1,11

A2 MATERIALI

Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m cad 20,23 1,00 20,23

totale materiali 20,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,34 3,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,63 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,97 2,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.ak Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m cad 6,29 11% 0,7%

Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m cad 4,22 1,00 4,22

totale materiali 4,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,89 0,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,83 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,72 0,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.al Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m cad 7,12 9% 0,7%

Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m cad 4,87 1,00 4,87

totale materiali 4,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,53 0,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,94 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,47 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.240.am Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m cad 6,13 11% 0,7%

Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,015 0,35

Operaio 3° livello h 21,00 0,015 0,32

totale mano d'opera 0,67

A2 MATERIALI

Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m cad 4,10 1,00 4,10

totale materiali 4,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,76 0,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,57 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250 Connettori fibra

L.09.030.250.a Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato cad 37,14 10% 0,7%

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato cad 25,31 1,00 25,31

totale materiali 25,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,86 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,77 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.b Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato cad 38,72 9% 0,7%

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato cad 26,53 1,00 26,53

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,09 5,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,11 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,20 3,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.c Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato cad 44,35 8% 0,7%

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato cad 30,91 1,00 30,91

totale materiali 30,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,46 5,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,86 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,32 4,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.d Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato cad 38,76 9% 0,7%

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato cad 26,57 1,00 26,57

totale materiali 26,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,12 5,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,12 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,24 3,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.e Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato cad 36,96 10% 0,7%

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato cad 25,17 1,00 25,17

totale materiali 25,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,72 4,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,88 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,60 3,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.f Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato cad 44,44 8% 0,7%

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato cad 30,98 1,00 30,98

totale materiali 30,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,53 5,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,87 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,40 4,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.g Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato cad 41,29 9% 0,7%

Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato cad 28,53 1,00 28,53

totale materiali 28,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,08 5,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,45 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,53 3,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.h Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato cad 46,96 8% 0,7%

Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato cad 32,94 1,00 32,94

totale materiali 32,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,49 6,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,20 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,69 4,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.i Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato cad 55,93 6% 0,7%

Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato cad 39,90 1,00 39,90

totale materiali 39,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,46 7,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,84 5,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.j Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato cad 56,83 6% 0,7%

Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato cad 40,60 1,00 40,60

totale materiali 40,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,16 7,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,51 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,66 5,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.k Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale cad 8,21 54% 0,7%

Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale cad 1,93 1,00 1,93

totale materiali 1,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,38 1,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,08 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,46 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.l Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale cad 12,93 34% 0,7%

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale cad 5,60 1,00 5,60

totale materiali 5,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,04 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,75 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.m Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale cad 15,27 29% 0,7%

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale cad 7,42 1,00 7,42

totale materiali 7,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,86 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,88 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.n Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale cad 16,94 26% 0,7%

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale cad 8,72 1,00 8,72

totale materiali 8,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,16 2,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,24 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,40 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.250.o Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale cad 22,07 20% 0,7%

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale cad 12,71 1,00 12,71

totale materiali 12,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,15 2,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,92 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,06 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260 Patch panel dati

L.09.030.260.a Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP cad 311,82 2% 0,7%

Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, 
fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di 
riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP cad 236,95 1,00 236,95

totale materiali 236,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,28 41,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,19 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 283,47 28,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 311,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.b Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP cad 219,03 2% 0,7%

Patch panel estraibili 19" precaricati.  24 connettori RJ45, categoria  5e, 
fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di 
riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP cad 164,85 1,00 164,85

totale materiali 164,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,18 28,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,93 1,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,11 19,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 219,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.c Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP cad 92,00 6% 0,7%

Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre 
supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP cad 66,15 1,00 66,15

totale materiali 66,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,48 12,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,15 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,63 8,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.d Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP cad 82,99 6% 0,7%

Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24,  fibre 
supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme 
di riferimento IEC 60297- NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP cad 59,15 1,00 59,15

totale materiali 59,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,48 10,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,96 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,44 7,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.e Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP cad 349,21 2% 0,7%

Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, 
fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di 
riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP cad 266,00 1,00 266,00

totale materiali 266,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 271,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 271,33 46,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,13 2,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 317,46 31,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 349,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.f Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP cad 466,32 1% 0,7%

Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, 
fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di 
riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP cad 357,00 1,00 357,00

totale materiali 357,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 362,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 362,33 61,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,60 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,93 42,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 466,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.260.g Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP cad 287,49 2% 0,7%

Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, 
fibre supportate 24 UTP, dimiensioni 490x240x47 mm, norme di 
riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,120 2,81

Operaio 3° livello h 21,00 0,120 2,52

totale mano d'opera 5,33

A2 MATERIALI

Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP cad 218,05 1,00 218,05

totale materiali 218,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,38 37,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,98 1,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,36 26,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 287,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.270 Patch panel fibra ottica

L.09.030.270.a Patch panel ottico 19" cad 164,75 7% 0,7%

Patch panel ottico 19"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Patch panel ottico 19" cad 116,90 1,00 116,90

totale materiali 116,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,01 21,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,76 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,77 14,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 164,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.270.b Piastra cieca per pannello ottico 19" cad 9,81 45% 0,7%

Piastra cieca per pannello ottico 19"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Piastra cieca per pannello ottico 19" cad 3,18 1,00 3,18

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,62 1,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,30 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,92 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.270.c Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19" cad 9,81 45% 0,7%

Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19" cad 3,18 1,00 3,18

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,62 1,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,30 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,92 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.270.d Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19" cad 9,81 45% 0,7%

Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19" cad 3,18 1,00 3,18

totale materiali 3,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,62 1,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,30 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,92 0,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.270.e Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19" cad 10,74 41% 0,7%

Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,100 2,34

Operaio 3° livello h 21,00 0,100 2,10

totale mano d'opera 4,44

A2 MATERIALI

Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19" cad 3,90 1,00 3,90

totale materiali 3,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,34 1,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,42 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,76 0,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati

L.09.030.280.a Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 1.818,44 1% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 1.403,50 1,00 1.403,50

totale materiali 1.403,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.412,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.412,93 240,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 240,20 12,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.653,13 165,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.818,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.b Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.480,60 1% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.141,00 1,00 1.141,00

totale materiali 1.141,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.150,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.150,43 195,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 195,57 9,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.346,00 134,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.480,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.c Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 1.937,36 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 1.495,90 1,00 1.495,90

totale materiali 1.495,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.505,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.505,33 255,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 255,91 12,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.761,24 176,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.937,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.d Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 1.576,10 1% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 1.215,20 1,00 1.215,20

totale materiali 1.215,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.224,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.224,63 208,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 208,19 10,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.432,82 143,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.576,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.e Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 2.489,61 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 1.925,00 1,00 1.925,00

totale materiali 1.925,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.934,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.934,43 328,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 328,85 16,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.263,28 226,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.489,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.f Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 2.658,08 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 2.055,90 1,00 2.055,90

totale materiali 2.055,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.065,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.065,33 351,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 351,11 17,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.416,44 241,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.658,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.g Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 2.539,16 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 1.963,50 1,00 1.963,50

totale materiali 1.963,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.972,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.972,93 335,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 335,40 16,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.308,33 230,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.539,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.h Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.937,36 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.495,90 1,00 1.495,90

totale materiali 1.495,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.505,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.505,33 255,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 255,91 12,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.761,24 176,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.937,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.i Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 2.658,08 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 2.055,90 1,00 2.055,90

totale materiali 2.055,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.065,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.065,33 351,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 351,11 17,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.416,44 241,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.658,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.j Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 2.058,08 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 1.589,70 1,00 1.589,70

totale materiali 1.589,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.599,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.599,13 271,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 271,85 13,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.870,98 187,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.058,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.k Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 3.500,42 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 2.710,40 1,00 2.710,40

totale materiali 2.710,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.719,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.719,83 462,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 462,37 23,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.182,20 318,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.500,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.l Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 3.620,24 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC 
duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 2.803,50 1,00 2.803,50

totale materiali 2.803,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.812,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.812,93 478,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 478,20 23,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.291,13 329,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.620,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.m Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 1.744,57 1% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP cad 1.346,10 1,00 1.346,10

totale materiali 1.346,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.355,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.355,53 230,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 230,44 11,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.585,97 158,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.744,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.n Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.890,51 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, 
lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP cad 1.459,50 1,00 1.459,50

totale materiali 1.459,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.468,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.468,93 249,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 249,72 12,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.718,65 171,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.890,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.o Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 1.937,36 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC 
duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP cad 1.495,90 1,00 1.495,90

totale materiali 1.495,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.505,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.505,33 255,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 255,91 12,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.761,24 176,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.937,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.p Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 2.058,08 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, 
lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP cad 1.589,70 1,00 1.589,70

totale materiali 1.589,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.599,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.599,13 271,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 271,85 13,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.870,98 187,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.058,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.q Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 2.898,62 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, 
lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP cad 2.242,80 1,00 2.242,80

totale materiali 2.242,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.252,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.252,23 382,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 382,88 19,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.635,11 263,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.898,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.280.r Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 3.139,16 0% 0,7%

Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, 
lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP cad 2.429,70 1,00 2.429,70

totale materiali 2.429,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.439,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.439,13 414,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 414,65 20,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.853,78 285,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.139,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate

L.09.030.290.a Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 482,41 2% 0,7%

Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 365,40 1,00 365,40

totale materiali 365,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 374,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 374,83 63,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,72 3,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 438,55 43,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 482,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.b Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 506,73 2% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 384,30 1,00 384,30

totale materiali 384,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 393,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 393,73 66,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,93 3,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 460,66 46,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 506,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.c Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 446,37 2% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 337,40 1,00 337,40

totale materiali 337,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 346,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 346,83 58,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,96 2,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 405,79 40,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 446,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.d Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 856,28 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 655,90 1,00 655,90

totale materiali 655,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 665,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 665,33 113,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 113,11 5,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 778,44 77,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 856,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.e Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 735,56 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 562,10 1,00 562,10

totale materiali 562,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 571,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 571,53 97,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 97,16 4,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 668,69 66,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 735,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.f Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 615,74 2% 0,7%

Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 469,00 1,00 469,00

totale materiali 469,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 478,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 478,43 81,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,33 4,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 559,76 55,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 615,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.g Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 941,35 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 722,00 1,00 722,00

totale materiali 722,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 731,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 731,43 124,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,34 6,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 855,77 85,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 941,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.h Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 579,70 2% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 441,00 1,00 441,00

totale materiali 441,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,43 76,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,57 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,00 52,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.i Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 1.095,92 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 842,10 1,00 842,10

totale materiali 842,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 851,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 851,53 144,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 144,76 7,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 996,29 99,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.095,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.j Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 1.036,46 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 795,90 1,00 795,90

totale materiali 795,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 805,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 805,33 136,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 136,91 6,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 942,24 94,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.036,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.k Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 531,96 2% 0,7%

Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 403,90 1,00 403,90

totale materiali 403,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 413,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 413,33 70,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,27 3,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 483,60 48,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 531,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.l Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 541,87 2% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 
1x12 MTP cad 411,60 1,00 411,60

totale materiali 411,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 421,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 421,03 71,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 71,58 3,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 492,61 49,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 541,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.m Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 
1x12 MTP cad 495,02 2% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 
MTP cad 375,20 1,00 375,20

totale materiali 375,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 384,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 384,63 65,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,39 3,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 450,02 45,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 495,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.n Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 927,45 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 
1x24 MTP cad 711,20 1,00 711,20

totale materiali 711,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 720,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 720,63 122,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 122,51 6,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 843,14 84,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 927,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.290.o Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 806,73 1% 0,7%

Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, 
pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 
connettori MTP 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

Operaio 3° livello h 21,00 0,170 3,57

totale mano d'opera 9,43

A2 MATERIALI

Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 
2x12 MTP cad 617,40 1,00 617,40

totale materiali 617,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 626,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 626,83 106,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 106,56 5,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 733,39 73,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 806,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.300 Pannelli di alimentazione per rack

L.09.030.300.a Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko cad 165,49 5% 0,7%

Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko cad 119,70 1,00 119,70

totale materiali 119,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 128,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 128,59 21,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,86 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 150,45 15,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 165,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.300.b Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con 
interruttore luminoso cad 169,55 5% 0,7%

Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con 
interruttore luminoso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con 
interruttore luminoso cad 122,85 1,00 122,85

totale materiali 122,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,74 22,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,40 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,13 15,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.300.c Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore 
differenziale cad 312,34 3% 0,7%

Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale cad 233,80 1,00 233,80

totale materiali 233,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,69 41,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,26 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 283,94 28,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 312,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.300.d Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione 
cortocircuiti cad 217,29 4% 0,7%

Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti cad 159,95 1,00 159,95

totale materiali 159,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,84 28,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,70 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,54 19,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 217,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.310 Pannelli telefonici per rack

L.09.030.310.a Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese cad 235,76 4% 0,7%

Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese cad 174,30 1,00 174,30

totale materiali 174,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,19 31,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,14 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,33 21,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 235,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.320 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato

L.09.030.320.a Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, rame/fibra ottica. 
Per punto certificato. cad 2,88 0% 0,7%

Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra 
ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri 
di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. 
Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 
11801-14763/2. Per punto certificato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,000 0,00

Operaio 3° livello h 21,00 0,000 0,00

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Professionista ora 75,00 0,02 1,50

Aiuto di concetto ora 37,00 0,02 0,74

totale materiali 2,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,24 0,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,38 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,62 0,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.09.030.320.b Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, dorsale fibra 
ottica. Per punto certificato dorsale. cad 5,05 0% 0,7%

Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, 
compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di 
trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative 
di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-
14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,000 0,00

Operaio 3° livello h 21,00 0,000 0,00

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Professionista ora 75,00 0,04 2,63

Aiuto di concetto ora 37,00 0,04 1,30

totale materiali 3,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,92 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,59 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10 IMPIANTI TVCC

L.10.010 IMPIANTI TVCC

L.10.010.010 Telecamera CCD bianco e nero

L.10.010.010.a Telecamera CCD B/N, sensore 1/2'' matrice 795x596, CCIR, 230 V - 
50 Hz, att. a vite passo C fissaggio obiettivo escluso. cad 372,78 3% 0,7%

Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 
elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, 
attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di 
quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera CCD B/N cad 273,08 1,00 273,08

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 273,08 5,46

totale materiali 278,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 289,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 289,65 49,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,24 2,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 338,89 33,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 372,78



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020 Telecamera CCD a colori

L.10.010.020.a Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582, risoluzione 
orizzontale 330 linee, CCIR-PAL, 230 V - 50 Hz. cad 671,53 2% 0,7%

Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi,  
risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, 
alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio 
obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera CCD a colori cad 500,66 1,00 500,66

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 500,66 10,01

totale materiali 510,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 521,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 521,78 88,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 88,70 4,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 610,49 61,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 671,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.b Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V. cad 271,65 4% 0,7%

Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di 
protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V. cad 196,04 1,00 196,04

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 196,04 3,92

totale materiali 199,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 211,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 211,07 35,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,88 1,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 246,95 24,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 271,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.c Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V cad 440,62 3% 0,7%

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di 
protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V cad 324,76 1,00 324,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 324,76 6,50

totale materiali 331,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,37 58,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,20 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 400,57 40,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 440,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.d Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V cad 296,45 4% 0,7%

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di 
protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V cad 214,94 1,00 214,94

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 214,94 4,30

totale materiali 219,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,34 39,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,16 1,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,50 26,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 296,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.e Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard cad 193,51 6% 0,7%

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di 
protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione 
POE Standard IEEE 802,3 Af

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard cad 136,52 1,00 136,52

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 136,52 2,73

totale materiali 139,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,36 25,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,56 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 175,92 17,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 193,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.f Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 
(4MP), alimentazione POE Standard cad 348,26 3% 0,7%

Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 
2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione 
IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE 
Standard IEEE 802,3 Af

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 
(4MP), alimentazione POE Standard cad 254,40 1,00 254,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 254,40 5,09

totale materiali 259,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 270,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 270,60 46,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,00 2,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 316,60 31,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 348,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.020.g Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 
1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard cad 313,51 4% 0,7%

Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione 
IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE 
Standard IEEE 802,3 Af

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 
(FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard cad 227,93 1,00 227,93

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 227,93 4,56

totale materiali 232,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 243,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 243,60 41,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,41 2,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 285,01 28,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 313,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.030 Custodia da esterno per telecamera

L.10.010.030.a Custodia da esterno per telecamera, IP66, tettuccio parasole, 
riscaldatore, con staffa di rinforzo in alluminio a parete cad 296,92 4% 0,7%

Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio 
parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa 
da parete Custodia da esterno per telecamera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Custodia da esterno per telecamera cad 215,29 1,00 215,29

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 215,29 4,31

totale materiali 219,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,71 39,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,22 1,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,93 26,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 296,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.040 Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno 
automatizzato

L.10.010.040.a Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo 
in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz cad 622,91 2% 0,7%

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato,  
Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a 
parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in 
alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz cad 472,89 1,00 472,89

totale materiali 472,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 484,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 484,00 82,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,28 4,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 566,28 56,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 622,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.040.b Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, 
oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete cad 1.840,14 1% 0,7%

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato,  
Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione 
orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto 
a parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. 
autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete cad 1.418,68 1,00 1.418,68

totale materiali 1.418,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.429,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.429,79 243,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 243,06 12,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.672,85 167,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.840,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.040.c Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, 
oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo cad 1.799,57 1% 0,7%

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato,  
Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione 
orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare 
da palo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. 
autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo cad 1.387,16 1,00 1.387,16

totale materiali 1.387,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.398,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.398,27 237,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 237,71 11,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.635,98 163,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.799,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.050 Comando singolo per brandeggio

L.10.010.050.a Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 Vca - 50 Hz cad 408,33 3% 0,7%

Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Comando singolo per brandeggio,alimentazione 24 V c.a.-50 Hz cad 306,17 1,00 306,17

totale materiali 306,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,28 53,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,94 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,21 37,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 408,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.060 Trasformatore monofase

L.10.010.060.a Trasformatore monofase, primario 230 Vca - secondario 12/24 Vca, 
potenza 30 VA, in scatola isolante stagna. cad 89,97 12% 0,7%

Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., 
potenza 30 VA, in scatola isolante stagna,  Trasformatore monofase

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Trasformatore monofase in scatola isolante stagna cad 58,80 1,00 58,80

totale materiali 58,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,91 11,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,88 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,79 8,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz

L.10.010.070.a Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 263,90 4% 0,7%

Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 
50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 190,14 1,00 190,14

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 190,14 3,80

totale materiali 193,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 205,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 205,05 34,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,86 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,91 23,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 263,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.b Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 377,79 3% 0,7%

Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 
50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 276,90 1,00 276,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 276,90 5,54

totale materiali 282,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 293,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 293,54 49,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,90 2,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 343,45 34,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 377,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.c Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 474,29 2% 0,7%

Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 
V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-
Video)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 350,41 1,00 350,41

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 350,41 7,01

totale materiali 357,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 368,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 368,53 62,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 62,65 3,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 431,18 43,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 474,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.d Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 
25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 465,43 2% 0,7%

Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), 
Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 
50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 
W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz cad 343,66 1,00 343,66

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 343,66 6,87

totale materiali 350,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,64 61,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,48 3,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,12 42,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 465,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.e TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 
737,4x438,0x74,1 mm cad 427,56 7% 0,7%

TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: 
Purcolor - Contrast: Mega contrasto:  Potenza audio: 10 W - Smarte TV -
Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN -  Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - 
consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A .- dimensioni  senza 
base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,700 14,70

Operaio 5° livello h 23,44 0,700 16,41

totale mano d'opera 31,11

A2 MATERIALI

TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 
737,4x438,0x74,1 mm cad 295,20 1,00 295,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 295,20 5,90

totale materiali 301,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 332,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 332,21 56,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,48 2,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 388,69 38,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 427,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.f TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni  senza base 
1094,8x632,9x62,8 mm cad 1.404,24 2% 0,7%

TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum 
HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x:  Potenza audio: 40 W - 
Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - 
classe di efficienza energetica: B .- dimensioni  senza base: 
1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,700 14,70

Operaio 5° livello h 23,44 0,700 16,41

totale mano d'opera 31,11

A2 MATERIALI

TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni  senza base 
1094,8x632,9x62,8 mm cad 1.039,20 1,00 1.039,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.039,20 20,78

totale materiali 1.059,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.091,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.091,09 185,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 185,49 9,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.276,58 127,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.404,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.070.g TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni  senza base 
1230,6x708,1x61,9 mm cad 2.559,45 1% 0,7%

TV Qled 4K 55", Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum 
HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x:  Potenza audio: 40 W - 
Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - 
classe di efficienza energetica: B .- dimensioni  senza base: 
1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,700 14,70

Operaio 5° livello h 23,44 0,700 16,41

totale mano d'opera 31,11

A2 MATERIALI

TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni  senza base 
1230,6x708,1x61,9 mm cad 1.919,20 1,00 1.919,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.919,20 38,38

totale materiali 1.957,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.988,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.988,69 338,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 338,08 16,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.326,77 232,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.559,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.080 Selettore ciclico

L.10.010.080.a Selettore ciclico, a 4 ingressi e una uscita con possibilità di allarme 
e trigger per videoregistratore, alim. 230 V 50 Hz cad 320,73 3% 0,7%

Selettore ciclico,  A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz cad 238,10 1,00 238,10

totale materiali 238,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,21 42,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,37 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,58 29,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 320,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.080.b Selettore ciclico, a 8 ingressi e una uscita con possibilità di allarme 
e trigger per videoregistratore, alim. 230 V 50 Hz cad 366,87 3% 0,7%

Selettore ciclico,  A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz cad 273,95 1,00 273,95

totale materiali 273,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,06 48,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,46 2,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 333,52 33,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 366,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.080.c Selettore ciclico, a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme 
e trigger per videoregistratore, alim. 230 V 50 Hz cad 711,40 2% 0,7%

Selettore ciclico,  A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e 
trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz cad 541,65 1,00 541,65

totale materiali 541,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 552,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 552,76 93,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,97 4,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 646,73 64,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 711,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.090 Distributore video

L.10.010.090.a Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, 
alimentazione 12 Vca. cad 162,45 7% 0,7%

Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, 
alimentazione 12 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. cad 115,11 1,00 115,11

totale materiali 115,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,22 21,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,46 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,68 14,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.090.b Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, 
alimentazione 230 V - 50 Hz cad 515,46 2% 0,7%

Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, 
alimentazione 230 V-50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz cad 389,40 1,00 389,40

totale materiali 389,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 400,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 400,51 68,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,09 3,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 468,60 46,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 515,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.090.c Distributore video, compresa attivazione impianto. Programmabile 
a 8 ingressi e 16 uscite, per rack, alim. 230 V - 50 Hz cad 933,99 1% 0,7%

Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 
8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, 
alimentazione 230 V-50 Hz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro 
metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz cad 714,60 1,00 714,60

totale materiali 714,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 725,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 725,71 123,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 123,37 6,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 849,08 84,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 933,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.100 Amplificatore-equalizzatore

L.10.010.100.a Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 
2 uscite, alimentazione 230 Vca. cad 291,97 4% 0,7%

Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 
uscite, alimentazione 230 V c.a.,  Amplificatore-equalizzatore, 
optoisolatore di cavo a 2 uscite

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 
uscite cad 215,75 1,00 215,75

totale materiali 215,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 226,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 226,86 38,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,57 1,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 265,43 26,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 291,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS

L.10.010.110.a Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps 
totali in D1, 25 fps per canale cad 3.016,88 0% 0,7%

Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video 
H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi 
d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 
2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 
Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per 
gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / 
continua / motion detector / programmata / allarmata, visione 
sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di 
acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, 
registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps 
totali in D1, 25 fps per canale cad 2.333,01 1,00 2.333,01

totale materiali 2.333,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.344,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.344,12 398,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 398,50 19,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.742,62 274,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.016,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.110.b Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps 
totali in D1, 25 fps per canalee cad 4.180,90 0% 0,7%

Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video 
H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi 
d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 
2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 
Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per 
gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / 
continua / motion detector / programmata / allarmata, visione 
sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di 
acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, 
registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps 
totali in D1, 25 fps per canalee cad 3.237,45 1,00 3.237,45

totale materiali 3.237,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.248,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.248,56 552,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 552,26 27,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.800,82 380,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.180,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.110.c Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 250 MB cad 75,59 15% 0,7%

Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 250 MB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 250 MB cad 47,62 1,00 47,62

totale materiali 47,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,73 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,71 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Importo
(euro)

Incidenze
CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro) QuantitàCodice

L.10.010.110.d Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 1 TB cad 143,50 8% 0,7%

Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 1 TB

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: 
capacità 1 TB cad 100,39 1,00 100,39

totale materiali 100,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 111,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 111,50 18,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,96 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 130,46 13,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 143,50



MO SIC

L IMPIANTI ELETTRICI

L.11 IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

L.11.010 OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI

L.11.010.010 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m

L.11.010.010.a Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 150 W, alim. 230 Vca cad 354,37 17% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,390 29,19

Operaio 5° livello h 23,44 1,390 32,58

totale mano d'opera 61,77

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V cad 209,39 1,00 209,39

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 209,39 4,19

totale materiali 213,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 275,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 275,35 46,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,81 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 322,15 32,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 354,37

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.010.b Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 60 W, alim. 12 Vcc cad 410,42 16% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc cad 248,16 1,00 248,16

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 248,16 4,96

totale materiali 253,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 318,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 318,89 54,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,21 2,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 373,10 37,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 410,42



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.020 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m

L.11.010.020.a Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 150 W, alim. 230 Vca cad 404,79 16% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V cad 243,87 1,00 243,87

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 243,87 4,88

totale materiali 248,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 314,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 314,52 53,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,47 2,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 367,99 36,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 404,79



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.020.b Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 60 W, alim. 12 Vcc cad 426,43 15% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc cad 260,36 1,00 260,36

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 260,36 5,21

totale materiali 265,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 331,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 331,34 56,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,33 2,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 387,66 38,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 426,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.030 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. 
Motore reversibile

L.11.010.030.a Motore elettromeccanico reversibile, a ricircolo di sfere, completo 
di protezione termica, potenza 150 W, alim. 230 Vca cad 483,23 15% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a 
ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 
N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi 
per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile 
per anta fino a 2,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,620 34,02

Operaio 5° livello h 23,44 1,620 37,97

totale mano d'opera 71,99

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile cad 297,53 1,00 297,53

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 297,53 5,95

totale materiali 303,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 375,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 375,47 63,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,83 3,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 439,30 43,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 483,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.040 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. 
Motore autobloccante

L.11.010.040.a Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 120 W, alim. 230 Vca cad 491,75 15% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 
N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi 
per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta 
fino a 3,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,640 34,44

Operaio 5° livello h 23,44 1,640 38,44

totale mano d'opera 72,88

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante cad 303,14 1,00 303,14

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 303,14 6,06

totale materiali 309,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 382,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 382,09 64,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,95 3,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 447,04 44,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 491,75



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.050 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. 
Motore autobloccante

L.11.010.050.a Motore elettromeccanico autobloccante, a vite senza fine, 
completo di protezione termica, potenza 120 W, alim. 230 Vca cad 601,55 13% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a 
vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 
N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi 
per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta 
fino a 5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,810 38,01

Operaio 5° livello h 23,44 1,810 42,43

totale mano d'opera 80,44

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante cad 379,38 1,00 379,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 379,38 7,59

totale materiali 386,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,41 79,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,46 3,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 546,87 54,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 601,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.060 Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 
m. Motore autobloccante interrato

L.11.010.060.a Motore elettromeccanico autobloccante interrato, a vite senza 
fine, con protezione termica, potenza 150 W, alim. 230 Vca cad 660,72 12% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,740 36,54

Operaio 5° livello h 23,44 1,740 40,79

totale mano d'opera 77,33

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato cad 427,50 1,00 427,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 427,50 8,55

totale materiali 436,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 513,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 513,38 87,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 87,27 4,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 600,65 60,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 660,72



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.060.b Motore elettromeccanico autobloccante interrato, a vite senza 
fine, con protezione termica, potenza 60 W, alim. 12 Vcc cad 678,78 12% 0,7%

Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, 
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 
N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 
110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale 
Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,760 36,96

Operaio 5° livello h 23,44 1,760 41,25

totale mano d'opera 78,21

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato 
autobloccante cad 440,39 1,00 440,39

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 440,39 8,81

totale materiali 449,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 527,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 527,41 89,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,66 4,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 617,07 61,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 678,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.070 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli

L.11.010.070.a Motore elettromeccanico autobloccante, IP44, completo di 
protezione termica, potenza 180 W, alim. 230 Vca, monofase cad 401,60 17% 0,7%

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in 
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per 
cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 
m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,580 33,18

Operaio 5° livello h 23,44 1,580 37,04

totale mano d'opera 70,22

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400 kg cad 237,09 1,00 237,09

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 237,09 4,74

totale materiali 241,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 312,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 312,05 53,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,05 2,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 365,09 36,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 401,60



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.070.b Motore elettromeccanico autobloccante IP44, completo di 
protezione termica, potenza 370 W, alim. 230 Vca, monofase cad 708,34 11% 0,7%

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in 
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per 
cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 
m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,760 36,96

Operaio 5° livello h 23,44 1,760 41,25

totale mano d'opera 78,21

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg cad 462,91 1,00 462,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 462,91 9,26

totale materiali 472,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 550,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 550,38 93,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,57 4,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 643,95 64,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 708,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.070.c Motore elettromeccanico autobloccante IP44, completo di 
protezione termica, potenza 370 W, alim. 400 Vca, trifase cad 740,36 10% 0,7%

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in 
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per 
cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 
m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,720 36,12

Operaio 5° livello h 23,44 1,720 40,32

totale mano d'opera 76,44

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg cad 489,04 1,00 489,04

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 489,04 9,78

totale materiali 498,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 575,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 575,26 97,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 97,79 4,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 673,05 67,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 740,36



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.070.d Motore elettromeccanico autobloccante IP44, completo di 
protezione termica, vel. 10 m/min, potenza 1500 W cad 2.221,35 4% 0,7%

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in 
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di 
sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per 
cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, 
spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 2,110 44,31

Operaio 5° livello h 23,44 2,110 49,46

totale mano d'opera 93,77

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg cad 1.600,22 1,00 1.600,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.600,22 32,00

totale materiali 1.632,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.725,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.725,99 293,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 293,42 14,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.019,41 201,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.221,35



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.080 Cremagliere in acciaio per cancelli

L.11.010.080.a Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli 
Modulo 4, in barre da 2 m m 19,86 13% 0,7%

Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli 
Modulo 4, in barre da 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 
m m 12,52 1,00 12,52

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12,52 0,25

totale materiali 12,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,43 2,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,62 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,06 1,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,86



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.080.b Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli 
Modulo 6, in barre da 1 m m 41,83 6% 0,7%

Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli 
Modulo 6, in barre da 1 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 
m m 29,25 1,00 29,25

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,25 0,59

totale materiali 29,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,50 5,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,53 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,03 3,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,83



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.090 Motori oleodinamici per cancelli a battenti

L.11.010.090.a Motore oleodinamico completo di protezione termica, per anta fino 
a 1,8 m, spinta 5000 N, potenza 220 W, alim. 230 Vca cad 369,34 17% 0,7%

Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con 
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 
m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,440 30,24

Operaio 5° livello h 23,44 1,440 33,75

totale mano d'opera 63,99

A2 MATERIALI

Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m cad 218,61 1,00 218,61

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 218,61 4,37

totale materiali 222,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 286,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 286,98 48,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,79 2,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 335,76 33,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 369,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.090.b Motore oleodinamico completo di protezione termica, per anta fino 
a 4 m, spinta 6900 N, potenza 220 W, alim. 230 Vca cad 631,24 10% 0,7%

Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con 
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 
m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,410 29,61

Operaio 5° livello h 23,44 1,410 33,05

totale mano d'opera 62,66

A2 MATERIALI

Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m cad 419,43 1,00 419,43

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 419,43 8,39

totale materiali 427,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 490,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 490,48 83,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,38 4,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 573,86 57,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 631,24



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.010.090.c Motore oleodinamico completo di protezione termica, per anta fino 
a 7 m, spinta 7750 N, potenza 220 W, alim. 230 Vca cad 652,64 9% 0,7%

Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di 
fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con 
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 
m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,370 28,77

Operaio 5° livello h 23,44 1,370 32,11

totale mano d'opera 60,88

A2 MATERIALI

Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m cad 437,47 1,00 437,47

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 437,47 8,75

totale materiali 446,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 507,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 507,10 86,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 86,21 4,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 593,30 59,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 652,64



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.020 OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE

L.11.020.010 Motori elettromeccanici per barriere automatiche

L.11.020.010.a Motore elettromeccanico, potenza 180 W, alim. 230 Vca, completo 
di centralina elettronica, con asta in alluminio da 2,5 m cad 1.353,51 16% 0,7%

Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, 
alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, 
in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri 
epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e 
l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 
2,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 4,910 103,11

Operaio 5° livello h 23,44 4,910 115,09

totale mano d'opera 218,20

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio 
da 2,5 m cad 817,14 1,00 817,14

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 817,14 16,34

totale materiali 833,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.051,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.051,68 178,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 178,79 8,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.230,47 123,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.353,51



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.020.010.b Motore elettromeccanico, potenza 180 W, alim. 230 Vca, completo 
di centralina elettronica, con asta in alluminio da 4,5 m cad 1.499,74 15% 0,7%

Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, 
alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, 
in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri 
epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e 
l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 
4,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio 
da 4,5 m cad 924,61 1,00 924,61

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 924,61 18,49

totale materiali 943,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.165,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.165,30 198,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 198,10 9,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.363,40 136,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.499,74



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.020.010.c Motore elettromeccanico, potenza 180 W, alim. 230 Vca, completo 
di centralina elettronica, con asta in alluminio da 6 m cad 2.519,65 8% 0,7%

Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, 
alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, 
in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri 
epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e 
l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 
m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 4,490 94,29

Operaio 5° livello h 23,44 4,490 105,25

totale mano d'opera 199,54

A2 MATERIALI

Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio 
da 6 m cad 1.723,76 1,00 1.723,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.723,76 34,48

totale materiali 1.758,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.957,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.957,77 332,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 332,82 16,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.290,59 229,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.519,65



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.030 OPERATORI PER PORTE BASCULANTI

L.11.030.010 Sstema automatico per apertura porte basculanti

L.11.030.010.a Sistema automatico per apertura di porte basculanti,  potenza 180 
W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca cad 802,72 16% 0,7%

Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da 
motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W 
con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo 
degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema 
automatico per apertura di porte basculanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 2,910 61,11

Operaio 5° livello h 23,44 2,910 68,21

totale mano d'opera 129,32

A2 MATERIALI

Sistema automatico per apertura porte basculanti cad 484,70 1,00 484,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 484,70 9,69

totale materiali 494,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 623,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 623,72 106,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 106,03 5,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 729,75 72,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 802,72



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040 OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE

L.11.040.010 Motori per apertura serrande

L.11.040.010.a Motore per apertura di serrande fino a 20 mq, larghezza fino a 5 m, 
elettromeccanico alim. 230 Vca, sollevamento 130 kg cad 518,31 18% 0,7%

Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 
5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca 
Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 2,060 43,26

Operaio 5° livello h 23,44 2,060 48,29

totale mano d'opera 91,55

A2 MATERIALI

Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, 
sollevamento 130 kg cad 305,08 1,00 305,08

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 305,08 6,10

totale materiali 311,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 402,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 402,73 68,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,46 3,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 471,19 47,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 518,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040.010.b Motore per apertura di serrande fino a 20 mq, larghezza fino a 5 m, 
elettromeccanico, alim. 230 Vca, sollevamento 150 kg cad 534,53 17% 0,7%

Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 
5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca 
Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 2,090 43,89

Operaio 5° livello h 23,44 2,090 48,99

totale mano d'opera 92,88

A2 MATERIALI

Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, 
sollevamento 150 kg cad 316,13 1,00 316,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 316,13 6,32

totale materiali 322,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 415,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 415,33 70,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,61 3,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 485,94 48,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 534,53



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040.010.c Motore per apertura di serrande fino a 20 mq, larghezza fino a 5 m, 
elettromeccanico, alim. 230 Vca, sollevamento 160 kg cad 551,92 16% 0,7%

Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 
5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca 
Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 2,000 42,00

Operaio 5° livello h 23,44 2,000 46,88

totale mano d'opera 88,88

A2 MATERIALI

Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, 
sollevamento 160 kg cad 333,30 1,00 333,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 333,30 6,67

totale materiali 339,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 428,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 428,84 72,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,90 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 501,75 50,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 551,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040.020 Motori per apertura tapparelle

L.11.040.020.a
Motore per apertura di tapparelle, asse Ø 60 mm, 
elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, sollevamento fino a 30 
kg

cad 258,77 13% 0,7%

Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 
230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a 
bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse 
diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,730 15,33

Operaio 5° livello h 23,44 0,730 17,11

totale mano d'opera 32,44

A2 MATERIALI

Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 
mm cad 165,32 1,00 165,32

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 165,32 3,31

totale materiali 168,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 201,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 201,07 34,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,18 1,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 235,25 23,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 258,77



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040.020.b
Motore per apertura di tapparelle, asse Ø 60 mm, 
elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, sollevamento fino a 50 
kg

cad 279,79 12% 0,7%

Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 
230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a 
bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse 
diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 
mm cad 179,15 1,00 179,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 179,15 3,58

totale materiali 182,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 217,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 217,40 36,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,96 1,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 254,35 25,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 279,79



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.040.020.c
Motore per apertura di tapparelle, asse Ø 70 mm, 
elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, sollevamento fino a 90 
kg

cad 323,12 12% 0,7%

Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 
230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a 
bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse 
diametro 70 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,890 18,69

Operaio 5° livello h 23,44 0,890 20,86

totale mano d'opera 39,55

A2 MATERIALI

Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 
mm cad 207,36 1,00 207,36

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 207,36 4,15

totale materiali 211,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 251,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 251,06 42,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,68 2,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 293,74 29,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 323,12



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050 CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI

L.11.050.010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, 
tapparelle, porte basculanti

L.11.050.010.a Centrale a microprocessore per automazione di cancelli e porte, 
logica programmabile, comando di motori monofase cad 254,75 12% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A 
microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa 
meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte 
basculanti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,700 14,70

Operaio 5° livello h 23,44 0,700 16,41

totale mano d'opera 31,11

A2 MATERIALI

Centrale per automazione a microprocessore, comando motori 
monofase, cad 163,56 1,00 163,56

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 163,56 3,27

totale materiali 166,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,94 33,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,65 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,59 23,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 254,75



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.b Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, per 
motori monofase frizione meccanica, alim. 230 V cad 113,75 26% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando 
di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, 
scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad 
un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle cad 57,90 1,00 57,90

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 57,90 1,16

totale materiali 59,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,39 15,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,03 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,41 10,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 113,75



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.c Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, 
comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti cad 175,92 19% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A 
microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase 
autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a 
battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,740 15,54

Operaio 5° livello h 23,44 0,740 17,35

totale mano d'opera 32,89

A2 MATERIALI

Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 
800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente cad 101,77 1,00 101,77

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 101,77 2,04

totale materiali 103,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,69 23,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,24 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,93 15,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.d Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, a 
microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase cad 205,63 16% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A 
microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con 
finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,740 15,54

Operaio 5° livello h 23,44 0,740 17,35

totale mano d'opera 32,89

A2 MATERIALI
Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 
800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a 
battente

cad 124,40 1,00 124,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 124,40 2,49

totale materiali 126,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,78 27,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,16 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,94 18,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 205,63



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.e Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, per 
motori in corrente continua, finecorsa meccanici, 12 Vcc cad 215,43 12% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando 
di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa 
meccanici, alimentazione 12 Vcc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,600 12,60

Operaio 5° livello h 23,44 0,600 14,06

totale mano d'opera 26,66

A2 MATERIALI

Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine 
corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc cad 137,97 1,00 137,97

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 137,97 2,76

totale materiali 140,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,39 28,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,46 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,85 19,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 215,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.f Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, per 
motori in corrente continua, finecorsa temp. 12 Vcc cad 287,86 10% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando 
di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa 
temporizzati, alimentazione 12 Vcc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine 
corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc cad 190,53 1,00 190,53

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 190,53 3,81

totale materiali 194,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,67 38,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,02 1,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,69 26,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 287,86



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.g Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, per 
motori trifase fino a 400 W, con finecorsa meccanici cad 228,84 12% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando 
di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa 
meccanici e frizione meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,630 13,23

Operaio 5° livello h 23,44 0,630 14,77

totale mano d'opera 28,00

A2 MATERIALI

Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine 
corsa e frizione meccanica cad 146,87 1,00 146,87

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 146,87 2,94

totale materiali 149,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 177,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 177,81 30,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,23 1,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,03 20,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 228,84



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.010.h Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile, a 
microprocessore, per motori fino a 1500 W trifase cad 490,01 9% 0,7%

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A 
microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli 
scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,960 20,16

Operaio 5° livello h 23,44 0,960 22,50

totale mano d'opera 42,66

A2 MATERIALI
Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 
1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli 
scorrevoli

cad 331,45 1,00 331,45

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 331,45 6,63

totale materiali 338,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 380,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 380,74 64,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,73 3,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 445,47 44,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 490,01



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.050.020 Centrali per automazione serrande e tapparelle

L.11.050.020.a Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per  motori 
monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca cad 96,18 5% 0,7%

Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di 
motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca 
Centrale per automazione di serrande e tapparelle

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,110 2,31

Operaio 5° livello h 23,44 0,110 2,58

totale mano d'opera 4,89

A2 MATERIALI

Centrale per automazione di serrande e tapparelle cad 68,48 1,00 68,48

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 68,48 1,37

totale materiali 69,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 74,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 74,73 12,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,70 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 87,44 8,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 96,18



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060 ACCESSORI ELETTRICI

L.11.060.010 ChiavI elettriche da esterno per serrande

L.11.060.010.a Chiave elettrica per serrande, completa di cavo di acciaio per lo 
sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso IP65 cad 112,68 15% 0,7%

Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio 
per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di 
protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,370 7,77

Operaio 5° livello h 23,44 0,370 8,67

totale mano d'opera 16,44

A2 MATERIALI

Chiave elettrica da esterno per serrande cad 69,72 1,00 69,72

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 69,72 1,39

totale materiali 71,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,55 14,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,88 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,44 10,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,68



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.020 ChiavI elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da 
incasso

L.11.060.020.a Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia 
IP55 da esterno cad 25,62 9% 0,7%

Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 
da esterno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 
da esterno cad 17,34 1,00 17,34

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 17,34 0,35

totale materiali 17,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,91 3,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,38 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,29 2,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,62



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.020.b Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia 
IP54 da incasso cad 36,34 7% 0,7%

Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 
da incasso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 
da incasso cad 25,07 1,00 25,07

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 25,07 0,50

totale materiali 25,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,23 4,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,80 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,03 3,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,34



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.030 Tastiere digitali in custodia da esterno

L.11.060.030.a Tastiera digitale a combinazione, inclusa la scheda da inserire in 
centrale; in acciaio inox, custodia IP55 da esterno cad 148,21 6% 0,7%

Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la 
scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 
da esterno Tastiera digitale a combinazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Tastiera digitale a combinazione cad 104,19 1,00 104,19

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 104,19 2,08

totale materiali 106,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,16 19,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,58 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,74 13,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 148,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.040 Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno

L.11.060.040.a Lettore per chiave magnetica, inclusa la scheda da inserire in 
centrale a 2 chiavi; in custodia IP55 da esterno cad 35,50 8% 0,7%

Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa 
la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da 
esterno Lettore per chiave magnetica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Lettore per chiave magnetica cad 24,43 1,00 24,43

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 24,43 0,49

totale materiali 24,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,58 4,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,69 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,27 3,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.050 Pulsantiere da incasso in custodia IP

L.11.060.050.a Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei 
contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP55 cad 37,52 7% 0,7%

Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 
10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Pulsantiera da incasso cad 25,97 1,00 25,97

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 25,97 0,52

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,15 4,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,96 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,11 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.060 Interruttori da parete

L.11.060.060.a Interruttore da parete, tipo a bilanciere cad 15,29 6% 0,7%

Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a 
bilanciere

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Interruttore da parete,tipo a bilanciere cad 10,77 1,00 10,77

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10,77 0,22

totale materiali 10,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,88 2,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,02 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,90 1,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,29



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.070 Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula

L.11.060.070.a Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata, 80x80 mm cad 62,13 15% 0,7%

Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, 
profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41

Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92

totale mano d'opera 9,33

A2 MATERIALI

Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm cad 38,18 1,00 38,18

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 38,18 0,76

totale materiali 38,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,27 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,48 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,13



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.070.b Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale, 50x80 mm cad 67,30 14% 0,7%

Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, 
profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41

Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92

totale mano d'opera 9,33

A2 MATERIALI

Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave 
elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm cad 42,12 1,00 42,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 42,12 0,84

totale materiali 42,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,29 8,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,89 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,18 6,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 67,30



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.060.080 Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente

L.11.060.080.a Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da 
collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 12 Vca cad 76,78 10% 0,7%

Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla 
centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 
Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78

Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22

totale mano d'opera 8,00

A2 MATERIALI

Elettroserratura da pavimento per cancelli a
battente cad 50,64 1,00 50,64

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 50,64 1,01

totale materiali 51,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,66 10,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,14 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,80 6,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,78



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.070 FOTOCELLULE

L.11.070.010 Fotocellula a luce infrarossa modulata

L.11.070.010.a Fotocellula da parete a 2 relè 1 contatto di scambio 1 A-bobina 24 
Vca, alim. 25 Vca, IP55, portata est/int 10/20 m cad 74,23 11% 0,7%

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di 
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di 
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 
55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,180 3,78

Operaio 5° livello h 23,44 0,180 4,22

totale mano d'opera 8,00

A2 MATERIALI

Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in 
interno, custodia daparete cad 48,70 1,00 48,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 48,70 0,97

totale materiali 49,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,68 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,48 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.070.010.b Fotocellula da incasso a 2 relè 1 contatto di scambio 1 A-bobina 
24 Vca, alim. 25 Vca, IP55 portata est/int 10/20 m cad 83,98 10% 0,7%

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di 
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di 
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 
55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,190 3,99

Operaio 5° livello h 23,44 0,190 4,45

totale mano d'opera 8,44

A2 MATERIALI

Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in 
interno, custodia daincasso cad 55,69 1,00 55,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 55,69 1,11

totale materiali 56,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,25 11,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,09 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,34 7,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 83,98



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.070.010.c Fotocellula da parete a 2 relè 1 contatto di scambio 1 A-bobina 24 
Vca, alim. 25 Vca, IP55 portata est/int 25/50 m cad 94,30 10% 0,7%

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di 
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di 
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 
55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,210 4,41

Operaio 5° livello h 23,44 0,210 4,92

totale mano d'opera 9,33

A2 MATERIALI

Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in 
interno, custodia da parete cad 62,69 1,00 62,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 62,69 1,25

totale materiali 63,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,27 12,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,46 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 85,73 8,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 94,30



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080 AVVISATORI

L.11.080.010 Lampeggiatore per cancelli in movimento

L.11.080.010.a Lampeggiatore con bulbo in policarbonato giallo, Ø 120 mm, 
sorgente 25 W, alimentazione. 230 Vca cad 31,14 9% 0,7%

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato 
giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, 
alimentazione 230 V c.a. cad 21,10 1,00 21,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 21,10 0,42

totale materiali 21,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,19 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,31 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,14



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080.010.b Lampeggiatore con bulbo in policarbonato giallo, Ø 120 mm, 
sorgente 25 W, 230 Vca, segnalazione acustica intermittente cad 52,60 6% 0,7%

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato 
giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con 
segnalazione acustica intermittente

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, 
alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente cad 37,02 1,00 37,02

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 37,02 0,74

totale materiali 37,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,87 6,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,95 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,82 4,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,60



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080.010.c Lampeggiatore con bulbo in policarbonato giallo, Ø 120 mm, 
sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca cad 31,86 7% 0,7%

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato 
giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, 
alimentazione 24 V c.a. cad 22,09 1,00 22,09

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22,09 0,44

totale materiali 22,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,75 4,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,21 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,96 2,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,86



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080.010.d Lampeggiatore con bulbo in policarbonato giallo, Ø 120 mm, 
sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc cad 33,25 7% 0,7%

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato 
giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, 
alimentazione 12 V c.c. cad 23,15 1,00 23,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,15 0,46

totale materiali 23,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,83 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,22 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,25



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080.020 Minitrasmettitore quarzato omologato

L.11.080.020.a Minitrasmettitore quarzato omologato PP.TT., 4 canali, 2 led per 
segnalazione invio comando ed esaurimento batterie cad 37,63 7% 0,7%

Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di 
trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento 
batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Minitrasmettitore quarzato omologato cad 26,05 1,00 26,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 26,05 0,52

totale materiali 26,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,24 4,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,97 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,21 3,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,63



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.080.030 Ricevitore quarzato omologato

L.11.080.030.a Ricevitore quarzato omologato PP.TT., 2 canali, completo di 
custodia da esterno IP55 cad 75,26 4% 0,7%

Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di 
trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore 
quarzato omologato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Ricevitore quarzato omologato cad 54,72 1,00 54,72

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 54,72 1,09

totale materiali 55,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,48 9,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,94 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,42 6,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,26



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090 COSTE SENSIBILI

L.11.090.010 Costa sensibile per barriere automatiche

L.11.090.010.a Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche cad 32,23 12% 0,7%

Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche cad 20,63 1,00 20,63

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 20,63 0,41

totale materiali 21,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,05 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,30 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,23



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090.010.b Costa sensibile fotoelettrica per barriere automatiche, in barre da 
2 m cad 141,58 5% 0,7%

Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, 
in barre da 2 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,150 3,15

Operaio 5° livello h 23,44 0,150 3,52

totale mano d'opera 6,67

A2 MATERIALI

Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche cad 101,32 1,00 101,32

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 101,32 2,03

totale materiali 103,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,01 18,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,70 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,71 12,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,58



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090.010.c Costa sensibile meccanica per barriere automatiche cad 55,47 9% 0,7%

Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,110 2,31

Operaio 5° livello h 23,44 0,110 2,58

totale mano d'opera 4,89

A2 MATERIALI

Costa sensibile meccanica per barriere automatiche cad 37,46 1,00 37,46

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 37,46 0,75

totale materiali 38,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,10 7,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,33 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,42 5,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 55,47



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090.020 Accessori per coste sensibili 

L.11.090.020.a Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore 
plastico IP55 cad 39,41 10% 0,7%

Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile 
pneumatica, in contenitore plastico IP 55

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore 
plastico IP 55 cad 26,10 1,00 26,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 26,10 0,52

totale materiali 26,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,62 5,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,21 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,83 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,41



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090.020.b Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato 
PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, IP55 cad 69,74 5% 0,7%

Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio 
d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in 
contenitore plastico IP 55 da installa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., 
alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 cad 49,64 1,00 49,64

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 49,64 0,99

totale materiali 50,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,19 9,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,21 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,40 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,74



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.090.020.c Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica cad 5,19 0% 0,7%

Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile 
pneumatica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,000 0,00

Operaio 5° livello h 23,44 0,000 0,00

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica cad 3,95 1,00 3,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 3,95 0,08

totale materiali 4,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,03 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,71 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5,19



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.100 RILEVATORI DI VEICOLI

L.11.100.010 Rilevatore magnetico di veicoli

L.11.100.010.a Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità 
regolabile, per installazione su centrale di comando cad 238,21 6% 0,7%

Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, 
per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare 
Rilevatore magnetico di veicoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,320 6,72

Operaio 5° livello h 23,44 0,320 7,50

totale mano d'opera 14,22

A2 MATERIALI

Rilevatore magnetico di veicoli cad 167,52 1,00 167,52

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 167,52 3,35

totale materiali 170,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,09 31,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,46 1,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 216,55 21,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 238,21



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110 AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI

L.11.110.010 Automazione degli infissi

L.11.110.010.a Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola 
max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm cad 1.161,45 3% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola 
max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 
110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm cad 856,00 1,00 856,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 856,00 17,12

totale materiali 873,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 902,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 902,45 153,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,42 7,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.055,87 105,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.161,45



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.b Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.351,54 2% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia 
max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.000,80 1,00 1.000,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.000,80 20,02

totale materiali 1.020,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.050,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.050,15 178,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 178,52 8,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.228,67 122,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.351,54



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.c Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola 
max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm cad 1.342,09 2% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola 
max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 
200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm cad 993,60 1,00 993,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 993,60 19,87

totale materiali 1.013,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.042,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.042,80 177,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 177,28 8,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.220,08 122,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.342,09



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.d Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.521,67 2% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia 
max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.130,40 1,00 1.130,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.130,40 22,61

totale materiali 1.153,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.182,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.182,34 201,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 201,00 10,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.383,34 138,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.521,67



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.e Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola 
max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 2.208,50 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola 
max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-
3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 
250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.653,60 1,00 1.653,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.653,60 33,07

totale materiali 1.686,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.716,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.716,00 291,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 291,72 14,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.007,72 200,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.208,50



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.f Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm cad 2.388,08 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia 
max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 
900-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 
180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm cad 1.790,40 1,00 1.790,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.790,40 35,81

totale materiali 1.826,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.855,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.855,54 315,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 315,44 15,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.170,98 217,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.388,08



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.g Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola 
telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm cad 1.528,92 2% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola 
telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 
1100-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola 
telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm cad 1.132,00 1,00 1.132,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.132,00 22,64

totale materiali 1.154,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.187,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.187,97 201,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 201,95 10,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.389,92 138,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.528,92



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.h Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia 
telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm cad 1.692,75 2% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia 
telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 
1400-4000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. 
max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm cad 1.256,80 1,00 1.256,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.256,80 25,14

totale materiali 1.281,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.315,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.315,27 223,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 223,60 11,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.538,86 153,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.692,75



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.i Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 
anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 2.190,64 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 
anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-
3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta 
singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm cad 1.640,00 1,00 1.640,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.640,00 32,80

totale materiali 1.672,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.702,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.702,13 289,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 289,36 14,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.991,49 199,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.190,64



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.j Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 
anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm cad 2.374,43 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 
anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-
3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta 
doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm cad 1.780,00 1,00 1.780,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.780,00 35,60

totale materiali 1.815,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.844,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.844,93 313,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 313,64 15,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.158,57 215,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.374,43



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.k Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta 
singola telesc. max 110+110 kg  240 V vano 1100-3000 mm cad 2.378,52 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 
anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano 
passaggio 1100-3000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta 
singola telesc. max 110+110 kg  240 V vano 1100-3000 mm cad 1.779,20 1,00 1.779,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.779,20 35,58

totale materiali 1.814,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.848,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.848,11 314,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 314,18 15,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.162,29 216,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.378,52



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.010.l Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta 
doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm cad 2.562,31 1% 0,7%

Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 
anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V 
vano passaggio 1400-4000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta 
doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm cad 1.919,20 1,00 1.919,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1.919,20 38,38

totale materiali 1.957,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.990,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.990,91 338,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 338,46 16,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.329,37 232,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.562,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020 Accessori per automazione infissi

L.11.110.020.a Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole cad 168,68 7% 0,7%

Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole cad 117,60 1,00 117,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 117,60 2,35

totale materiali 119,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,06 22,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,28 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,34 15,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 168,68



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.b Sorveglianza su blocco motore e posizione anta cad 41,89 21% 0,7%

Sorveglianza su blocco motore e posizione anta

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,200 4,20

Operaio 5° livello h 23,44 0,200 4,69

totale mano d'opera 8,89

A2 MATERIALI

Sorveglianza su blocco motore e posizione anta cad 23,20 1,00 23,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23,20 0,46

totale materiali 23,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,55 5,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,53 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,09 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,89



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.c Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole cad 189,90 2% 0,7%

Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole cad 144,00 1,00 144,00

totale materiali 144,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,56 25,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,08 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,64 17,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 189,90



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.d Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XV1 cad 260,31 7% 0,7%

Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XV1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82

Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84

totale mano d'opera 18,66

A2 MATERIALI

Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XV1 cad 180,00 1,00 180,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 180,00 3,60

totale materiali 183,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,26 34,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,39 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,65 23,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 260,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.e Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XDT1 cad 354,83 5% 0,7%

Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XDT1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,420 8,82

Operaio 5° livello h 23,44 0,420 9,84

totale mano d'opera 18,66

A2 MATERIALI

Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di 
sicurezza soglia XDT1 cad 252,00 1,00 252,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 252,00 5,04

totale materiali 257,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 275,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 275,70 46,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,87 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 322,57 32,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 354,83



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.f Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli cad 239,04 5% 0,7%

Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli cad 171,20 1,00 171,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 171,20 3,42

totale materiali 174,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 185,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 185,73 31,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,57 1,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 217,31 21,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 239,04



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.g Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli cad 141,37 8% 0,7%

Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli cad 96,80 1,00 96,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 96,80 1,94

totale materiali 98,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 109,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 109,85 18,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,67 0,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,52 12,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,37



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.020.h Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli cad 162,38 7% 0,7%

Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,250 5,25

Operaio 5° livello h 23,44 0,250 5,86

totale mano d'opera 11,11

A2 MATERIALI

Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli cad 112,80 1,00 112,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 112,80 2,26

totale materiali 115,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 126,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 126,17 21,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,45 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 147,61 14,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 162,38



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030 Elettroserrature per porte 

L.11.110.030.a Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura 
meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc cad 365,55 15% 0,7%

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica 
con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura 
e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di 
fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione 
mm 25. Apertura: limitata alla durata dell’impulso con limitatore di 
corrente. Entrata: mm 28
Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. 
Alimentazione 12/24 Vdc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,250 26,25

Operaio 5° livello h 23,44 1,250 29,30

totale mano d'opera 55,55

A2 MATERIALI

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica 
con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc cad 224,00 1,00 224,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 224,00 4,48

totale materiali 228,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,03 48,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,29 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,32 33,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 365,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.b Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro 
europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione. cad 365,55 15% 0,7%

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica 
con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, 
controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, 
perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla 
durata o alla mancanza dell’impulso con limitatore di corrente. Entrata: 
mm 20.
Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: 
alimentazione12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,250 26,25

Operaio 5° livello h 23,44 1,250 29,30

totale mano d'opera 55,55

A2 MATERIALI

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 
12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione. cad 224,00 1,00 224,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 224,00 4,48

totale materiali 228,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,03 48,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,29 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,32 33,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 365,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.c Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro 
europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione. cad 386,55 14% 0,7%

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica 
con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, 
controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, 
perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla 
durata o alla mancanza dell’impulso con limitatore di corrente. Entrata: 
mm 20.
Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: 
alimentazione12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,250 26,25

Operaio 5° livello h 23,44 1,250 29,30

totale mano d'opera 55,55

A2 MATERIALI

Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 
12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione. cad 240,00 1,00 240,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 240,00 4,80

totale materiali 244,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 300,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 300,35 51,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,06 2,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 351,41 35,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 386,55



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.d Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con 
cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc cad 323,91 18% 0,7%

Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro 
europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro 
con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale 
per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: 
mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, 
Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: 
antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con 
alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di 
stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,330 27,93

Operaio 5° livello h 23,44 1,330 31,18

totale mano d'opera 59,11

A2 MATERIALI

Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro 
europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc cad 188,80 1,00 188,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 188,80 3,78

totale materiali 192,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 251,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 251,68 42,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,79 2,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 294,47 29,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 323,91



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.e Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro 
europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia. cad 450,37 7% 0,7%

Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con 
cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco 
antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 
16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 
2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. 
Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento 
tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, 
contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-
elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e 
la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l’anta non viene 
aperta. Con quadro maniglia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. 
Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia. cad 310,40 1,00 310,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 310,40 6,21

totale materiali 316,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 349,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 349,94 59,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,49 2,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 409,43 40,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 450,37



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.f Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro 
europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Con quadro maniglia. cad 523,88 6% 0,7%

Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con 
cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco 
antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 
16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 
2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. 
Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento 
tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, 
contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-
elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e 
la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l’anta non viene 
aperta. Con quadro maniglia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,750 15,75

Operaio 5° livello h 23,44 0,750 17,58

totale mano d'opera 33,33

A2 MATERIALI

Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. 
Alimen.: da 10÷30 Vdc. Con quadro maniglia. cad 366,40 1,00 366,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 366,40 7,33

totale materiali 373,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 407,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 407,06 69,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,20 3,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 476,26 47,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 523,88



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.g Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e 
contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc cad 465,31 12% 0,7%

Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare.
Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox
Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato
Catenaccio chiuso in assenza di corrente
Apertura meccanica dall’esterno con cilindro tondo
Apertura meccanica dall’interno versioni con cilindro, pomolo o 
pulsante
Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70
Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25)
Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura
Alimentazione: 12/24 Vac/dc
Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 
mA a 24 V
Circuito elettronico interno a microprocessore
Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè
Sensore ad effetto di hall per la posizione dell’anta
Richiusura dopo 2 sec. all’accostamento dell’anta
Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. 
se l’anta non viene aperta
Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l’indicazione stato catenaccio 
Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio 
aperto/ chiuso 
Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in 
posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per 
illuminare il suolo
Adatto per funzionamento alle intemperie

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,250 26,25

Operaio 5° livello h 23,44 1,250 29,30

totale mano d'opera 55,55

A2 MATERIALI

Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra 
in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc cad 300,00 1,00 300,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 300,00 6,00

totale materiali 306,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,55 61,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,46 3,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,01 42,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 465,31



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.h Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro 
europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc cad 715,12 4% 0,7%

Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante
Apertura meccanica con cilindro europeo
Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa 
regolabile in uscita mm 15)
Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 
x 14 x estensione mm 40
Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura
Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione 
dell’anta da inserire sul telaio della porta.
Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25
Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido
Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione
Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a 
controllo elettronico
Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec.
Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro 
europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc cad 516,00 1,00 516,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 516,00 10,32

totale materiali 526,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 555,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 555,65 94,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 94,46 4,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 650,11 65,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 715,12



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.030.i Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro 
europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc cad 744,53 4% 0,7%

Elettroserratura motorizzata a gancio basculante
Apertura meccanica con cilindro europeo
Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa 
regolabile in uscita mm 15)
Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-
taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40
Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura
Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione 
dell’anta da inserire sul telaio della porta.
Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25
Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido
Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione
Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a 
controllo elettronico
Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec.
Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,660 13,86

Operaio 5° livello h 23,44 0,660 15,47

totale mano d'opera 29,33

A2 MATERIALI

Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in 
acciaio inox, Alimen. 12 Vdc cad 538,40 1,00 538,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 538,40 10,77

totale materiali 549,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 578,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 578,50 98,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,34 4,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 676,84 67,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 744,53



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.040 Accessori elettroserrature per porte

L.11.110.040.a Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte 
scorrevoli. Entrata: mm 28 cad 78,46 9% 0,7%

Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in 
acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,160 3,36

Operaio 5° livello h 23,44 0,160 3,75

totale mano d'opera 7,11

A2 MATERIALI

Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. 
Entrata: mm 28 cad 52,80 1,00 52,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 52,80 1,06

totale materiali 53,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,97 10,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,36 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,33 7,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,46



MO SIC

Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM

L.11.110.040.b Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. 
Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore cad 313,28 25% 0,7%

Centralina elettronica per la gestione di una porta
Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48
Alimentazione: 12/24 Vac/dc
Corrente assorbita: 60 mA in stand-by
Elettronica di comando a microprocessore
Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte
Ingressi con contatti N.A. di:
- Apertura
- Blocco
- Emergenza
- Reset Allarmi
- Posizione catenaccio
- Posizione dell’anta
Uscite:
- Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde
- Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell’anta, Avaria,
Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in 
interblocco
Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di 
loro
Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di:
- Richiusura da 0 - 5 sec. all’accostamento dell’anta
- Richiusura da 0 - 60 sec. se l’anta non viene aperta
- Allarme di apertura prolungata dell’anta da 0 - 120 sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 1,750 36,75

Operaio 5° livello h 23,44 1,750 41,02

totale mano d'opera 77,77

A2 MATERIALI

Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. 
Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore cad 162,40 1,00 162,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 162,40 3,25

totale materiali 165,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 243,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 243,42 41,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,38 2,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 284,80 28,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 313,28


