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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.h Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 150x70x100 cm ml 289,85 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
150x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
150x70x100 ml 182,25 1,00 182,25

totale materiali 190,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,22 38,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,29 1,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,50 26,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 289,85
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.i Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x70x100 cm ml 295,37 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
160x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x70x100 ml 186,54 1,00 186,54

totale materiali 194,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,50 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,52 26,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 295,37
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U.05.030.070.j Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x90x100 cm ml 403,00 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.Dimensioni 
160x90x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x90x100 ml 270,17 1,00 270,17

totale materiali 278,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 313,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 313,13 53,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,23 2,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 366,37 36,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 403,00
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U.05.030.070.k Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 185x80x100 cm ml 408,51 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
185x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
185x80x100 ml 274,44 1,00 274,44

totale materiali 282,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,41 53,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,96 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,37 37,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 408,51
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(euro)

U.05.030.070.l Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 200x70x100 cm ml 365,75 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
200x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
200x70x100 ml 241,22 1,00 241,22

totale materiali 249,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,19 48,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,31 2,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,50 33,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 365,75
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(euro)

U.05.030.070.m Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 220x125x100 cm ml 688,61 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
220x125x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
220x125x100 ml 492,08 1,00 492,08

totale materiali 500,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 535,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 535,05 90,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,96 4,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 626,00 62,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 688,61
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(euro)
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.n Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 250x115x100 cm ml 694,13 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
250x115x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
250x115x100 ml 496,37 1,00 496,37

totale materiali 504,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 539,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 539,34 91,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,69 4,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 631,02 63,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 694,13
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.o Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 50/150x50 cm ml 209,83 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm ml 120,07 1,00 120,07

totale materiali 127,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,04 27,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,72 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,76 19,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 209,83
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.p Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 80/180x50 cm ml 225,00 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
80/180x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm ml 131,86 1,00 131,86

totale materiali 139,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,83 29,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,72 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,55 20,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 225,00
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.070.q Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm ml 136,69 6% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
40/50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm ml 63,24 1,00 63,24

totale materiali 71,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,21 18,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,06 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,27 12,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 136,69
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Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico)

U.05.030.080.a Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm cad 48,60 23% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm cad 17,70 1,00 17,70

totale materiali 17,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,76 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,18 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,60
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Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.b Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm cad 50,93 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm cad 19,51 1,00 19,51

totale materiali 19,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,58 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,30 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,93
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Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.c Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm cad 56,44 20% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm cad 23,79 1,00 23,79

totale materiali 23,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,85 7,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,46 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,31 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,44
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.080.d Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm cad 74,24 15% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm cad 37,62 1,00 37,62

totale materiali 37,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,69 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,49 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,24
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed
altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale)

U.05.030.090.a Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm cad 49,97 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed 
altezza 20 cm cad 18,77 1,00 18,77

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,83 6,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,60 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,43 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090.b Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm cad 78,66 14% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale).Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed 
altezza 25 cm cad 41,06 1,00 41,06

totale materiali 41,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.030.090.c Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm cad 87,22 13% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed 
altezza 36 cm cad 47,71 1,00 47,71

totale materiali 47,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,77 11,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,52 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,29 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040 BARRIERE STRADALI

U.05.040.010 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

U.05.040.010.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 40,27 21% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 19,44 1,00 19,44

totale materiali 19,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,29 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,61 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 40,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.015 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

U.05.040.015.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 66,21 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,45 8,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,75 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,19 6,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.020 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

U.05.040.020.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 80,60 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 44,43 1,00 44,43

totale materiali 44,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,63 10,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,65 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,27 7,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 80,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.025 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2

U.05.040.025.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2 ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2 ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.030 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

U.05.040.030.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione delle norme vigenti in 
materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito 
con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità 
mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il 
rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.035 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

U.05.040.035.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 101,80 17% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, 
retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al 
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto 
come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco 
necessari per il collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

totale mano d'opera 17,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 58,26 1,00 58,26

totale materiali 58,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,10 13,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,45 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,55 9,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 101,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.040 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4

U.05.040.040.a Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria 
H4 ml 148,80 15% 0,7%

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 
4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su 
spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 90,01 1,00 90,01

totale materiali 90,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,62 19,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,66 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,28 13,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 148,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.045 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4

U.05.040.045.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4 ml 222,70 19% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,820 20,57

Operaio qualificato h 27,84 0,820 22,83

totale mano d'opera 43,40

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4 ml 124,57 1,00 124,57

totale materiali 124,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,12 5,07

totale attrezzature 5,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,04 29,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,42 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,45 20,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 222,70



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.050 Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4

U.05.040.050.a Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4 ml 130,11 9% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4 ml 84,93 1,00 84,93

totale materiali 84,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,10 17,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,19 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,28 11,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 130,11



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.055 Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4

U.05.040.055.a Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4 ml 290,36 8% 0,7%

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 
secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con 
acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non 
inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla 
espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di 
resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m 
con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 
mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli 
ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi 
di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per 
assicurare il rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, 
classe H4 ml 197,96 1,00 197,96

totale materiali 197,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,61 38,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,35 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,96 26,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 290,36
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.040.060 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

U.05.040.060.a Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 110,73 11% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, 
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre 
Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle 
normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 69,87 1,00 69,87

totale materiali 69,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,03 14,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,63 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,66 10,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 110,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

U.05.050.010 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I

U.05.050.010.a Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm cad 15,18 14% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm cad 9,68 1,00 9,68

totale materiali 9,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,79 2,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,80 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.b Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm cad 20,04 13% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.c Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm cad 42,30 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm cad 28,64 1,00 28,64

totale materiali 28,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,87 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,46 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.d Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm cad 21,37 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 
cm cad 14,49 1,00 14,49

totale materiali 14,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,60 2,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,82 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,43 1,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.e Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm cad 30,21 9% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 
cm cad 20,83 1,00 20,83

totale materiali 20,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,47 3,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,46 2,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.010.f Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm cad 64,42 7% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 
120 cm cad 45,82 1,00 45,82

totale materiali 45,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,06 8,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,51 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,57 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco 
o azzurro

U.05.050.012.a Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 40 cm cad 19,04 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 
cm cad 13,74 1,00 13,74

totale materiali 13,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,31 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.b Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 60 cm cad 37,88 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 
cm cad 27,31 1,00 27,31

totale materiali 27,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,43 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,43 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.c Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 90 cm cad 82,30 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 
cm cad 61,30 1,00 61,30

totale materiali 61,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,95 10,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,87 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,82 7,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.d Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 40 cm cad 24,48 4% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
40 cm cad 17,97 1,00 17,97

totale materiali 17,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,02 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,26 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.e Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 60 cm cad 45,35 5% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
60 cm cad 33,12 1,00 33,12

totale materiali 33,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.012.f Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 90 cm cad 100,62 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
90 cm cad 75,53 1,00 75,53

totale materiali 75,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,18 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,47 9,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 100,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014 Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza 
classe I

U.05.050.014.a Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 25x45 cm cad 6,91 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm cad 4,31 1,00 4,31

totale materiali 4,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,37 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,28 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.b Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 60x40 cm cad 12,09 18% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm cad 7,27 1,00 7,27

totale materiali 7,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,39 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,99 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.c Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 25x45 cm cad 7,95 13% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm cad 5,12 1,00 5,12

totale materiali 5,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,18 1,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,05 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,23 0,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.014.d Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 60x40 cm cad 14,53 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm cad 9,17 1,00 9,17

totale materiali 9,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,29 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,21 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso 
di parcheggio''

U.05.050.015.a Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'', ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 40x60 cm cad 28,45 7% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
40x60 cm cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,10 3,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,76 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,86 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.b Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 60x90 cm cad 56,81 5% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
60x90 cm cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,14 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,64 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.c Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 90x135 cm cad 131,05 3% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
90x135 cm cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,83 17,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,31 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,14 11,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.d Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 40x60 cm cad 36,82 6% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 40x60 cm cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,61 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,47 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.e Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 60x90 cm cad 72,15 4% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 60x90 cm cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,06 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,59 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.015.f Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 90x135 cm cad 175,46 2% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 90x135 cm cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,33 23,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,18 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,51 15,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016 Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di 
''preavviso di parcheggio''

U.05.050.016.a Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x40 cm cad 8,33 13% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm cad 5,42 1,00 5,42

totale materiali 5,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,48 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,58 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.b Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x60 cm cad 9,30 11% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm cad 6,17 1,00 6,17

totale materiali 6,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,22 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,45 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.c Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 30x90 cm cad 20,27 10% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm cad 13,64 1,00 13,64

totale materiali 13,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,75 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,43 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.d Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x40 cm cad 11,53 9% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm cad 7,90 1,00 7,90

totale materiali 7,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,96 1,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,52 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,48 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.e Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x60 cm cad 13,95 8% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm,spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm cad 9,78 1,00 9,78

totale materiali 9,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,84 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,68 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.016.f Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 30x90 cm cad 34,39 6% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm cad 24,60 1,00 24,60

totale materiali 24,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.018.a Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm cad 13,65 16% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.b Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm cad 22,38 12% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm cad 14,74 1,00 14,74

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,39 2,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,96 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,35 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.c Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm cad 48,85 9% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm cad 33,72 1,00 33,72

totale materiali 33,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,96 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,41 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.d Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm cad 153,36 6% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm cad 110,70 1,00 110,70

totale materiali 110,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,16 20,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,26 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,42 13,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.e Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm cad 20,43 10% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm cad 13,76 1,00 13,76

totale materiali 13,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,57 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.f Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm cad 32,87 8% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi 
supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,54 4,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,34 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,88 2,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.g Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm cad 79,78 5% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm cad 57,75 1,00 57,75

totale materiali 57,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,99 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,53 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.018.h Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm cad 226,86 4% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm cad 167,80 1,00 167,80

totale materiali 167,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,27 29,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,97 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,24 20,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 226,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019
Pannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al 
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità 
europea”

U.05.050.019.a Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di ferro 10/10 cad 106,44 4% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di ferro 10/10 cad 78,47 1,00 78,47

totale materiali 78,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,70 14,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,06 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,76 9,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.b Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di alluminio 25/10 cad 171,04 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di alluminio 25/10 cad 124,43 1,00 124,43

totale materiali 124,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,90 22,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,59 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,50 15,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 171,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.c Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di ferro 10/10 cad 169,66 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. 
Spessore 10/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di ferro 10/10 cad 123,36 1,00 123,36

totale materiali 123,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,82 22,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,41 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,23 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.019.d Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di alluminio 25/10 cad 179,85 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. 
Spessore 25/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di alluminio 25/10 cad 131,28 1,00 131,28

totale materiali 131,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,75 23,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,76 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,50 16,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022 Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani, rifrangenza classe II

U.05.050.022.a Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm cad 141,69 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 cad 105,86 1,00 105,86

totale materiali 105,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,10 18,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,72 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,81 12,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.b Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm cad 169,34 5% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120 cad 123,11 1,00 123,11

totale materiali 123,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,58 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,95 15,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.c Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm cad 229,70 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x150 cad 170,01 1,00 170,01

totale materiali 170,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,48 30,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,34 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,82 20,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 229,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.d Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm cad 319,54 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x200 cad 235,58 1,00 235,58

totale materiali 235,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,28 42,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,21 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,49 29,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 319,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.e Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm cad 458,85 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
150x200 cad 343,82 1,00 343,82

totale materiali 343,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 356,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 356,53 60,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,61 3,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 417,14 41,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 458,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.f Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm cad 175,86 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x100 cad 132,41 1,00 132,41

totale materiali 132,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,64 23,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,23 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,87 15,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.g Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm cad 206,75 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x120 cad 152,18 1,00 152,18

totale materiali 152,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,65 27,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,31 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,95 18,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 206,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.h Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm cad 283,43 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x150 cad 211,76 1,00 211,76

totale materiali 211,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,22 37,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,44 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 257,66 25,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 283,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.i Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm cad 394,87 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x200 cad 294,11 1,00 294,11

totale materiali 294,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 306,82 52,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,16 2,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 358,98 35,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 394,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.022.j Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm cad 552,63 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
150x200 cad 417,22 1,00 417,22

totale materiali 417,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 429,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 429,40 73,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,00 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 502,39 50,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 552,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024 Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''  di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.024.a Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm cad 42,86 10% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
20x100 cad 29,07 1,00 29,07

totale materiali 29,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,30 5,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,66 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,96 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.b Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm cad 69,34 12% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
25x125 cad 45,41 1,00 45,41

totale materiali 45,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,88 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,04 6,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.c Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm cad 90,87 9% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
30x150 cad 62,13 1,00 62,13

totale materiali 62,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,60 12,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,61 8,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.d Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm cad 51,51 8% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 20x100 cad 35,79 1,00 35,79

totale materiali 35,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,02 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,82 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.e Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm cad 75,29 11% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 25x125 cad 50,03 1,00 50,03

totale materiali 50,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,50 9,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,94 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,44 6,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.024.f Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm cad 114,00 7% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 30x150 cad 80,11 1,00 80,11

totale materiali 80,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,58 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,64 10,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 114,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025 Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza 
classe II

U.05.050.025.a Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe cad 116,64 7% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su due righe cad 82,16 1,00 82,16

totale materiali 82,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,04 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.b Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe cad 160,34 5% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 
cm, iscrizioni su due righe cad 116,11 1,00 116,11

totale materiali 116,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,58 21,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,18 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,76 14,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 160,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.c Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 79,27 11% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 
cm, iscrizioni su una riga cad 53,13 1,00 53,13

totale materiali 53,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,60 10,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,47 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,07 7,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.d Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 64,30 13% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su una riga cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,96 8,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,49 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,45 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.e Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 364,46 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 
cm, iscrizioni su una riga cad 270,48 1,00 270,48

totale materiali 270,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 283,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 283,19 48,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,14 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 331,33 33,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 364,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.f Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe cad 141,96 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su due righe cad 101,83 1,00 101,83

totale materiali 101,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,30 18,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,75 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,05 12,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.g Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe cad 196,38 4% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x170 cm, iscrizioni su due righe cad 144,12 1,00 144,12

totale materiali 144,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 196,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.h Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 98,72 9% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm, iscrizioni su una riga cad 68,24 1,00 68,24

totale materiali 68,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,71 13,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,75 8,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.i Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 135,62 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su una riga cad 96,91 1,00 96,91

totale materiali 96,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,37 17,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,91 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,29 12,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 135,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.025.j Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 444,29 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm, iscrizioni su una riga cad 333,04 1,00 333,04

totale materiali 333,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 345,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 345,21 58,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,69 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,90 40,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 444,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.026.a Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm cad 29,13 9% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,63 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,48 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.b Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm cad 58,85 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,73 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,50 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.c Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm cad 136,50 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,06 18,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,03 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,09 12,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.d Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm cad 37,50 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,14 4,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,95 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,09 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.e Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm cad 74,19 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,65 9,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,80 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,45 6,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.026.f Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm cad 180,91 5% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,57 23,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,90 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,46 16,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028 Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II

U.05.050.028.a Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm cad 89,94 9% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 
cm cad 61,42 1,00 61,42

totale materiali 61,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,89 11,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,88 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,77 8,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.b Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm cad 153,63 6% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera di ferro 
10/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 
cm cad 110,90 1,00 110,90

totale materiali 110,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,37 20,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,29 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,66 13,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.c Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm cad 122,70 7% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 
cm cad 86,87 1,00 86,87

totale materiali 86,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,34 16,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,21 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,55 11,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 122,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.d Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm cad 112,72 8% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x120 cm cad 79,11 1,00 79,11

totale materiali 79,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,58 14,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,89 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,47 10,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.e Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm cad 181,61 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
45x135 cm cad 132,64 1,00 132,64

totale materiali 132,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,11 23,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,99 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,10 16,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 181,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.028.f Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm cad 154,43 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x140 cm cad 111,53 1,00 111,53

totale materiali 111,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,00 20,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,40 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,39 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare 
con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, 
rifrangenza classe I

U.05.050.030.a Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 60 con integrativo 18x53 cm cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.b Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 90 con integrativo 27x80 cm cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.c Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm cad 63,83 7% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 120 con integrativo 35x105 cm cad 45,36 1,00 45,36

totale materiali 45,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,59 8,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,02 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.d Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm cad 33,29 6% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 60 con integrativo 18x53 cm cad 23,75 1,00 23,75

totale materiali 23,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,87 4,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,40 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,27 3,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.e Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm cad 50,28 5% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 90 con integrativo 27x80 cm cad 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,07 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,71 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.030.f Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm cad 99,97 4% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 120 con integrativo 35x105 cm cad 73,44 1,00 73,44

totale materiali 73,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,68 13,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,20 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,88 9,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032 Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I

U.05.050.032.a Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm cad 41,97 20% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 
cm cad 24,14 1,00 24,14

totale materiali 24,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,61 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,15 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.b Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm cad 54,92 15% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 
cm cad 34,21 1,00 34,21

totale materiali 34,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,68 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,93 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.c Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm cad 63,96 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 
cm cad 41,22 1,00 41,22

totale materiali 41,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,69 8,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,45 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,14 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.d Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm cad 50,61 17% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
20x100 cm cad 30,85 1,00 30,85

totale materiali 30,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,32 6,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,68 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,01 4,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.e Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm cad 65,61 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
25x125 cm cad 42,51 1,00 42,51

totale materiali 42,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,98 8,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,67 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,64 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.032.f Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm cad 87,06 10% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x150 cm cad 59,18 1,00 59,18

totale materiali 59,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,65 11,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,50 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,15 7,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034 Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II

U.05.050.034.a Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 93,27 9% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 64,00 1,00 64,00

totale materiali 64,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,47 12,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,32 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,79 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.b Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 326,72 4% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 241,16 1,00 241,16

totale materiali 241,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,86 43,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,16 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,02 29,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 326,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.c Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 602,26 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 451,02 1,00 451,02

totale materiali 451,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,96 79,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,55 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,51 54,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 602,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.d Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 124,19 7% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 88,03 1,00 88,03

totale materiali 88,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,50 16,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,40 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,90 11,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 124,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.e Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 
cm cad 408,46 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm cad 304,67 1,00 304,67

totale materiali 304,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,37 53,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,95 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,33 37,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 408,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.034.f Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 
cm cad 779,29 2% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm cad 588,58 1,00 588,58

totale materiali 588,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 605,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 605,51 102,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,94 5,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 708,45 70,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 779,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035 Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm

U.05.050.035.a Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I cad 18,13 15% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 11,44 1,00 11,44

totale materiali 11,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.b Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I cad 27,72 10% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
I cad 18,89 1,00 18,89

totale materiali 18,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,54 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,20 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.c Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II cad 30,71 9% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 21,22 1,00 21,22

totale materiali 21,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.035.d Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II cad 40,30 7% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
II cad 28,67 1,00 28,67

totale materiali 28,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,31 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,64 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, 
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II

U.05.050.036.a Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm cad 12,70 21% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm cad 7,22 1,00 7,22

totale materiali 7,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,87 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,55 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.b Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm cad 19,36 14% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm cad 12,39 1,00 12,39

totale materiali 12,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,60 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.c Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm cad 31,11 9% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm cad 21,53 1,00 21,53

totale materiali 21,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,17 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,28 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.d Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm cad 16,16 16% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm cad 9,91 1,00 9,91

totale materiali 9,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,56 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,69 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.e Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm cad 24,84 11% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm cad 16,65 1,00 16,65

totale materiali 16,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,30 3,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,28 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,58 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.036.f Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm. cad 40,68 7% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm cad 28,96 1,00 28,96

totale materiali 28,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,61 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,98 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, 
continuazione, fine'', rifrangenza classe II

U.05.050.038.a Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm. cad 10,10 26% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di ferro 10/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 10x25 cm cad 5,20 1,00 5,20

totale materiali 5,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,85 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,18 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.b Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm. cad 11,71 23% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 15x35 cm cad 6,45 1,00 6,45

totale materiali 6,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,10 1,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,55 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,65 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.c Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm. cad 20,53 13% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 25x55 cm cad 13,31 1,00 13,31

totale materiali 13,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,67 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.d Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm. cad 13,64 19% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 10x25 cm cad 7,95 1,00 7,95

totale materiali 7,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.e Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm. cad 14,33 18% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di alluminio 25/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 
25/10 da 15x35 cm cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,13 1,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,89 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,02 1,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.038.f Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm. cad 27,06 10% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 25x55 cm cad 18,38 1,00 18,38

totale materiali 18,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,02 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,60 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039 Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere

U.05.050.039.a "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce singola. cad 98,04 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce singola cad 67,71 1,00 67,71

totale materiali 67,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,17 12,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,95 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,12 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.b "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia. cad 154,39 11% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce doppia cad 103,02 1,00 103,02

totale materiali 103,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,96 20,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,39 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,35 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.c "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce singola. cad 118,90 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce singola cad 83,92 1,00 83,92

totale materiali 83,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,39 15,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,71 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,09 10,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.d "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia. cad 201,53 8% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

 Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce doppia cad 139,65 1,00 139,65

totale materiali 139,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,59 26,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,62 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,21 18,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 201,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.e "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce singola. cad 128,31 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce singola cad 91,23 1,00 91,23

totale materiali 91,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,70 16,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,95 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,65 11,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 128,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.f "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia. cad 198,75 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce doppia cad 137,49 1,00 137,49

totale materiali 137,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,43 26,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,25 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,69 18,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 198,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.g "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce singola. cad 149,22 6% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce singola cad 107,47 1,00 107,47

totale materiali 107,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,94 19,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,71 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,65 13,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 149,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.039.h "Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia. cad 245,93 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce doppia cad 174,15 1,00 174,15

totale materiali 174,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,09 32,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,49 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,58 22,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 245,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042 Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a 
livello con o senza barriere

U.05.050.042.a Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I cad 44,17 19% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 25,86 1,00 25,86

totale materiali 25,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,32 5,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,84 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,16 4,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.b Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II. cad 75,80 11% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 50,43 1,00 50,43

totale materiali 50,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,90 10,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,01 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,91 6,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.c Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I. cad 60,93 14% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe I cad 38,88 1,00 38,88

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,34 8,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,05 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,39 5,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.042.d Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II. cad 92,65 9% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II cad 63,52 1,00 63,52

totale materiali 63,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,99 12,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,24 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,23 8,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044 Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada

U.05.050.044.a Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe I. cad 10,13 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I cad 5,22 1,00 5,22

totale materiali 5,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,87 1,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,34 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,21 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044.b Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe 
II. cad 11,42 23% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II .

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II cad 6,23 1,00 6,23

totale materiali 6,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,87 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,38 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.044.c Delineatori normali di margine. Bifacciale, bianco/rosso 
rifrangenza classe II. cad 10,34 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza 
classe II.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II cad 5,39 1,00 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,03 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,40 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.045 Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm

U.05.050.045.a Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe I. cad 27,57 10% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe I cad 18,78 1,00 18,78

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,42 3,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,64 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,06 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.045.b Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe II. cad 35,93 7% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe II cad 25,27 1,00 25,27

totale materiali 25,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,92 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,66 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.046 Delineatore per strade di montagna

U.05.050.046.a Delineatore per strade di montagna. Diametro 48 mm. cad 20,04 13% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 48 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.046.b Delineatore per strade di montagna. Diametro 60 mm. cad 23,48 11% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 60 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm cad 15,60 1,00 15,60

totale materiali 15,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,24 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,34 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.048 Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la 
segnalazione di isole spartitraffico

U.05.050.048.a Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe I. cad 25,23 10% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I cad 16,96 1,00 16,96

totale materiali 16,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,94 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.048.b Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe II. cad 36,03 7% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II cad 25,35 1,00 25,35

totale materiali 25,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,00 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,76 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia

U.05.050.049.a Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 100 
cm. cad 351,17 5% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm cad 255,93 1,00 255,93

totale materiali 255,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 272,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 272,86 46,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,39 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,25 31,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 351,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049.b Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 150 
cm. cad 441,31 4% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm cad 325,96 1,00 325,96

totale materiali 325,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,90 58,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,29 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 401,19 40,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 441,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.049.c Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 200 
cm. cad 576,51 3% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm cad 431,01 1,00 431,01

totale materiali 431,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 447,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 447,95 76,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,15 3,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 524,10 52,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 576,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.050.a Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 60 cm. cad 38,54 5% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 60 cad 27,83 1,00 27,83

totale materiali 27,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,94 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,03 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.b Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 90 cm. cad 84,07 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 90 cad 62,68 1,00 62,68

totale materiali 62,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,32 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,43 7,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 84,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.c Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 120 cm. cad 152,91 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 120 cad 114,57 1,00 114,57

totale materiali 114,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,81 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,01 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.d Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 60 cm. cad 47,66 4% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 60 cad 34,91 1,00 34,91

totale materiali 34,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,03 6,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,33 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.e Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 90 cm. cad 104,82 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 90 cad 78,80 1,00 78,80

totale materiali 78,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,44 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,29 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.050.f Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 120 cm. cad 193,99 2% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 120 cad 146,49 1,00 146,49

totale materiali 146,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,73 25,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,62 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,35 17,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 193,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.052 Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi 
LED

U.05.050.052.a Indicatore di margine luminoso a LED. cad 43,94 26% 0,7%

Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per 
ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di 
marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e 
fissato meccanicamente al supporto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Indicatore di margine a led luminoso cad 22,50 1,00 22,50

totale materiali 22,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,14 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,95 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.054 Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

U.05.050.054.a Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione in materiale 
plastico. cad 16,72 16% 0,7%

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, 
conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi 
colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi 
o collanti di fissaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 2,73

A2 MATERIALI

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione cad 10,26 1,00 10,26

totale materiali 10,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,99 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,20 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale

U.05.050.055.a Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 50 cm. cad 58,10 29% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm cad 28,20 1,00 28,20

totale materiali 28,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,14 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,82 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.b Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 60 cm. cad 65,59 26% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm cad 34,02 1,00 34,02

totale materiali 34,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,96 8,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,66 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,62 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.c Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 70 cm. cad 76,27 22% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm cad 42,32 1,00 42,32

totale materiali 42,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,26 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,33 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.d Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 80 cm. cad 88,02 19% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm cad 51,45 1,00 51,45

totale materiali 51,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,39 11,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,63 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,02 8,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.055.e Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 90 cm. cad 99,75 17% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm cad 60,56 1,00 60,56

totale materiali 60,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,50 13,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,18 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,68 9,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056 Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa

U.05.050.056.a Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 1 a 100 m. ml 53,19 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. 
Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 
a 100 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100 ml 26,51 1,00 26,51

totale materiali 26,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,33 7,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,36 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 53,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.b Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 101 a 300 m. ml 45,91 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 101 a 300 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300 ml 22,97 1,00 22,97

totale materiali 22,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,68 6,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,06 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,74 4,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 45,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.c Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 301 a 500 m. ml 43,03 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 301 a 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500 ml 21,79 1,00 21,79

totale materiali 21,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,44 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,12 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.056.d Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti oltre i 500 m. ml 39,40 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti oltre i 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500 ml 20,03 1,00 20,03

totale materiali 20,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,61 5,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,20 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,82 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058
Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente, in quantità di 1,6 kg/mq

U.05.050.058.a Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
12 cm. ml 1,65 64% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm ml 0,23 1,00 0,23

totale materiali 0,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,28 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,50 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.b Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
15 cm. ml 1,72 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm ml 0,28 1,00 0,28

totale materiali 0,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,34 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,56 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.c Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
20 cm. ml 1,85 57% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.058.d Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
25 cm. ml 1,97 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm ml 0,47 1,00 0,47

totale materiali 0,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,53 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,79 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059
Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o
trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq

U.05.050.059.a Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 12 cm. ml 1,60 66% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - 
ripasso ml 0,18 1,00 0,18

totale materiali 0,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,24 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,45 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.b Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 15 cm. ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - 
ripasso ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.c Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 20 cm. ml 1,77 60% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - 
ripasso ml 0,32 1,00 0,32

totale materiali 0,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,38 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,61 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.059.d Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 25 cm. ml 1,85 57% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - 
ripasso ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.062 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebrature

U.05.050.062.a Segnaletica orizzontale in strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. mq 4,40 24% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, 
vernice: 1,3 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto mq 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,42 0,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,58 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,00 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.062.b Segnaletica orizzontale strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq. mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di 
segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto 
esistente mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.064 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra

U.05.050.064.a Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Per nuovo 
impianto. mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.064.b Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Ripasso di 
impianto esistente. mq 3,75 28% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto 
esistente.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente mq 1,86 1,00 1,86

totale materiali 1,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,92 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,41 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.065.a Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 12 cm. ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.b Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 15 cm. ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.c Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 20 cm. ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.065.d Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 25 cm. ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066 Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da 
strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.066.a Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 12 cm. ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.b Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 15 cm. ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.c Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 20 cm. ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.066.d Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 25 cm. ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068 Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, 
bianche o gialle

U.05.050.068.a Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 12 cm. ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 12 cm ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.b Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 15 cm. ml 1,73 61% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 15 cm ml 0,29 1,00 0,29

totale materiali 0,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,57 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.c Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 20 cm. ml 1,88 56% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 20 cm ml 0,40 1,00 0,40

totale materiali 0,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,46 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,71 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.068.d Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 25 cm. ml 2,00 53% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 25 cm ml 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,55 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,81 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.069 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali 
realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro

U.05.050.069.a Segnaletica orizzontale strisce longitudinali in temocolato plastico 
tipo sonoro. Spessore finito  tra 4,50 e 5,00 mm. mq 13,21 8% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito  tra 4,50 e 5,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm mq 9,20 1,00 9,20

totale materiali 9,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,26 1,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,74 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,01 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.069.b Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali in temocolato 
plastico tipo sonoro. Spessore finito massimo 3,00 mm. mq 10,87 10% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito massimo 3,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito non superiore a 3,00 mm mq 7,39 1,00 7,39

totale materiali 7,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,88 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070 Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.070.a Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 40 cm. cad 21,26 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
40 cad 15,46 1,00 15,46

totale materiali 15,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,52 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,33 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.b Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 60 cm. cad 40,05 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
60 cad 29,01 1,00 29,01

totale materiali 29,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,12 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,41 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.c Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 90 cm. cad 86,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
90 cad 64,62 1,00 64,62

totale materiali 64,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,26 11,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,43 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,70 7,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 86,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.d Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 40 cm. cad 27,94 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 40 cad 20,65 1,00 20,65

totale materiali 20,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,71 3,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,69 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,40 2,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.e Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 60 cm. cad 50,76 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 60 cad 37,33 1,00 37,33

totale materiali 37,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,44 6,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,71 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,15 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.070.f Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 90 cm. cad 78,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. n 
lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 90 cad 58,40 1,00 58,40

totale materiali 58,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,05 10,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,38 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,42 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.072 Bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali 
in colato plastico a freddo a indurimento chimico

U.05.050.072.a Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico. ml 2,62 42% 0,7%

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, 
costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle 
dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita 
mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a 
indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del 
sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico misurato in opera 
per ogni ml di singola fascia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico ml 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,03 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,38 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.074 Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato

U.05.050.074.a Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato. cad 10,87 20% 0,7%

Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato, fissati , di sezione rettangolare o quadrata con almeno 
tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o 
rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con 
apposito adesivo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Fornitura e posa in opera di occhi di gatto cad 6,25 1,00 6,25

totale materiali 6,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090 Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma 
quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.090.a Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm. cad 20,26 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 40 cad 14,68 1,00 14,68

totale materiali 14,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,74 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,42 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.b Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''", rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm. cad 32,18 7% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 60 cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,01 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,26 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.c Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm. cad 51,09 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 90 cad 37,05 1,00 37,05

totale materiali 37,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,70 6,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,75 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,44 4,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.d Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm. cad 27,02 4% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 40 cad 19,94 1,00 19,94

totale materiali 19,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,99 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,56 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.e Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm. cad 48,57 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 60 cad 36,68 1,00 36,68

totale materiali 36,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,74 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,15 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.050.090.f Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm. cad 115,58 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 90 cad 87,16 1,00 87,16

totale materiali 87,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,81 15,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,27 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,07 10,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060 PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

U.05.060.010 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido

U.05.060.010.a Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 4x4x6 cm mq 76,25 27% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm t 244,20 0,11 25,64

totale materiali 29,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.b Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 6x6x8 cm mq 81,30 24% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm t 227,78 0,14 32,57

totale materiali 36,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,17 10,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,74 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,91 7,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.c Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 8x8x10 cm mq 90,59 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm t 216,20 0,20 42,81

totale materiali 46,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,39 11,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,97 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,36 8,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.010.d Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 10x10x12 
cm mq 97,97 16% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm t 202,95 0,25 50,74

totale materiali 54,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,12 12,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,94 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,06 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.015 Pavimentazione in cubetti di granito bianco

U.05.060.015.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 6x6x8 cm mq 77,29 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,05 10,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,21 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,26 7,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.015.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 8x8x10 cm mq 84,28 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,48 11,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,13 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,61 7,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara

U.05.060.020.a Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 4x4x6 cm mq 79,86 26% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm t 271,58 0,11 28,52

totale materiali 32,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,05 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,60 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020.b Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 6x6x8 cm mq 89,27 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm t 271,58 0,14 38,84

totale materiali 42,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,36 11,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,79 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,16 8,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.020.c Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 8x8x10 cm mq 102,37 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm t 262,75 0,20 52,02

totale materiali 56,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,54 13,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,52 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,06 9,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025 Pavimentazione in lastre di pietra dura

U.05.060.025.a Pavimentazione in lastre di pietra calcarea mq 54,90 25% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra calcarea t 21,50 1,00 21,50

totale materiali 28,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,65 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,91 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.b Pavimentazione in lastre di pietra pietra arenaria mq 62,17 22% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra arenaria t 27,16 1,00 27,16

totale materiali 33,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,31 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,52 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.c Pavimentazione in lastre in basalto mq 110,45 12% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in basalto t 64,67 1,00 64,67

totale materiali 71,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,82 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,41 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 110,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.d Pavimentazione in lastre in ardesia mq 81,86 17% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in ardesia t 42,46 1,00 42,46

totale materiali 49,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,60 10,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,81 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,42 7,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.025.e Pavimentazione in lastre in porfido mq 86,93 16% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in porfido t 46,40 1,00 46,40

totale materiali 53,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,54 11,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,48 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,03 7,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati

U.05.060.030.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x6 cm mq 71,14 23% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm t 226,53 0,12 27,18

totale materiali 30,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,28 9,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,40 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,67 6,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x8 cm mq 80,34 20% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm t 217,68 0,16 34,83

totale materiali 38,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,43 10,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,61 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,04 7,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.c Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x10 
cm mq 88,96 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm t 210,64 0,20 42,13

totale materiali 45,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,13 11,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,88 8,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,96
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.030.d Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 15x15x8 cm mq 68,25 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm t 196,55 0,16 31,45

totale materiali 35,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,03 9,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,02 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,05 6,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.035 Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico

U.05.060.035.a Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 20 cm mq 41,95 20% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm mq 19,41 1,00 19,41

totale materiali 24,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,59 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,13 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.035.b Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 10 cm mq 39,22 29% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 11,25

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm mq 14,54 1,00 14,54

totale materiali 19,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,47 5,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,18 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,65 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati

U.05.060.040.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x6 cm mq 74,33 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm t 247,17 0,12 29,66

totale materiali 32,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,75 9,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,82 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,57 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x 8 cm mq 84,11 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm t 235,97 0,16 37,76

totale materiali 41,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,35 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,46 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.c Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x10 cm mq 93,04 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm t 226,46 0,20 45,29

totale materiali 48,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,29 12,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,58 8,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 93,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.040.d Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 15x15x8 cm mq 71,78 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm t 213,67 0,16 34,19

totale materiali 38,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,77 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,25 6,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.045 Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco

U.05.060.045.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 6x6x8 cm mq 77,14 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,93 10,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,19 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,12 7,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.045.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 8x8x10 cm mq 84,13 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,37 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,48 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.050 Sigillatura dei giunti di pavimentazione

U.05.060.050.a Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti mq 3,01 53% 0,7%

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, 
con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,60

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,03 0,71

totale materiali 0,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,34 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,74 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.055 Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica

U.05.060.055.a Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o 
pietra lavica a opera incerta mq 35,88 38% 0,7%

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante 
su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita 
del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 2,16

Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00 cad 87,57 0,13 11,38

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,88 4,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,74 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,62 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060 Lastricato di nuovi basole scelte

U.05.060.060.a Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 18 cm mq 150,98 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 16-18 cm mq 89,37 1,01 90,27

totale materiali 97,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,31 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,25 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 150,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060.b Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 16 cm mq 146,35 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 14-16 cm mq 85,81 1,01 86,67

totale materiali 93,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,71 19,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,33 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,05 13,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.060.c Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 12 cm mq 130,72 15% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 10-14 cm mq 73,79 1,01 74,53

totale materiali 81,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,57 17,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,27 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,84 11,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 130,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.065 Rimozione di basole vecchie

U.05.060.065.a Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole mq 62,04 62% 0,7%

Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli 
assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 
cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto 
delle scorie e rifiuti prodotti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,10 9,10

totale materiali 9,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,20 8,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,19 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.070 Sola posa senza rilavorazionedi basole

U.05.060.070.a Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole mq 36,08 53% 0,7%

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese 
a piè d'opera dall'Amministrazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,09 8,19

totale materiali 8,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,03 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,80 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole

U.05.060.075.a Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo mq 15,77 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

totale mano d'opera 12,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,25 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,34 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.b Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda mq 17,56 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

totale mano d'opera 13,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,65 2,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,32 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,96 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.c Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda mq 18,64 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,430 11,97

totale mano d'opera 14,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,48 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,94 1,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.d Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: Taglio a 
scalpello mq 6,81 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a 
scalpello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,29 0,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,90 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,19 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.075.e Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera mq 4,30 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.080 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati 

U.05.060.080.a Bitumatura a caldo dei giunti mq 4,58 68% 0,7%

Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi 
classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia 
fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del 
sabbione a bitumatura compiuta 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,02 0,43

totale materiali 0,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,56 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,17 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.085 Pavimentazione con vecchi selci alla romana

U.05.060.085.a Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di 
pietra vesuviana" mq 14,90 57% 0,7%

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra 
vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di 
sabbia di spessore 10 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,12 3,08

totale materiali 3,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,58 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,54 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090 Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti

U.05.060.090.a Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore 
naturale mq 67,59 31% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,52 8,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,44 6,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.b Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato 
in pasta mq 73,67 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,24 9,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,73 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,97 6,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.c Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore 
naturale mq 63,71 30% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,51 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,92 5,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.d Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato 
in pasta mq 69,79 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,23 9,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,22 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,45 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.e Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colore naturale mq 59,84 29% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,49 7,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,40 5,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.f Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colorato in pasta mq 65,92 27% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,22 8,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,93 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.g Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colore naturale mq 57,00 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 23,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,29 7,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,53 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,82 5,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.090.h Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colorato in pasta mq 63,08 25% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,02 8,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,33 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,35 5,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.095 Pavimentazione in lastre pietra ricostruita

U.05.060.095.a Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 33,62 41% 0,7%

Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno 
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno 
strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 30x30 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 7,50 1,05 7,88

totale materiali 11,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,13 4,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,44 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,57 3,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.060.095.b Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 41,06 34% 0,7%

Pavimentazione posta in opera in  pietra ricostruita su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 40x40 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 13,00 1,05 13,65

totale materiali 17,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,90 5,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,42 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,32 3,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

U.05.070.010 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti

U.05.070.010.a Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm mq 32,95 30% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6 mq 8,75 1,00 8,75

totale materiali 12,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,60 4,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,35 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,95 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.b Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm mq 33,20 25% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8 mq 10,15 1,00 10,15

totale materiali 14,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,80 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,18 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.c Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm mq 37,13 27% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori 
vari, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6 mq 11,99 1,00 11,99

totale materiali 15,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,85 4,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,90 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,75 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.010.d Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore vari, spessore 8 cm mq 37,27 22% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
vari, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325 100 
kg 10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8 mq 13,32 1,00 13,32

totale materiali 17,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,96 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,88 3,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.020 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia

U.05.070.020.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
Con finitura superficiale liscia, mq 28,66 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 
mm mq 12,13 1,00 12,13

totale materiali 13,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,27 3,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,79 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,05 2,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.030 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata

U.05.070.030.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm mq 30,72 27% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 
mm, rosso mq 13,74 1,00 13,74

totale materiali 14,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,87 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,93 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.030.b Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 400x400 mm, sp. 35 mm mq 31,99 26% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 
35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso mq 14,72 1,00 14,72

totale materiali 15,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,86 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,08 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.040 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura 
superficiale in graniglia di marmo

U.05.070.040.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm mq 23,05 36% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in ghaino: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso mq 7,77 1,00 7,77

totale materiali 8,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,91 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,95 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,05
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.050 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo -  finitura 
superficiale in ghiaino lavato

U.05.070.050.a Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm mq 28,92 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 
mm, sp. 35 mm, rosso mq 12,34 1,00 12,34

totale materiali 13,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,47 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,29 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,92
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.060 Masselli grigliati per pavimentazioni 

U.05.070.060.a Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. fino a 8 cm mq 32,42 25% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore fino a 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore fino a 8 cm mq 14,76 1,02 15,06

totale materiali 16,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,19 4,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,28 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,48 2,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,42
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.060.b Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. oltre i 10 cm mq 36,17 23% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore oltre i 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore oltre i 10 cm mq 17,62 1,02 17,97

totale materiali 18,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,10 4,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,78 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,88 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà 
fotocatalitiche

U.05.070.065.a Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale 
standard grigio/bruno: spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 7 cm mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07
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Prezzario Regionale
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.b Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 10 cm mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.c Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 7 cm mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07
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CAM
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.d Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.e Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm mq 42,46 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm mq 19,78 1,02 20,18

totale materiali 21,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,99 5,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,61 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,60 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,46
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.f Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm mq 45,02 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm mq 21,73 1,02 22,16

totale materiali 23,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,98 5,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,95 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,93 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,02
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.g Masselli autobloccanti fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione 
superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm mq 46,13 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale 
standard fiammata antico/ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm  colorazione superficiale fiammata 
antico/ardesia spessore 6 cm mq 22,58 1,02 23,03

totale materiali 24,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,85 6,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,94 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.h Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale 
standard grigia, spessore 8 cm mq 47,65 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli  fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 
8 cm mq 23,73 1,02 24,20

totale materiali 25,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,02 6,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,29 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,32 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.i Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superficiale 
standard grigio luna, spessore 8 cm, mq 47,77 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, 
spessore 8 cm mq 23,83 1,02 24,30

totale materiali 25,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,12 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,43 4,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.065.j Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale 
standard grigio/bruno, spessore 8 cm mq 46,80 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale standard 
grigio/runo, spessore 6 cm mq 23,08 1,02 23,54

totale materiali 24,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,54 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070 Pavimentazione in mattonelle di asfalto

U.05.070.070.a Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia 
spessore 20 mm mq 29,81 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm mq 9,92 1,05 10,42

totale materiali 14,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,16 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,10 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.b Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 30 mm mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.c Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 40 mm mq 35,18 23% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm mq 13,89 1,05 14,58

totale materiali 18,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,33 4,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,65 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,98 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.d Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 50 mm mq 39,31 21% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm mq 16,95 1,05 17,80

totale materiali 21,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,55 5,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.e Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 20 mm mq 29,15 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm mq 9,43 1,05 9,90

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,65 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,50 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,15
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.f Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 30 mm mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.g Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 40 mm mq 33,53 25% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm mq 12,67 1,05 13,30

totale materiali 16,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,05 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,48 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,53
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.070.070.h Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 50 mm mq 40,73 20% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm mq 18,00 1,05 18,90

totale materiali 22,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,65 5,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,38 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,03 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,73
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080 CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI

U.05.080.010 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio

U.05.080.010.a Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm m 16,18 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 m 3,68 1,00 3,68

totale materiali 5,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,58 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,71 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,18
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Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.b Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm m 17,82 48% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 m 3,90 1,00 3,90

totale materiali 5,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,85 2,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,35 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,20 1,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.c Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm m 20,52 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 m 4,94 1,00 4,94

totale materiali 6,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,66 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.d Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm m 27,71 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 m 5,00 1,00 5,00

totale materiali 10,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,53 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,19 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.e Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm m 28,87 40% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 m 4,85 1,00 4,85

totale materiali 10,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,44 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,25 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.05.080.010.f Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm m 33,16 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,10 6,60

Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 m 6,46 1,00 6,46

totale materiali 13,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,76 4,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,38 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,14 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,16



MO SIC

U URBANIZZAZIONE

U.06 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U.06.010 LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

U.06.010.010 Alimentatore per lampade a vapori di sodio 

U.06.010.010.a Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 18 W cad 34,37 3% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 18 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W cad 25,81 1,00 25,81

totale materiali 25,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,70 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,24 3,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,37

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.b Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 35 W cad 51,33 3% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 35 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W cad 38,55 1,00 38,55

totale materiali 38,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,88 6,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,78 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,66 4,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.c Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 90 W cad 73,17 2% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 90 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W cad 55,52 1,00 55,52

totale materiali 55,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,85 9,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,66 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,51 6,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 73,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.010.d Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 
V, 50 Hz 135 W cad 92,63 1% 0,7%

Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 
Hz 135 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W cad 71,08 1,00 71,08

totale materiali 71,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,97 12,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,23 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,20 8,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020 Lampada a vapori di sodio

U.06.010.020.a Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, 
lumen 1.770 cad 29,44 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, 
lumen 1.770

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770 cad 21,99 1,00 21,99

totale materiali 21,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,88 3,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,89 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,76 2,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.b Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, 
lumen 4.550 cad 30,71 4% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, 
lumen 4.550

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550 cad 22,53 1,00 22,53

totale materiali 22,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.c Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, 
lumen 13.000 cad 39,40 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, 
lumen 13.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000 cad 29,28 1,00 29,28

totale materiali 29,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,62 5,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,20 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,82 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.020.d Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, 
lumen 20.800 cad 52,66 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, 
lumen 20.800

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800 cad 39,58 1,00 39,58

totale materiali 39,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,92 6,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,96 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,87 4,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 52,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio 

U.06.010.030.a CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 70 W cad 40,66 3% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 70 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 70 W cad 30,26 1,00 30,26

totale materiali 30,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,59 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,96 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.b CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 100 W cad 65,12 2% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 100 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 100 W cad 49,27 1,00 49,27

totale materiali 49,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,60 8,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,60 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,20 5,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.c CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 150 W cad 69,38 2% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 150 W cad 52,57 1,00 52,57

totale materiali 52,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.030.d CAM Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 
V, 50 Hz 250 W cad 76,05 1% 0,7%

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 250 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 
Hz 250 W cad 58,20 1,00 58,20

totale materiali 58,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,09 10,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,05 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,14 6,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.040 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare

U.06.010.040.a CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, 
attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500 cad 38,21 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco 
E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
150 W, lumen 14.500 cad 28,36 1,00 28,36

totale materiali 28,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,69 5,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,05 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,74 3,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.040.b CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, 
attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000 cad 41,53 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco 
E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
250 W, lumen 27.000 cad 30,93 1,00 30,93

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050 Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad 
alta efficienza e maggiore durata

U.06.010.050.a CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 70 W, 6800 lm, attacco E27 cad 37,65 4% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, 
lumen 6.800, attacco E 27

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800 cad 27,92 1,00 27,92

totale materiali 27,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,25 4,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,97 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,23 3,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.b CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 100 W, 10000 lm, attacco E40 cad 43,52 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, 
lumen 10.000, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000 cad 32,48 1,00 32,48

totale materiali 32,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,81 5,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,75 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,56 3,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.c CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 150 W, 16000 lm, attacco E40 cad 51,75 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, 
lumen 16.000, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000 cad 38,88 1,00 38,88

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,21 6,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,84 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 47,05 4,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.050.d CAM Lampada a vapori di sodio alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, 250 W, 31500 lm, attacco E40 cad 62,30 1% 0,7%

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro 
con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, 
lumen 31.500, attacco E 40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500 cad 47,52 1,00 47,52

totale materiali 47,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,41 8,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,23 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,64 5,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.060 Reattore in aria per lampade a ioduri metallici

U.06.010.060.a Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 
2.000 W cad 184,25 0% 0,7%

Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 
W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W cad 142,28 1,00 142,28

totale materiali 142,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,16 24,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,34 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 167,50 16,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 184,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.070 Lampada ovoidale a vapori di sodio

U.06.010.070.a CAM Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, con 
accenditore incorporato, attacco E27, 50 W, 3400 lm cad 30,21 3% 0,7%

Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 
con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore 
incorporato, 50 W, lumen 3.400 cad 22,58 1,00 22,58

totale materiali 22,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,47 3,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,46 2,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.070.b CAM Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, con 
accenditore incorporato, attacco E27, 70 W, 5600 lm cad 31,53 3% 0,7%

Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 
con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore 
incorporato, 70 W, lumen 5.600 cad 23,61 1,00 23,61

totale materiali 23,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,50 4,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,16 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,66 2,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.080 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, 

U.06.010.080.a CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E40, 150 W, 14500 lm cad 38,21 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500 cad 28,36 1,00 28,36

totale materiali 28,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,69 5,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,05 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,74 3,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.080.b CAM Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E40, 250 W, 27000 lm cad 41,53 3% 0,7%

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con 
accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 
250 W, lumen 27.000 cad 30,93 1,00 30,93

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,27 5,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,49 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,75 3,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090 Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare

U.06.010.090.a Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 400 W, 30500 lm cad 87,94 1% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 400 W, lumen 30.500

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 
30.500 cad 67,44 1,00 67,44

totale materiali 67,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,33 11,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,62 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,94 7,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090.b Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 1.000 W, 81000 lm cad 356,56 0% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 1.000 W, lumen 81.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,020 0,42

Operaio 5° livello h 23,44 0,020 0,47

totale mano d'opera 0,89

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 
81.000 cad 276,16 1,00 276,16

totale materiali 276,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,05 47,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,10 2,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,15 32,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 356,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.010.090.c Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore 
separato, attacco E40, 2.000 W, 189000 lm cad 411,29 0% 0,7%

Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, 
attacco E40 2.000 W, lumen 189.000

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,030 0,63

Operaio 5° livello h 23,44 0,030 0,70

totale mano d'opera 1,33

A2 MATERIALI

Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 
189.000 cad 318,24 1,00 318,24

totale materiali 318,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 319,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 319,57 54,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,33 2,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 373,90 37,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 411,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020 CORPI ILLUMINANTI

U.06.020.010 Apparecchio non carenato con attacco E 27

U.06.020.010.a CAM Apparecchio non carenato, attacco E27, Ø 60 mm, per lampada a 
vapori di sodio, alta pressione, 70 W: aperto cad 152,90 2% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di 
vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa 
di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 
60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 70 W Aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 70 W, aperto cad 113,42 1,00 113,42

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 113,42 2,27

totale materiali 115,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,80 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,00 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.010.b CAM Apparecchio non carenato, attacco E27, Ø 60 mm, per lampada a 
vapori di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso cad 179,37 2% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di 
vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa 
di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 
60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 70 W Chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 133,15 1,00 133,15

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 133,15 2,66

totale materiali 135,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,37 23,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,69 1,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,07 16,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.020 Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40

U.06.020.020.a CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato per lampada a vapori di sodio, 150 W, chiuso cad 297,80 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta 
pressione, 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W cad 222,93 1,00 222,93

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 222,93 4,46

totale materiali 227,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,39 39,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,34 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,72 27,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 297,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.030 Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40

U.06.020.030.a CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato per lampada a vapori di sodio 150 W: aperto cad 244,02 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 
W, aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per  lampade a vapori di 
sodio, a.p., 150 W, aperto cad 182,83 1,00 182,83

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 182,83 3,66

totale materiali 186,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,60 32,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,23 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 221,83 22,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 244,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.030.b CAM Apparecchio carenato in polipropilene, attacco E40, Ø 60 mm, 
cablato  per lampada a vapori di sodio 150 W, chiuso cad 285,22 1% 0,7%

Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con 
fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in 
metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 
Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 
W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 150 W, chiuso cad 213,79 1,00 213,79

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 213,79 4,28

totale materiali 218,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 221,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 221,62 37,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,68 1,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,29 25,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 285,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040 Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27

U.06.020.040.a CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 100 W: chiuso cad 231,34 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 100 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W cad 174,05 1,00 174,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 174,05 3,48

totale materiali 177,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,75 30,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,56 1,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 210,31 21,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 231,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040.b CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 150 W: chiuso cad 361,03 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 150 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,050 1,05

Operaio 5° livello h 23,44 0,050 1,17

totale mano d'opera 2,22

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W cad 272,84 1,00 272,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 272,84 5,46

totale materiali 278,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 280,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 280,52 47,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,69 2,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 328,21 32,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 361,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.040.c CAM Apparecchio carenato in poliestere Ø 42÷60 mm cablato e rifasato, 
attacco E27 per lampada a vapori di sodio 250 W: chiuso cad 401,36 1% 0,7%

Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in 
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa 
di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 
42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a 
vapori di sodio 250 W

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e 
rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W cad 303,13 1,00 303,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 303,13 6,06

totale materiali 309,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 311,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 311,86 53,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,02 2,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 364,88 36,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 401,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.050 Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio

U.06.020.050.a CAM Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio, a.p., 250 W, aperto cad 256,74 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, aperto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,080 1,68

Operaio 5° livello h 23,44 0,080 1,88

totale mano d'opera 3,56

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, aperto cad 192,09 1,00 192,09

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 192,09 3,84

totale materiali 195,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 199,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 199,48 33,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,91 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 233,40 23,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 256,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.050.b CAM Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori 
di sodio, a.p., 250 W, chiuso cad 297,89 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,090 1,89

Operaio 5° livello h 23,44 0,090 2,11

totale mano d'opera 4,00

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di 
sodio, a.p., 250 W, chiuso cad 223,00 1,00 223,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 223,00 4,46

totale materiali 227,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 231,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 231,46 39,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,35 1,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 270,81 27,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 297,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.060 Staffe di montaggio in acciaio

U.06.020.060.a Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm cad 42,51 7% 0,7%

Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm cad 29,33 1,00 29,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 29,33 0,59

totale materiali 29,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,03 5,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,62 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,65 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.060.b Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm cad 49,60 6% 0,7%

Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm cad 34,73 1,00 34,73

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 34,73 0,69

totale materiali 35,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,54 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,09 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.070 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio

U.06.020.070.a CAM Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 214,04 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,060 1,26

Operaio 5° livello h 23,44 0,060 1,41

totale mano d'opera 2,67

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso cad 160,44 1,00 160,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 160,44 3,21

totale materiali 163,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,31 28,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,27 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 194,58 19,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 214,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.020.070.b CAM Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato 
per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso cad 235,71 1% 0,7%

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 3° livello h 21,00 0,070 1,47

Operaio 5° livello h 23,44 0,070 1,64

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per 
lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso cad 176,50 1,00 176,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 176,50 3,53

totale materiali 180,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,14 31,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,13 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,28 21,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 235,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030 PALI IN ACCIAIO

U.06.030.010 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1

U.06.030.010.a Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2 cad 306,53 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2 cad 142,67 1,00 142,67

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 142,67 2,85

totale materiali 195,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 238,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 238,17 40,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,49 2,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 278,66 27,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 306,53



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.b Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2 cad 344,22 10% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2 cad 171,38 1,00 171,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 171,38 3,43

totale materiali 225,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 267,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 267,46 45,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 45,47 2,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 312,93 31,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 344,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.c Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=88,9; l=6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2 cad 348,80 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,860 20,16

Operaio 3° livello h 21,00 0,860 18,06

totale mano d'opera 38,22

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2 cad 171,38 1,00 171,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 171,38 3,43

totale materiali 225,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 271,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 271,02 46,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,07 2,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 317,09 31,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 348,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.d Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5 cad 447,33 13% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5 cad 210,33 1,00 210,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 210,33 4,21

totale materiali 282,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 347,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 347,57 59,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 59,09 2,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 406,66 40,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 447,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.e Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5 cad 467,11 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5 cad 225,40 1,00 225,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 225,40 4,51

totale materiali 297,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 362,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 362,95 61,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,70 3,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 424,65 42,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 467,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.f Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=114; l=9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5 cad 484,65 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5 cad 238,76 1,00 238,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 238,76 4,78

totale materiali 311,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 376,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 376,57 64,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,02 3,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 440,59 44,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 484,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.g Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6 cad 482,27 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6 cad 236,94 1,00 236,94

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 236,94 4,74

totale materiali 309,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 374,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 374,72 63,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 63,70 3,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 438,42 43,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 482,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.h Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6 cad 488,29 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6 cad 241,53 1,00 241,53

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 241,53 4,83

totale materiali 313,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 379,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 379,40 64,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,50 3,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 443,90 44,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 488,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.i Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=127; l=9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6 cad 517,29 13% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6 cad 254,91 1,00 254,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 254,91 5,10

totale materiali 327,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 401,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 401,93 68,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,33 3,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 470,26 47,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 517,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.010.j Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8 cad 456,93 14% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8 cad 205,16 1,00 205,16

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 205,16 4,10

totale materiali 276,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 355,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 355,04 60,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,36 3,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 415,39 41,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 456,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2

U.06.030.020.a Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8 cad 526,53 12% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8 cad 263,32 1,00 263,32

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 330,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 409,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 409,12 69,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,55 3,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 478,67 47,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 526,53

U.06.030.020.b Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8 cad 548,63 12% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8 cad 280,49 1,00 280,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 348,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 426,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 426,28 72,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,47 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 498,75 49,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 548,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.c Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7; l=10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8 cad 579,76 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8 cad 304,68 1,00 304,68

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 372,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,48 76,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,58 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,06 52,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.d Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=139,7 l=11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8 cad 608,64 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; 
S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8 cad 327,12 1,00 327,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 394,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,91 80,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,40 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,31 55,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 608,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.e Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=152; l=9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4 cad 597,35 11% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4 cad 318,35 1,00 318,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 386,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 464,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 464,14 78,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,90 3,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 543,05 54,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 597,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.f Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=152; l=10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4 cad 633,48 10% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4 cad 346,42 1,00 346,42

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 414,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 492,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 492,21 83,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,68 4,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 575,89 57,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 633,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.g Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=168; l=11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4 cad 724,21 9% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4 cad 416,92 1,00 416,92

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 484,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 562,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 562,71 95,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 95,66 4,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 658,37 65,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 724,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.h Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=168; l=12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4 cad 766,26 9% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4 cad 449,59 1,00 449,59

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 517,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 595,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 595,39 101,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 101,22 5,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 696,60 69,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 766,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.020.i Palo rastremato o conico con braccio zincato con basamento in 
cls C25/30, d2=219; l=12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2 cad 915,42 7% 0,7%

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale 
del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del 
diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), 
spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento 
fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile 
o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; 
S=4,2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2 cad 565,49 1,00 565,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 1,00 0,02

totale materiali 633,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 711,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 711,28 120,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 120,92 6,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 832,20 83,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 915,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030 Palo rastremato diritto in acciaio zincato

U.06.030.030.a Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=114; d1=65; 
l=6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5 cad 443,84 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; 
h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,900 21,10

Operaio 3° livello h 21,00 0,900 18,90

totale mano d'opera 40,00

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5 cad 237,38 1,00 237,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 237,38 4,75

totale materiali 292,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 344,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 344,86 58,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,63 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,49 40,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 443,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.b Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=114; d1=65; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5 cad 464,97 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,900 21,10

Operaio 3° livello h 21,00 0,900 18,90

totale mano d'opera 40,00

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5 cad 257,69 1,00 257,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 257,69 5,15

totale materiali 313,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 8,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,28 61,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,42 3,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 422,70 42,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 464,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.c Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=127; d1=70; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6 cad 502,47 11% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,200 28,13

Operaio 3° livello h 21,00 1,200 25,20

totale mano d'opera 53,33

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6 cad 272,74 1,00 272,74

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 272,74 5,45

totale materiali 328,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 390,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 390,42 66,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,37 3,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 456,79 45,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 502,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.d Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=127; d1=70; 
l=8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6 cad 553,23 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; 
h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6 cad 291,00 1,00 291,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 291,00 5,82

totale materiali 364,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 429,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 429,86 73,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,08 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 502,94 50,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 553,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.e Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=139,7; d1=75; 
l=7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8 cad 562,54 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; 
h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=200 0; d=60;kg=89;S=3,8 cad 297,65 1,00 297,65

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 297,65 5,95

totale materiali 371,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 8,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 437,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 437,10 74,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 74,31 3,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 511,40 51,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 562,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.f Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=139,7; d1=75; 
l=8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8 cad 598,83 10% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; 
h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,390 32,58

Operaio 3° livello h 21,00 1,390 29,19

totale mano d'opera 61,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=200 0; d=60;kg=99;S=3,8 cad 318,06 1,00 318,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 318,06 6,36

totale materiali 392,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,06 2,71

totale attrezzature 11,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 465,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 465,29 79,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,10 3,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 544,39 54,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 598,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.030.g Palo rastremato diritto, basamento in cls C25/30, d2=152; d1=80; 
l=10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4 cad 701,35 9% 0,7%

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; 
altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto 
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; 
h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=200 0; d=60;kg=123;S=4 cad 391,35 1,00 391,35

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 391,35 7,83

totale materiali 466,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

totale attrezzature 12,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 544,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 544,95 92,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 92,64 4,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 637,59 63,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 701,35

U.06.030.040 Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.a Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=114; 
d1=60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5 cad 527,41 11% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5 cad 271,34 1,00 271,34

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 271,34 5,43

totale materiali 344,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 409,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 409,80 69,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 69,67 3,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 479,47 47,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 527,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.b Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5 cad 578,43 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5 cad 310,20 1,00 310,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 310,20 6,20

totale materiali 384,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 449,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 449,44 76,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,41 3,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 525,85 52,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 578,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.c Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5 cad 607,13 9% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5 cad 332,06 1,00 332,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 332,06 6,64

totale materiali 406,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 471,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 471,74 80,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,20 4,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 551,94 55,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 607,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.d Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127 
d1=60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6 cad 625,56 11% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; 
A=15°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6 cad 337,39 1,00 337,39

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 337,39 6,75

totale materiali 411,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 486,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 486,06 82,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 82,63 4,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 568,69 56,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 625,56

U.06.030.040.e Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127; 
d1=60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6 cad 596,51 10% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6 cad 323,97 1,00 323,97

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 323,97 6,48

totale materiali 398,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 463,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 463,49 78,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,79 3,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 542,28 54,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 596,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.f Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=127 
d1=60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6 cad 643,46 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; 
A=12°;S=3,6

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6 cad 351,03 1,00 351,03

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 351,03 7,02

totale materiali 425,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 499,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 499,97 85,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,00 4,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 584,97 58,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 643,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.g Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=139 
d1=60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8 cad 681,15 10% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; 
A=12°;S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8 cad 379,73 1,00 379,73

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 379,73 7,59

totale materiali 454,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 529,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 529,25 89,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 89,97 4,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 619,23 61,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 681,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.h Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=139 
d1=65 h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8 cad 746,57 9% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; 
A=12°;S=3,8

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8 cad 429,57 1,00 429,57

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 429,57 8,59

totale materiali 505,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 580,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 580,08 98,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 98,61 4,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 678,70 67,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 746,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.040.i Palo conico trafilato curvato, basamento in cls C25/30, d2=152; 
d1=65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4 cad 817,52 8% 0,7%

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come 
appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; 
lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; 
A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,560 36,57

Operaio 3° livello h 21,00 1,560 32,76

totale mano d'opera 69,33

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4 cad 474,59 1,00 474,59

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 474,59 9,49

totale materiali 551,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,18 7,48

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 14,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 635,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 635,22 107,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 107,99 5,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 743,20 74,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 817,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto

U.06.030.050.a Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3 cad 204,92 17% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3 cad 65,26 1,00 65,26

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 65,26 1,31

totale materiali 116,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,22 27,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,07 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,29 18,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 204,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.b Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=100; d1=60; l=4000; h=3500; kg=29 S=3 cad 211,36 16% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3 cad 70,17 1,00 70,17

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 70,17 1,40

totale materiali 121,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,22 27,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,92 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 192,14 19,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 211,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.c Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30 S=3 cad 230,24 15% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3 cad 84,55 1,00 84,55

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 84,55 1,69

totale materiali 136,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,90 30,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,41 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,31 20,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 230,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.d Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46 S=3 cad 265,63 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,780 18,28

Operaio 3° livello h 21,00 0,780 16,38

totale mano d'opera 34,66

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,25 17,98

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3 cad 111,52 1,00 111,52

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 111,52 2,23

totale materiali 164,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,03 1,36

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 206,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 206,40 35,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,09 1,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 241,49 24,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 265,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.e Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=55 S=3 cad 591,60 8% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,060 24,85

Operaio 3° livello h 21,00 1,060 22,26

totale mano d'opera 47,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6 cad 329,82 1,00 329,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 329,82 6,60

totale materiali 404,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 459,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 459,67 78,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 78,14 3,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 537,82 53,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 591,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.f Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66 S=3 cad 353,87 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,060 24,85

Operaio 3° livello h 21,00 1,060 22,26

totale mano d'opera 47,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3 cad 148,72 1,00 148,72

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 148,72 2,97

totale materiali 219,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,95 46,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,74 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,70 32,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 353,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.g Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71 S=3 cad 377,49 15% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3 cad 158,88 1,00 158,88

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 158,88 3,18

totale materiali 229,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 293,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 293,31 49,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,86 2,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 343,18 34,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 377,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.h Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77 S=3 cad 395,04 14% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3 cad 170,50 1,00 170,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 170,50 3,41

totale materiali 241,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 306,95 52,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,18 2,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 359,13 35,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 395,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.i Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89 S=3 cad 424,97 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3 cad 193,30 1,00 193,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 193,30 3,87

totale materiali 264,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 330,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 330,20 56,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 56,13 2,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 386,34 38,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 424,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.j Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95 S=3 cad 439,65 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3 cad 204,48 1,00 204,48

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 204,48 4,09

totale materiali 276,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 341,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 341,61 58,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,07 2,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 399,68 39,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 439,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.k Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=117 S=4 cad 491,25 12% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,280 30,00

Operaio 3° livello h 21,00 1,280 26,88

totale mano d'opera 56,88

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4 cad 243,79 1,00 243,79

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 243,79 4,88

totale materiali 316,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 381,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 381,70 64,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 64,89 3,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 446,59 44,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 491,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.050.l Palo conico da lamiera circolare zincato diritto, basamento in cls 
C25/30; d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=125 S=4 cad 521,11 13% 0,7%

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le 
misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro 
finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono 
compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il 
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di 
altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza 
oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza 
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del 
palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in 
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, 
con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: 
d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4 cad 257,82 1,00 257,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 257,82 5,16

totale materiali 330,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 404,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 404,91 68,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 68,83 3,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 473,74 47,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 521,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060 Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio 
zincato

U.06.030.060.a Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=168; d1=60; 
h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3 cad 781,87 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; 
pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3 cad 466,91 1,00 466,91

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 466,91 9,34

totale materiali 543,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 607,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 607,51 103,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 103,28 5,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 710,79 71,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 781,87

U.06.030.060.b Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=168; d1=60; 
h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4 cad 916,65 7% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; 
pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4 cad 559,13 1,00 559,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 559,13 11,18

totale materiali 637,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 712,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 712,24 121,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 121,08 6,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 833,32 83,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 916,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.c Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=173; d1=60; 
h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3 cad 821,87 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; 
pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,240 29,07

Operaio 3° livello h 21,00 1,240 26,04

totale mano d'opera 55,11

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3 cad 497,38 1,00 497,38

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 497,38 9,95

totale materiali 574,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 638,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 638,59 108,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 108,56 5,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 747,15 74,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 821,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.d Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=173; d1=60; 
h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4 cad 943,44 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; 
pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06

d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4 cad 579,54 1,00 579,54

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 579,54 11,59

totale materiali 658,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 733,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 733,05 124,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 124,62 6,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 857,67 85,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 943,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.e Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=183; d1=60; 
h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3 cad 906,98 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; 
pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; 
S=3 cad 551,76 1,00 551,76

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 551,76 11,04

totale materiali 630,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 704,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 704,72 119,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 119,80 5,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 824,53 82,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 906,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.f Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=183; d1=60; 
h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4 cad 1.037,83 6% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; 
pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; 
S=3 cad 651,44 1,00 651,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 651,44 13,03

totale materiali 732,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 806,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 806,39 137,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 137,09 6,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 943,48 94,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.037,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.030.060.g Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=188; d1=60; 
h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3 cad 967,80 7% 0,7%

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; 
pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; 
S=3 cad 598,10 1,00 598,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 598,10 11,96

totale materiali 677,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 751,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 751,98 127,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 127,84 6,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 879,82 87,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 967,80

U.06.030.060.h Palo conico da lamiera curvato doppio sbraccio d2=188; d1=60; 
h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4 cad 1.104,59 6% 0,7%



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato 
avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; 
diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; 
angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 
500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 
50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 
70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato 
cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del 
diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra 
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il 
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato 
cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; 
pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 1,480 34,69

Operaio 3° livello h 21,00 1,480 31,08

totale mano d'opera 65,77

A2 MATERIALI

Classe di resistenza C20/25 mc 71,92 0,49 35,24

Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm m 18,56 1,00 18,56

Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 43,18 0,05 2,16

Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 m 1,20 1,50 1,80

Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm cad 4,81 1,00 4,81

Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm cad 5,06 1,00 5,06
d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; 
S=4 cad 702,30 1,00 702,30

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 702,30 14,05

totale materiali 783,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,02 1,27

Tema articolata h 41,56 0,12 4,99

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,05 2,26

totale attrezzature 8,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 858,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 858,27 145,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 145,91 7,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.004,17 100,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.104,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040 SBRACCI

U.06.040.010 Sbraccio semplice 

U.06.040.010.a Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 103,12 13% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=9,5 cad 64,60 1,00 64,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 64,60 1,29

totale materiali 65,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,12 13,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,62 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,75 9,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 103,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.b Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 108,49 12% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=10,5 cad 68,69 1,00 68,69

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 68,69 1,37

totale materiali 70,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 84,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 84,30 14,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,33 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 98,63 9,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 108,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.c Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 120,56 11% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=12,5 cad 77,88 1,00 77,88

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 77,88 1,56

totale materiali 79,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,68 15,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,93 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,60 10,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 120,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.d Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 123,98 11% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-
60;kg=12,5 cad 80,49 1,00 80,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 80,49 1,61

totale materiali 82,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,34 16,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,38 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,71 11,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 123,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.e Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 132,51 10% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-
60;kg=14,5 cad 86,98 1,00 86,98

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 86,98 1,74

totale materiali 88,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,96 17,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,50 0,88

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,46 12,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 132,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.f Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 136,28 10% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=14,5 cad 89,86 1,00 89,86

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 89,86 1,80

totale materiali 91,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,89 18,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,00 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,89 12,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.010.g Sbraccio semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 144,58 9% 0,7%

Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o 
innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=16,5 cad 96,18 1,00 96,18

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 96,18 1,92

totale materiali 98,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,34 19,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,10 0,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,43 13,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 144,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020 Sbraccio doppio 

U.06.040.020.a Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato,  pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 267,02 6% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=15 cad 185,95 1,00 185,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 185,95 3,72

totale materiali 189,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,48 35,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,27 1,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 242,75 24,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 267,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.b Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 294,63 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=18,7 cad 206,99 1,00 206,99

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 206,99 4,14

totale materiali 211,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 228,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 228,93 38,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,92 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 267,85 26,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 294,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.c Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 309,38 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=20,8 cad 218,22 1,00 218,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 218,22 4,36

totale materiali 222,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 240,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 240,39 40,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,87 2,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 281,26 28,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 309,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.d Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 305,75 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-
60;kg=20,3 cad 215,45 1,00 215,45

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 215,45 4,31

totale materiali 219,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 237,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 237,56 40,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 40,39 2,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 277,95 27,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 305,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.e Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 321,29 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-
60;kg=22,5 cad 227,29 1,00 227,29

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 227,29 4,55

totale materiali 231,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 249,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 249,64 42,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,44 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 292,08 29,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 321,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.f Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 353,52 5% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=27 cad 251,84 1,00 251,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 251,84 5,04

totale materiali 256,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,68 46,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,70 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,38 32,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 353,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.020.g Sbraccio doppio Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 367,32 4% 0,7%

Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,360 8,44

Operaio 3° livello h 21,00 0,360 7,56

totale mano d'opera 16,00

A2 MATERIALI

Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=29 cad 262,36 1,00 262,36

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 262,36 5,25

totale materiali 267,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 285,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 285,41 48,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,52 2,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 333,93 33,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 367,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030 Sbraccio triplo

U.06.040.030.a Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1000; b=1100; d=57-60 cad 469,20 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-
60;kg=23,5 cad 338,22 1,00 338,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 338,22 6,76

totale materiali 344,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 364,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 364,57 61,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,98 3,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 426,55 42,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 469,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.b Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=1500; d=57-60 cad 496,81 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-
60;kg=26,9 cad 359,25 1,00 359,25

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 359,25 7,19

totale materiali 366,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 386,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 386,02 65,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,62 3,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 451,65 45,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 496,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.c Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=1500; b=2000; d=57-60 cad 533,66 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-
60;kg=31,3 cad 387,33 1,00 387,33

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 387,33 7,75

totale materiali 395,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 414,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 414,66 70,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 70,49 3,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 485,15 48,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 533,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.d Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=1500; d=57-60 cad 506,05 4% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28 cad 366,29 1,00 366,29

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 366,29 7,33

totale materiali 373,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 393,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 393,20 66,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 66,84 3,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 460,05 46,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 506,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.e Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2000; b=2000; d=57-60 cad 547,47 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33 cad 397,84 1,00 397,84

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 397,84 7,96

totale materiali 405,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 425,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 425,38 72,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,31 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 497,70 49,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 547,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.f Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=1500; d=57-60 cad 617,30 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-
60;kg=41,5 cad 451,04 1,00 451,04

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 451,04 9,02

totale materiali 460,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 479,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 479,64 81,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 81,54 4,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 561,18 56,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 617,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.030.g Sbraccio triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, pl=2500; b=2000; d=57-60 cad 649,55 3% 0,7%

Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio 
zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale 
braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso 
"kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,400 9,38

Operaio 3° livello h 21,00 0,400 8,40

totale mano d'opera 17,78

A2 MATERIALI

Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-
60;kg=45,5 cad 475,60 1,00 475,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 475,60 9,51

totale materiali 485,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,04 1,81

totale attrezzature 1,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 504,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 504,70 85,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,80 4,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 590,50 59,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 649,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040 Sbraccio a squadro semplice

U.06.040.040.a Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=250; b=150; d=60 cad 58,27 18% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-
60;kg=3 cad 33,05 1,00 33,05

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 33,05 0,66

totale materiali 33,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,28 7,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,70 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,97 5,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.b Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=500; b=200; d=60 cad 61,91 17% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-
60;kg=4 cad 35,82 1,00 35,82

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 35,82 0,72

totale materiali 36,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,10 8,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,18 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,28 5,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 61,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.c Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1000; b=300; d=60 cad 76,25 17% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=1000;b=300;d=-60;kg=6 cad 44,13 1,00 44,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 44,13 0,88

totale materiali 45,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.d Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1500; b=400; d=60 cad 148,21 9% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=1500;b=400;d=-60;kg=16 cad 98,95 1,00 98,95

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 98,95 1,98

totale materiali 100,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,16 19,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,58 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,74 13,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 148,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.e Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2000; b=500; d=60 cad 98,57 14% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2000;b=500;d=-60;kg=10 cad 61,13 1,00 61,13

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 61,13 1,22

totale materiali 62,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,59 13,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,02 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,61 8,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.f Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=600; d=60; cad 110,43 12% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2500;b=600;d=-60;kg=12 cad 70,17 1,00 70,17

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 70,17 1,40

totale materiali 71,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,81 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,39 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 110,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.040.g Sbraccio a squadro semplice Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=700; d=60 cad 121,56 11% 0,7%

Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di 
illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso 
designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro 
innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati 
o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione 
pl=2500;b=700;d=-60;kg=14 cad 78,64 1,00 78,64

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 78,64 1,57

totale materiali 80,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,45 16,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,06 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,51 11,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 121,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050 Sbraccio a squadro triplo

U.06.040.050.a Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=250; b=150; d=60 cad 88,56 12% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=250; b=150; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-
60;kg=6 cad 56,12 1,00 56,12

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 56,12 1,12

totale materiali 57,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,81 11,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,51 8,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.b Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=500; b=200; d=60 cad 99,69 11% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=500; b=200; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,240 5,63

Operaio 3° livello h 21,00 0,240 5,04

totale mano d'opera 10,67

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-
60;kg=8 cad 64,60 1,00 64,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 64,60 1,29

totale materiali 65,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,46 13,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,17 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,63 9,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.c Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=1000; b=300; d=60 cad 125,24 11% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=1000; b=300; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-
60;kg=12 cad 81,44 1,00 81,44

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 81,44 1,63

totale materiali 83,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,31 16,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,54 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,85 11,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 125,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.d Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2000; b=500; d=60 cad 169,36 8% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2000; b=500; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-
60;kg=20 cad 115,06 1,00 115,06

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 115,06 2,30

totale materiali 117,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,59 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,96 15,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.e Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=600; d=60 cad 192,34 7% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=600; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-
60;kg=24 cad 132,56 1,00 132,56

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 132,56 2,65

totale materiali 135,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,45 25,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,41 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,85 17,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 192,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.040.050.f Sbraccio a squadro triplo Ø 60 mm per pali di illuminazione, in 
acciaio zincato, pl=2500; b=700; d=60 cad 215,37 6% 0,7%

Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, 
in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza 
finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura 
"d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto 
vincolato pl=2500; b=700; d=60

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,300 7,03

Operaio 3° livello h 21,00 0,300 6,30

totale mano d'opera 13,33

A2 MATERIALI

Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-
60;kg=28 cad 150,10 1,00 150,10

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 150,10 3,00

totale materiali 153,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,34 28,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,45 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,79 19,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 215,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050 TORRI PORTAFARI

U.06.050.010 Torre portafari con corona mobile alta 20 m

U.06.050.010.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 20 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 18.304,83 1% 0,7%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 13.338,00 1,00 13.338,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 13.338,00 266,76

totale materiali 13.604,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14.222,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14.222,87 2.417,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.417,89 120,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16.640,75 1.664,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18.304,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.010.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 20 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 19.611,29 1% 0,7%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 14.333,22 1,00 14.333,22

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14.333,22 286,66

totale materiali 14.619,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.237,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15.237,99 2.590,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.590,46 129,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17.828,45 1.782,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19.611,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.020 Torre portafari con corona mobile alta 25 m

U.06.050.020.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 25 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 22.620,51 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 16.108,20 1,00 16.108,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16.108,20 322,16

totale materiali 16.430,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.092,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17.092,91 2.905,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.905,79 145,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19.998,71 1.999,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21.998,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.020.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 25 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 23.729,70 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 16.929,00 1,00 16.929,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 16.929,00 338,58

totale materiali 17.267,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17.930,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17.930,13 3.048,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.048,12 152,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20.978,25 2.097,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23.076,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.030 Torre portafari  con corona mobile alta 30 m

U.06.050.030.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 30 m; superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 26.257,00 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 18.673,20 1,00 18.673,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 18.673,20 373,46

totale materiali 19.046,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19.841,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19.841,52 3.373,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.373,06 168,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23.214,58 2.321,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25.536,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.030.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile,  altezza 30 m; superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 27.615,76 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 19.678,68 1,00 19.678,68

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 19.678,68 393,57

totale materiali 20.072,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20.867,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20.867,11 3.547,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3.547,41 177,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24.414,51 2.441,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 26.855,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.040 Torre portafari con corona mobile alta 35 m

U.06.050.040.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 35 m: superficie proiettori 1,8/2,1 mq cad 31.444,19 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 
1,8 - 2,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 9,000 210,96

Operaio 3° livello h 21,00 9,000 189,00

totale mano d'opera 399,96

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m cad 22.469,40 1,00 22.469,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 22.469,40 449,39

totale materiali 22.918,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23.758,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23.758,08 4.038,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4.038,87 201,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27.796,96 2.779,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30.576,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.040.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona 
mobile, altezza 35 m: superficie proiettori 3,5/4,1 mq cad 33.107,98 1% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, 
omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei 
pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle 
sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul 
basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera 
necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 
3,5 - 4,1 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 9,000 210,96

Operaio 3° livello h 21,00 9,000 189,00

totale mano d'opera 399,96

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile 
altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m cad 23.700,60 1,00 23.700,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 23.700,60 474,01

totale materiali 24.174,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25.013,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25.013,91 4.252,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4.252,36 212,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29.266,27 2.926,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32.192,90



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.050 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m

U.06.050.050.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=15 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 7.752,84 3% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 5.232,60 1,00 5.232,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 5.232,60 104,65

totale materiali 5.337,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5.866,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5.866,99 997,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 997,39 49,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6.864,37 686,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7.550,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.050.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=15 m: Predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 9.277,97 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 6.361,20 1,00 6.361,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 6.361,20 127,22

totale materiali 6.488,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.018,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.018,16 1.193,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.193,09 59,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8.211,24 821,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9.032,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m

U.06.050.060.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 10.778,20 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 7.387,20 1,00 7.387,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7.387,20 147,74

totale materiali 7.534,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.153,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8.153,05 1.386,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.386,02 69,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9.539,07 953,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10.492,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 12.164,68 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 8.413,20 1,00 8.413,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.413,20 168,26

totale materiali 8.581,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.199,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9.199,57 1.563,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.563,93 78,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.763,50 1.076,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.839,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.060.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=20 m: predisp. 9-12 proiettori, sup. max 4,8 mq cad 13.412,52 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: 
Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, 
superficie massima 4,8 m

cad 9.336,60 1,00 9.336,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.336,60 186,73

totale materiali 9.523,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.141,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.141,44 1.724,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.724,04 86,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11.865,48 1.186,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.052,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.070 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m

U.06.050.070.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=25 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 14.219,50 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 9.849,60 1,00 9.849,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.849,60 196,99

totale materiali 10.046,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,50 395,40

totale attrezzature 395,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.753,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.753,07 1.828,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.828,02 91,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12.581,09 1.258,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.839,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.070.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=25 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 15.051,39 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 7,000 164,08

Operaio 3° livello h 21,00 7,000 147,00

totale mano d'opera 311,08

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 10.465,20 1,00 10.465,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 10.465,20 209,30

totale materiali 10.674,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,50 395,40

totale attrezzature 395,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11.380,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11.380,98 1.934,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.934,77 96,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13.315,75 1.331,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14.647,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080 Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m

U.06.050.080.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 1-6 proiettori, sup. max 2,4 mq cad 17.799,45 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie 
massima 2,4 m

cad 12.414,60 1,00 12.414,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 12.414,60 248,29

totale materiali 12.662,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13.457,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13.457,75 2.287,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.287,82 114,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15.745,56 1.574,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 17.320,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 7-8 proiettori, sup. max 3,2 mq cad 20.364,44 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie 
massima 3,2 m

cad 14.312,70 1,00 14.312,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 14.312,70 286,25

totale materiali 14.598,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15.393,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15.393,81 2.616,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.616,95 130,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18.010,75 1.801,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19.811,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.080.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, piattaforma fissa, 
H=30 m: predisp. 9-12 proiettori, sup. max 4,8 mq cad 21.681,60 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a 
piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il 
montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio 
della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi 
d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: 
Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 8,000 187,52

Operaio 3° livello h 21,00 8,000 168,00

totale mano d'opera 355,52

A2 MATERIALI
Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e 
piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, 
superficie massima 4,8 m

cad 15.287,40 1,00 15.287,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 15.287,40 305,75

totale materiali 15.593,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 5,00 439,33

totale attrezzature 439,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16.388,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16.388,00 2.785,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2.785,96 139,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19.173,96 1.917,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21.091,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090 Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m 

U.06.050.090.a Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile,  altezza 15 m cad 10.317,84 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 15 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 15 m cad 7.130,70 1,00 7.130,70

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 7.130,70 142,61

totale materiali 7.273,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7.803,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7.803,05 1.326,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.326,52 66,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9.129,57 912,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10.042,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.b Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 18 m cad 11.496,35 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 18 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 5,000 117,20

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 222,20

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 18 m cad 8.002,80 1,00 8.002,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.002,80 160,06

totale materiali 8.162,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 3,50 307,53

totale attrezzature 307,53

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8.692,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8.692,59 1.477,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.477,74 73,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.170,33 1.017,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.187,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.c Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 20 m cad 12.137,65 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 20 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 5,000 105,00

totale mano d'opera 245,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 20 m cad 8.413,20 1,00 8.413,20

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 8.413,20 168,26

totale materiali 8.581,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9.178,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9.178,57 1.560,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.560,36 78,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10.738,93 1.073,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11.812,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.050.090.d Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello 
mobile, altezza 25 m cad 13.620,49 2% 0,6%

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già 
trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di 
fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, 
l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione 
già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento 
stesso: Altezza 25 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 6,000 140,64

Operaio 3° livello h 21,00 6,000 126,00

totale mano d'opera 266,64

A2 MATERIALI

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile 
altezza 25 m cad 9.490,50 1,00 9.490,50

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 9.490,50 189,81

totale materiali 9.680,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro con gru da 20000 Kg h 87,87 4,00 351,47

totale attrezzature 351,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10.298,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10.298,42 1.750,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1.750,73 87,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12.049,15 1.204,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13.254,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060 CORPI ILLUMINANTI A LED

U.06.060.010 Armature stradali a LED attacco su palo

U.06.060.010.a CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm. cad 511,31 3% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 18 W - 2272 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm. cad 344,00 1,00 344,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 344,00 6,88

totale materiali 350,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 386,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 386,97 65,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 65,78 3,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 452,75 45,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 498,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.b CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm. cad 563,20 3% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 32 W - 5071 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm. cad 382,40 1,00 382,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 382,40 7,65

totale materiali 390,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 426,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 426,14 72,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,44 3,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 498,58 49,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 548,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.c CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm. cad 595,63 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 55 W - 8089 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 
4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm. cad 406,40 1,00 406,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 406,40 8,13

totale materiali 414,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,62 76,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,60 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,22 52,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.d CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminioper palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm. cad 662,66 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 83 W - 11900 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 
mm. Potenza 83 W, 11900 lm. cad 456,00 1,00 456,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 456,00 9,12

totale materiali 465,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 501,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 501,21 85,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 85,21 4,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 586,41 58,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 645,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.e CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm cad 713,47 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 127 W - 14500 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 
mm. Potenza 127 W, 14500 lm cad 493,60 1,00 493,60

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 493,60 9,87

totale materiali 503,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 539,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 539,56 91,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,73 4,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 631,29 63,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 694,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.010.f CAM Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 
mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm cad 905,90 2% 0,6%

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e 
coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a 
bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento 
integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di 
diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 
5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli 
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura 
realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e 
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 154 W - 21000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. 
Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm cad 636,00 1,00 636,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 636,00 12,72

totale materiali 648,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 684,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 684,81 116,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 116,42 5,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 801,23 80,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 881,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 
45°

U.06.060.020.a CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm cad 625,90 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 68 W - 7300 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm cad 428,80 1,00 428,80

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 428,80 8,58

totale materiali 437,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 473,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 473,46 80,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,49 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,95 55,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 609,35



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.b CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm cad 725,36 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 102 W - 11000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm cad 502,40 1,00 502,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 502,40 10,05

totale materiali 512,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 548,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 548,54 93,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 93,25 4,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 641,79 64,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 705,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.c CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm cad 868,07 2% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 136 W - 14600 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm cad 608,00 1,00 608,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 608,00 12,16

totale materiali 620,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 656,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 656,25 111,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,56 5,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 767,81 76,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 844,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.d CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm cad 981,58 1% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 170 W - 18200 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm cad 692,00 1,00 692,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 692,00 13,84

totale materiali 705,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 741,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 741,93 126,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 126,13 6,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 868,06 86,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 954,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.020.e CAM Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm cad 1.084,28 1% 0,6%

Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti 
caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso 
con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, 
alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in 
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm 
temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 
2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in 
doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura 
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. 
Potenza 200 W -22000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,330 7,74

Operaio 3° livello h 21,00 0,330 6,93

totale mano d'opera 14,67

A2 MATERIALI

Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in 
alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm cad 768,00 1,00 768,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 768,00 15,36

totale materiali 783,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,30 21,42

totale attrezzature 21,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 819,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 819,45 139,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 139,31 6,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 958,75 95,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.054,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030 Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione

U.06.060.030.a CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm cad 579,75 4% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm cad 347,20 1,00 347,20

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 347,20 6,94

totale materiali 392,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 450,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 450,47 76,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,58 3,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 527,05 52,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 579,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.b CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm cad 631,15 4% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm cad 424,00 1,00 424,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 424,00 8,48

totale materiali 432,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 490,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 490,40 83,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 83,37 4,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 573,77 57,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 631,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.c CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura 
in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm cad 772,93 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio 
pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; 
diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock 
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con 
una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in 
cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e 
una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi 
UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. 
Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Sezionatore di serie in 
doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno 
dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 
impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla 
protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza 
alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato 
V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm cad 532,00 1,00 532,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 532,00 10,64

totale materiali 542,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 600,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 600,56 102,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,10 5,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 702,66 70,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 772,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.d CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione 
(campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm cad 832,85 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo 
campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio 
pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, 
spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 
12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale 
del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido 
bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  Riflettore colore bianco 
ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura 
all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro 
gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie.
Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 
W, 4000 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm cad 540,00 1,00 540,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 540,00 10,80

totale materiali 589,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 647,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 647,12 110,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 110,01 5,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 757,14 75,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 832,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.e CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione 
(campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm cad 869,61 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo 
campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio 
pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, 
spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 
12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale 
del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido 
bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  Riflettore colore bianco 
ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura 
all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro 
gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie.
Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 
W, 6800 lm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada cad 38,40 1,00 38,40

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in 
alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm cad 568,00 1,00 568,00

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 568,00 11,36

totale materiali 617,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 675,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 675,68 114,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 114,87 5,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 790,55 79,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 869,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.f CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm cad 860,21 3% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 
10400 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm cad 598,49 1,00 598,49

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 598,49 11,97

totale materiali 610,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 668,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 668,38 113,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 113,63 5,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 782,01 78,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 860,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.g CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm cad 978,97 2% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 
14500 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm cad 688,96 1,00 688,96

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 688,96 13,78

totale materiali 702,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 760,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 760,66 129,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 129,31 6,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 889,98 89,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 978,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro) Quantità Importo

(euro)
Incidenze

Codice

U.06.060.030.h CAM Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm cad 1.068,04 2% 0,7%

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro 
strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio 
pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a 
sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; 
schermo
vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; 
EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 
18500 lm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio 5° livello h 23,44 0,500 11,72

Operaio 3° livello h 21,00 0,500 10,50

totale mano d'opera 22,22

A2 MATERIALI

Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in 
alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm cad 756,81 1,00 756,81

Maggiorazione per materiale di fissaggio % 0,02 756,81 15,14

totale materiali 771,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico h 71,41 0,50 35,70

totale attrezzature 35,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 829,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 829,87 141,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 141,08 7,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 970,95 97,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.068,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07 OPERE MARITTIME

U.07.010 SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

U.07.010.010 Scavo subacqueo di materiali disciolti

U.07.010.010.a Scavo subacqueo di materiali disciolti  e frantumi di muratura o 
calcestruzzo. mc 36,67 68% 0,7%

Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura 
o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in 
qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di 
cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con 
benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo 
idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il 
trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 
miglia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

totale attrezzature 3,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,49 4,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,34 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 36,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.020 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi

U.07.010.020.a Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi ino alla profondità di 
10 m sotto il livello medio del mare. mc 51,64 69% 0,7%

Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla 
profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici 
idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza. 
Compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di 
muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi 
resistenza e di volume superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro 
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, 
con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa 
l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati 
mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a 
mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone 
autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal 
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la 
movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato 
per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per 
la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli 
oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito 
alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed 
ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,07 4,35

totale attrezzature 4,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,12 6,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,82 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,94 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 51,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.030 Taglio subacqueo a schegge di muratura

U.07.010.030.a Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere anche il 
calcestruzzo armato. mc 755,45 34% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-
11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,000 75,27

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,000 90,00

totale mano d'opera 255,09

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 26,00 279,24

totale materiali 279,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 1,80 10,07

totale attrezzature 52,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 586,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 586,98 99,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,79 4,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 686,77 68,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 755,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.040 Sovrapprezzo agli scavi subacquei

U.07.010.040.a Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore 
profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.050 Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine 
dal cantiere

U.07.010.050.a Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto dal 
cantiere, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia 2,93 0% 0,7%

Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal 
cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni 
subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità 
marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi 
similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, 
nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme 
vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri 
relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto 
di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto mc/mi
glia 2,28 1,00 2,28

totale attrezzature 2,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.060 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
marittimi

U.07.010.060.a Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 
miglia, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia 1,14 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi 
dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei 
siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal 
luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia 
nei siti delle Autorità Marittime

mc/mi
glia 0,88 1,00 0,88

totale attrezzature 0,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,88 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,03 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
1,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.070 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri

U.07.010.070.a Compenso per trasporto a rifiuto nelle pubbliche discariche con 
mezzi terrestri.

mc/k
m 0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di 
raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 
subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc/
km 0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.010.080 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
terrestri

U.07.010.080.a Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal 
punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti 
indicati dalle Autorità Marittime

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri mc/k
m 0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc/
km 0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020 SALPAMENTI

U.07.020.010 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio

U.07.020.010.a Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi terrestri. mc 37,89 45% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,20 12,44

totale attrezzature 12,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,44 5,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,01 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,45 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 37,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020.010.b Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi marittimi. mc 53,95 32% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t h 353,05 0,06 21,18

totale attrezzature 24,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,92 7,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,13 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,05 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 53,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.020.020

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 
m
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore 
profondità

U.07.020.020.a Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m 
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030 DEMOLIZIONI

U.07.030.010 Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza 
pari a m - 0,50

U.07.030.010.a Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 74,40 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,540 13,55

Operaio specializzato h 29,94 0,540 16,17

totale mano d'opera 29,72

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,54 12,78

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,54 15,31

totale attrezzature 28,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,81 9,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,83 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,63 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 74,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.010.b Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici 
su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 82,66 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,60 14,20

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,60 17,02

totale attrezzature 31,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,23 10,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,92 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,15 7,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 82,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.015 Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.015.a Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 123,47 48% 0,7%

Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a 
qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di 
operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante 
da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la 
distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,700 21,00

totale mano d'opera 59,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,70 16,56

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,70 19,85

totale attrezzature 36,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,93 16,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,31 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,24 11,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 123,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.015.b Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici, 
eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 158,74 48% 0,7%

Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,900 27,00

totale mano d'opera 76,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,90 21,29

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,90 25,52

totale attrezzature 46,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,34 20,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,97 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,31 14,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.020 Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50

U.07.030.020.a Demolizione di calcestruzzo non armato con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 206,66 40% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,50 35,49

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,50 42,54

totale attrezzature 78,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,57 27,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,30 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,87 18,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.020.b Demolizione di calcestruzzo armato con mezzi elettromeccanici su 
banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. mc 255,07 41% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,900 47,67

Operaio specializzato h 29,94 1,900 56,89

totale mano d'opera 104,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,80 51,05

totale attrezzature 93,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,19 33,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,69 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,88 23,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 255,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.025 Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.025.a Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 352,76 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,00 47,32

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,00 56,72

totale attrezzature 104,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,10 46,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,60 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 320,69 32,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 352,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.025.b Demolizione di struttura in calcestruzzo armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. mc 405,68 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,300 57,71

Operaio specializzato h 29,94 2,300 68,86

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,300 69,00

totale mano d'opera 195,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,30 54,42

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,30 65,22

totale attrezzature 119,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 315,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 315,21 53,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,59 2,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 368,80 36,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 405,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad 
una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

U.07.030.030.a Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su rocce, pietrame, ecc. mc 312,61 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,400 35,13

Operaio specializzato h 29,94 1,400 41,92

totale mano d'opera 77,04

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,50 123,51

totale materiali 123,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,20 28,39

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,20 13,96

totale attrezzature 42,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,90 41,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,29 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 284,19 28,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 312,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030.b Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento non armato mc 353,83 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

totale mano d'opera 88,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,80 137,47

totale materiali 137,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,93 46,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,74 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,66 32,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 353,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.030.c Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento armato mc 440,89 22% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata.  Su cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

totale mano d'opera 99,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 17,00 182,58

totale materiali 182,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,57 58,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,24 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 400,81 40,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 440,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi 
profondità

U.07.030.035.a Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
rocce, pietrame, ecc. mc 412,61 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, 
pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,800 54,00

totale mano d'opera 153,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,00 118,14

totale materiali 118,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 320,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 320,60 54,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,50 2,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 375,10 37,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 412,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035.b Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento non armato mc 465,70 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,60 135,32

totale materiali 135,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

totale attrezzature 56,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,85 61,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,51 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,36 42,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 465,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.035.c Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento armato mc 550,01 34% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,200 66,00

totale mano d'opera 187,07

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 16,70 179,36

totale materiali 179,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 427,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 427,36 72,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,65 3,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,01 50,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 550,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040 Rimozione di opere in ferro

U.07.030.040.a Rimozione di opere in ferro. Ringhiere, inferriate e simili kg 1,29 43% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44,93 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,00 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,17 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.b Rimozione di opere in ferro. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.c Rimozione di opere in ferro. Grosse carpenterie in ferro composte 
da elementi non commerciali kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro 
composte da elementi non commerciali.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.d Rimozione di opere in ferro. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 
200 Kg kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km.  Manufatti in ghisa del peso 
inferiore a 200 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.040.e Rimozione di opere in ferro. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti 
assimilabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.050 Rimozione di parabordi pensili

U.07.030.050.a Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili. ml 18,41 78% 0,7%

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,74 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 18,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.055 Rimozione di ciglio in pietra

U.07.030.055.a Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito con mezzi meccanici ml 13,08 32% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con 
mezzi meccanici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,06 2,44

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.055.b Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito a mano ml 16,75 57% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

totale attrezzature 3,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,01 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,22 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 16,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.060 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc.

U.07.030.060.a Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito con mezzi meccanici. mc 50,39 38% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

totale mano d'opera 19,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,15 8,71

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,28 11,39

totale attrezzature 20,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,15 6,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,66 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,81 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 50,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.060.b Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito a mano. mc 125,92 69% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,640 41,15

Operaio qualificato h 27,84 1,640 45,66

totale mano d'opera 86,81

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,19 11,04

totale attrezzature 11,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,84 16,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,63 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,47 11,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.065 Svellimento di basolato di qualunque classe

U.07.030.065.a Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito senza 
recupero del materiale. mc 9,54 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza 
recupero del materiale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,41 1,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,26 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,67 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 9,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.065.b Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo. mc 20,44 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.  Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,58 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 20,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.070 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere

U.07.030.070.a
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, a 
mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con 
l'ausilio del sommozzatore

mc 263,20 52% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo 
escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del 
sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal 
taglio. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,600 48,00

totale mano d'opera 136,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 1,25 68,46

totale attrezzature 68,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,51 34,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,77 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,27 23,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 263,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.075 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore

U.07.030.075.a Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore. mc 339,24 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente 
con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle 
pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,100 77,78

Operaio specializzato h 29,94 3,100 92,81

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,100 93,00

totale mano d'opera 263,59

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,59 44,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,81 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,40 30,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 339,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.030.080 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro

U.07.030.080.a Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro. mc 601,88 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla 
quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 5,500 138,00

Operaio specializzato h 29,94 5,500 164,67

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 5,500 165,00

totale mano d'opera 467,67

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,67 79,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,50 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,17 54,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 601,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040 SCANNI

U.07.040.010 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica

U.07.040.010.a Costituzione di strati di bonifica t 45,35 0% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Costituzione di strati di bonifica, ecc. t 35,24 1,00 35,24

totale attrezzature 35,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040.010.b Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente 
invasi Ha 3.920,52 72% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di pregetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 10,000 250,90

Operaio qualificato h 27,84 60,000 1.670,40

Operaio specializzato h 29,94 30,000 898,20

totale mano d'opera 2.819,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, 
ecc.) h 17,44 13,00 226,75

totale attrezzature 226,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.046,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.046,25 517,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 517,86 25,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.564,11 356,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Ha 3.920,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.040.020 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento

U.07.040.020.a Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento. mq 29,75 0% 0,7%

Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento 
eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, 
compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco 
necessario per la regolarizzazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Regolarizzazione di scanni mq 23,12 1,00 23,12

totale attrezzature 23,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,12 3,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,93 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,05 2,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050 SCOGLIERE, BANCHINE

U.07.050.010 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25

U.07.050.010.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume 
inferiore a 9,0 mc. mc 106,02 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 
9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della 
formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 
mc mc 82,38 1,00 82,38

totale materiali 82,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,38 14,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,00 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,38 9,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 106,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.010.b Massi in cls, classe di resistenza C20/25, di volume superiore a 
9,0 mc. mc 116,37 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore 
a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e 
della formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 
9,0 mc mc 90,42 1,00 90,42

totale materiali 90,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,42 15,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,37 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,79 10,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.015 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata

U.07.050.015.a Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc. mc 73,38 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc mc 57,01 1,00 57,01

totale attrezzature 57,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,01 9,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,71 6,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 73,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.015.b Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc. mc 115,08 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc mc 89,42 1,00 89,42

totale attrezzature 89,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,42 15,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,20 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,62 10,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 115,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.020 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo 
tetrapodi

U.07.050.020.a Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
inferiore a 8,0 mc mc 116,64 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 
mc mc 90,63 1,00 90,63

totale materiali 90,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,03 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.020.b Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
superiore a 8,0 mc mc 147,85 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 
8,0 mc mc 114,88 1,00 114,88

totale materiali 114,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,88 19,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,53 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,41 13,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.025 Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi

U.07.050.025.a Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 75,52 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 58,68 1,00 58,68

totale attrezzature 58,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,68 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,65 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 75,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.025.b Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 117,90 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 91,61 1,00 91,61

totale attrezzature 91,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,61 15,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,57 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,19 10,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 117,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.030 Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.030.a Scogli di 1^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg t 38,97 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del 
peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria t 29,08 1,00 29,08

totale attrezzature 29,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,28 5,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,15 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,43 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 38,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.035 Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.035.a Scogli di 2^ categoria.Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg. t 39,12 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del 
peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria t 29,20 1,00 29,20

totale attrezzature 29,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,39 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,56 3,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 39,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.040 Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.040.a Scogli di 3^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg t 40,89 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del 
peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria t 30,57 1,00 30,57

totale attrezzature 30,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,77 5,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,40 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,17 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 40,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.045 Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.045.a Scogli di 4^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo superiore a 7.000 Kg t 48,69 2% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del 
peso singolo superiore a 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria t 36,63 1,00 36,63

totale attrezzature 36,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 48,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.048 Sovrapprezzo agli scogli

U.07.050.048.a Sovrapprezzo agli scogli se provenienti da cave oltre i 30 km. Per 
ogni Km in più txkm 0,70 0% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/txk
m 0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.050 Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura

U.07.050.050.a Ripascimento artificiale, per una distanza dalla cava sino a 30 Km t 36,14 23% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale t 19,83 1,00 19,83

totale attrezzature 19,83

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,08 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,86 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 36,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.050.b Sovrapprezzo al ripascimento artificiale  per ogni Km in più oltre i 
30 Km txkm 0,70 0% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/txk
m 0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.055 Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi, sottofondo ecc

U.07.050.055.a Materiale arido di cava (tout-venant)  per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi. mc 76,87 22% 0,7%

Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da 
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. 
compresi il trasporto e versamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava mc 43,16 1,00 43,16

totale attrezzature 43,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,73 10,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,15 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,88 6,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 76,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060 Bitta di ormeggio in ghisa

U.07.050.060.a Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 4,03 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa 
la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e 
le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 3,13 1,00 3,13

totale materiali 3,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,13 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,66 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.b Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.c Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.060.d Bitta in ghisa sferoidale kg 12,29 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la 
tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le 
due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta in ghisa sferoidale kg 9,55 1,00 9,55

totale materiali 9,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 12,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2021

Quantità Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M. Prezzo

(euro)

U.07.050.065 Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato 
lavorato alla fucina 

U.07.050.065.a Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 4,50 0% 0,7%

Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per 
parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni 
ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di 
colore nero ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 3,50 1,00 3,50

totale materiali 3,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,50 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,09 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,50


