



				TOTALE
CAM24_L06.040.010.E	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.005 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61300 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 287,04877 0%</p> <p>€ 287,04877</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 20,36298</p> <p>€ 307,41175 +0,32%</p> <p>€ 52,26000</p> <p>€ 35,96718</p> <p>€ 395,64 +0,32%</p> <p>€ 20,36298</p> <p>€ 2,61300</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.F	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.006 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70575 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>			<p>€ 297,74624 0%</p> <p>€ 297,74624</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 20,57692</p> <p>€ 318,32316 +0,31%</p> <p>€ 54,11494</p> <p>€ 37,24381</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 409,68 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,02%</i>	€ 20,57692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,70575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.007 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180
	Totale MT			€ 246,04180
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92084
	Totale RU			€ 15,64364
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 261,68544 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22433 = 5% * B)			€ 44,48652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,61720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 336,79 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,64%</i>			€ 15,64364
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,22433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.008 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 250,49908 0%	€ 250,49908
	Totale MT			€ 250,49908
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	250,49908 %	€ 0,02000 0%	€ 5,00998
	Totale RU			



				€ 15,73278
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 266,23186 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26297 = 5% * B)			€ 45,25942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,14913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 342,64 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,59%</i>			€ 15,73278
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,26297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.009 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 259,41364 0%	€ 259,41364
	Totale MT			€ 259,41364
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,41364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,18827
	Totale RU			€ 15,91107
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 275,32471 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34026 = 5% * B)			€ 46,80520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,21299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 354,34 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,49%</i>			€ 15,91107
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,34026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.010 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			€ 287,04877



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
Totale RU				€ 20,36298
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 307,41175 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61300 = 5% * B)				€ 52,26000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,96718
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 395,64 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15%				€ 20,36298
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,61300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.011	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
Totale MT				€ 297,74624
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
Totale RU				€ 20,57692
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 318,32316 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70575 = 5% * B)				€ 54,11494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,24381
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 409,68 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,02%				€ 20,57692
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,70575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.012	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
Totale MT				€ 307,55225
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
Totale RU				€ 16,87385
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 324,42610 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)				€ 55,15244
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,95785
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 417,54 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,04%				€ 16,87385
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,75762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.013	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
Totale MT				€ 348,55922
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
Totale RU				€ 17,69398
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 366,25320 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)				€ 62,26304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,85162
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 471,37 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 17,69398
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,11315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.020.C	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.014 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38366 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>379,76017 %</p>	<p>€ 379,76017 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 379,76017 0%</p> <p>€ 67,67329</p> <p>€ 46,57515</p> <p>€ 512,33 +0,18%</p> <p>€ 18,31800</p> <p>€ 3,38366</p>	<p>€ 379,76017</p> <p>€ 379,76017</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 7,59520</p> <p>€ 18,31800</p> <p>€ 398,07817 +0,18%</p> <p>€ 67,67329</p> <p>€ 46,57515</p> <p>€ 512,33 +0,18%</p> <p>€ 18,31800</p> <p>€ 3,38366</p>
---------------------	---	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.D	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.015 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40982 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>267,43674 %</p>	<p>€ 267,43674 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 267,43674 0%</p> <p>€ 48,19641</p> <p>€ 33,17047</p> <p>€ 283,50827 +0,25%</p>	<p>€ 267,43674</p> <p>€ 267,43674</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 5,34873</p> <p>€ 16,07153</p> <p>€ 283,50827 +0,25%</p> <p>€ 48,19641</p> <p>€ 33,17047</p>



				€ 364,88 +0,25%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,4%</i>	€ 16,07153
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,40982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.E	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.016 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,53%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922 € 348,55922 € 6,90900 +7,17% € 7,71300 +7,17% € 6,97118 0% € 21,59318 € 370,15240 +0,26% € 62,92591 € 43,30783 € 476,39 +0,26% € 21,59318 € 3,14630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.F	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.017 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017 € 379,76017 € 6,90900 +7,17% € 7,71300 +7,17% € 7,59520 0%



			€ 22,21720
	Sommano euro (A)		€ 401,97737
	Scostamento % su anno 2023		+0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41681 = 5% * B)		€ 68,33615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 47,03135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 517,34
	Scostamento % su anno 2023		+0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,29%</i>		€ 22,21720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,41681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.018 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			€ 307,55225
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			€ 16,87385
	Sommano euro (A)			€ 324,42610
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 417,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,04%</i>			€ 16,87385
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,75762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.019 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 303,09497 0%	€ 303,09497
	Totale MT			€ 303,09497



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,09497 %	€ 0,02000 0%	€ 6,06190
Totale RU				€ 16,78470
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 319,87967 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71898 = 5% * B)				€ 54,37954
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,42592
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 411,69 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,08%				€ 16,78470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,71898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.020	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 330,73010 0%	€ 330,73010
Totale MT				€ 330,73010
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,73010 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61460
Totale RU				€ 17,33740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 348,06750 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95857 = 5% * B)				€ 59,17148
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,72390
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 447,96 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,87%				€ 17,33740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,95857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.021	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
Totale MT				€ 348,55922
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
Totale RU				€ 21,59318
Sommano euro (A)				€ 370,15240
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)				€ 62,92591
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,30783
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 476,39
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,53%				€ 21,59318
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,14630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.022	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
Totale MT				€ 379,76017
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
Totale RU				€ 22,21720
Sommano euro (A)				€ 401,97737
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41681 = 5% * B)				€ 68,33615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,03135
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 517,34
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,29%				€ 22,21720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,41681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.030.A	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.023 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75465 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,37%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>422,55005 %</p>	<p>€ 422,55005 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 422,55005 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 422,55005</p> <p>€ 422,55005</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 8,45100</p> <p>€ 19,17380</p> <p>€ 441,72385 +0,16%</p> <p>€ 75,09305</p> <p>€ 51,68169</p> <p>€ 568,50 +0,16%</p> <p>€ 19,17380</p> <p>€ 3,75465</p>
---------------------	---	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.B	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.024 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46571 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>504,56398 %</p>	<p>€ 504,56398 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 504,56398 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 504,56398</p> <p>€ 504,56398</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 10,09128</p> <p>€ 20,81408</p> <p>€ 525,37806 +0,14%</p> <p>€ 89,31427</p> <p>€ 61,46923</p>



			<p>€ 676,16 +0,14%</p> <p>€ 20,81408</p> <p>€ 4,46571</p>
		<p>Incidenza Manodopera sul totale 3,08%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.C	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A</p> <p>C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.025 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33908 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,82%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>605,29848 %</p>	<p>€ 605,29848 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 605,29848</p> <p>€ 605,29848</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 12,10597</p> <p>€ 22,82877</p> <p>€ 628,12725 +0,11%</p> <p>€ 106,78163</p> <p>€ 73,49089</p> <p>€ 808,40 +0,11%</p> <p>€ 22,82877</p> <p>€ 5,33908</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.D	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A</p> <p>D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.026 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>368,17124 %</p>	<p>€ 368,17124 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 368,17124</p> <p>€ 368,17124</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 7,36342</p>



				€ 18,08622
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 386,25746 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28319 = 5% * B)			€ 65,66377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,19212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 497,11 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,64%</i>			€ 18,08622
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,28319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.027 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			€ 504,56398
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			€ 24,71328
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 529,27726 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49886 = 5% * B)			€ 89,97713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,92544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 681,18 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i>			€ 24,71328
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.028 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			€ 605,29848



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
Totale RU				€ 26,72797
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 632,02645 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37223 = 5% * B)				€ 107,44450
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,94710
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 813,42 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,29%				€ 26,72797
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,37223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.029	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005 0%	€ 422,55005
Totale MT				€ 422,55005
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000 0%	€ 8,45100
Totale RU				€ 19,17380
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 441,72385 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75465 = 5% * B)				€ 75,09305
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,68169
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 568,50 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 19,17380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,75465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.030	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 438,59625 0%	€ 438,59625
Totale MT				€ 438,59625
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,59625 %	€ 0,02000 0%	€ 8,77193
Totale RU				€ 19,49473
Sommano euro (A)				€ 458,09098
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89377 = 5% * B)				€ 77,87547
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,59665
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 589,56
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,31%				€ 19,49473
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,89377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.031	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 525,95892 0%	€ 525,95892
Totale MT				€ 525,95892
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,95892 %	€ 0,02000 0%	€ 10,51918
Totale RU				€ 21,24198
Sommano euro (A)				€ 547,20090
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65121 = 5% * B)				€ 93,02415
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,02251
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 704,25
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,02%				€ 21,24198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,65121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.030.J	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.032 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49886 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,30000 h</p> <p>0,30000 h</p> <p>504,56398 %</p>	<p>€ 504,56398 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 504,56398 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 504,56398</p> <p>€ 504,56398</p> <p>€ 6,90900</p> <p>€ 7,71300</p> <p>€ 10,09128</p> <p>€ 24,71328</p> <p>€ 529,27726 +0,19%</p> <p>€ 89,97713</p> <p>€ 61,92544</p> <p>€ 681,18 +0,19%</p> <p>€ 24,71328</p> <p>€ 4,49886</p>
---------------------	---	---	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.K	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.033 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37223 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,30000 h</p> <p>0,30000 h</p> <p>605,29848 %</p>	<p>€ 605,29848 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 605,29848 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 605,29848</p> <p>€ 605,29848</p> <p>€ 6,90900</p> <p>€ 7,71300</p> <p>€ 12,10597</p> <p>€ 26,72797</p> <p>€ 632,02645 +0,15%</p> <p>€ 107,44450</p> <p>€ 73,94710</p>



				€ 813,42 +0,15%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,29%</i>	€ 26,72797
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,37223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.A	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A</p> <p>A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.034 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96154 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,06%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>215,73230 %</p>	<p>€ 215,73230 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 215,73230</p> <p>€ 215,73230</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 4,31465</p> <p>€ 15,03745</p> <p>€ 230,76975 +0,31%</p> <p>€ 39,23086</p> <p>€ 27,00006</p> <p>€ 297,00 +0,31%</p> <p>€ 15,03745</p> <p>€ 1,96154</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.B	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A</p> <p>B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.035 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>235,34433 %</p>	<p>€ 235,34433 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 235,34433</p> <p>€ 235,34433</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 4,70689</p>



				€ 15,42969
	Sommano euro (A)			€ 250,77402
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13158 = 5% * B)			€ 42,63158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,34056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 322,75
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,78%</i>			€ 15,42969
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,13158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.036 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
	Totale MT			€ 254,06490
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
	Totale RU			€ 15,80410
	Sommano euro (A)			€ 269,86900
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29389 = 5% * B)			€ 45,87773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,57467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 347,32
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,55%</i>			€ 15,80410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,29389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.037 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 180,07407 0%	€ 180,07407
	Totale MT			€ 180,07407



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,07407 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60148
Totale RU				€ 14,32428
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 194,39835 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65239 = 5% * B)				€ 33,04772
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,74461
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 250,19 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,73%				€ 14,32428
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,65239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.038	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
Totale MT				€ 235,34433
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
Totale RU				€ 19,32889
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 254,67322 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16472 = 5% * B)				€ 43,29445
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,79677
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 327,76 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 5,9%				€ 19,32889
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,16472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.039	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
Totale MT				€ 254,06490
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
Totale RU				€ 19,70330
Sommano euro (A)				€ 273,76820
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32703 = 5% * B)				€ 46,54059
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,03088
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 352,34
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,59%				€ 19,70330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,32703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoidurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in termoidurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.040	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230 0%	€ 215,73230
Totale MT				€ 215,73230
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000 0%	€ 4,31465
Totale RU				€ 15,03745
Sommano euro (A)				€ 230,76975
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96154 = 5% * B)				€ 39,23086
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,00006
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 297,00
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,06%				€ 15,03745
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,96154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.040.H	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.041 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81469 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,35%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>198,79464 %</p>	<p>€ 198,79464 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 198,79464 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 36,29387</p> <p>€ 24,97872</p> <p>€ 274,77 +0,34%</p> <p>€ 14,69869</p> <p>€ 1,81469</p>	<p>€ 198,79464</p> <p>€ 198,79464</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 3,97589</p> <p>€ 14,69869</p> <p>€ 213,49333 +0,34%</p> <p>€ 36,29387</p> <p>€ 24,97872</p> <p>€ 274,77 +0,34%</p> <p>€ 14,69869</p> <p>€ 1,81469</p>
---------------------	--	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.I	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.042 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93836 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>213,05793 %</p>	<p>€ 213,05793 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 213,05793 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 38,76712</p> <p>€ 26,68090</p> <p>€ 228,04189 +0,32%</p> <p>€ 38,76712</p> <p>€ 26,68090</p>	<p>€ 213,05793</p> <p>€ 213,05793</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 4,26116</p> <p>€ 14,98396</p> <p>€ 228,04189 +0,32%</p> <p>€ 38,76712</p> <p>€ 26,68090</p>



				€ 293,49 +0,32%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,11%</i>	€ 14,98396
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,93836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.J	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A</p> <p>J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.043 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16472 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,9%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433 € 235,34433 € 6,90900 +7,17% € 7,71300 +7,17% € 4,70689 0% € 19,32889 € 254,67322 +0,39% € 43,29445 € 29,79677 € 327,76 +0,39% € 19,32889 € 2,16472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.K	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>040 - PRESE ATEX</p> <p>040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A</p> <p>K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.044 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490 € 254,06490 € 6,90900 +7,17% € 7,71300 +7,17% € 5,08130 0% € 327,76 +0,39% € 19,32889 € 2,16472



				€ 19,70330
	Sommano euro (A)			€ 273,76820
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32703 = 5% * B)			€ 46,54059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,03088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 352,34
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			€ 19,70330
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,32703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.045 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			€ 307,55225
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			€ 16,87385
	Sommano euro (A)			€ 324,42610
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 417,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			€ 16,87385
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,75762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.046 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			€ 348,55922



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
Totale RU				€ 17,69398
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 366,25320 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)				€ 62,26304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,85162
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 471,37 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 17,69398
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,11315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.047	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
Totale MT				€ 369,95415
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
Totale RU				€ 18,12188
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 388,07603 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29865 = 5% * B)				€ 65,97293
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,40490
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 499,45 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63%				€ 18,12188
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,29865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.048	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674 0%	€ 267,43674
Totale MT				€ 267,43674
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34873
Totale RU				€ 16,07153
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 283,50827 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40982 = 5% * B)				€ 48,19641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,17047
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 364,88 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,4%				€ 16,07153
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,40982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoidurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in termoidurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.049	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
Totale MT				€ 348,55922
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
Totale RU				€ 21,59318
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 370,15240 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)				€ 62,92591
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,30783
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 476,39 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,53%				€ 21,59318
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,14630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.050.F	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.050 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33179 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,37%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,30000 h</p> <p>0,30000 h</p> <p>369,95415 %</p>	<p>€ 369,95415 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 369,95415</p> <p>€ 6,90900</p> <p>€ 7,71300</p> <p>€ 7,39908</p> <p>€ 391,97523 +0,25%</p> <p>€ 66,63579</p> <p>€ 45,86110</p> <p>€ 504,47 +0,25%</p> <p>€ 22,02108</p> <p>€ 3,33179</p>
---------------------	---	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.G	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.051 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>307,55225 %</p>	<p>€ 307,55225 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 307,55225</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 6,15105</p> <p>€ 324,42610 +0,22%</p> <p>€ 55,15244</p> <p>€ 37,95785</p>	



				€ 417,54 +0,22%
				€ 16,87385
				€ 2,75762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4 MT CAM24_MT.L06.050.052 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T Totale MT	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624 € 297,74624
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			€ 16,67772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 314,42396 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67260 = 5% * B)			€ 53,45207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,78760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 404,66 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,12%</i>			€ 16,67772
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,67260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4 MT CAM24_MT.L06.050.053 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T Totale MT	1,00000 cad	€ 314,68390 0%	€ 314,68390 € 314,68390
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,68390 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29368
	Totale RU			



				€ 17,01648
	Sommano euro (A)			€ 331,70038
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81945 = 5% * B)			€ 56,38906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,80894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 426,90
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			€ 17,01648
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,81945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.054 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			€ 348,55922
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			€ 21,59318
	Sommano euro (A)			€ 370,15240
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)			€ 62,92591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,30783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 476,39
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			€ 21,59318
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,14630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.055 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			€ 369,95415



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
Totale RU				€ 22,02108
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 391,97523 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33179 = 5% * B)				€ 66,63579
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,86110
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 504,47 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,37%				€ 22,02108
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,33179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.056	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
Totale MT				€ 401,15511
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000 0%	€ 8,02310
Totale RU				€ 18,74590
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 419,90101 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56916 = 5% * B)				€ 71,38317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,12842
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 540,41 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,47%				€ 18,74590
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,56916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.057	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
Totale MT				€ 476,92885
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
Totale RU				€ 20,26138
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 497,19023 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22612 = 5% * B)				€ 84,52234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,17126
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 639,88 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,17%				€ 20,26138
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,22612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoidurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A C - Prese da parete modulari in termoidurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.058	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoidurente, corrente nominale 63 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
Totale MT				€ 531,30765
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
Totale RU				€ 21,34895
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 552,65660 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69758 = 5% * B)				€ 93,95162
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,66082
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 711,27 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3%				€ 21,34895
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,69758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.040.060.D	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.059 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p> <p>348,55922 %</p>	<p>€ 348,55922 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 348,55922 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 62,26304</p> <p>€ 42,85162</p> <p>€ 471,37 +0,2%</p> <p>€ 17,69398</p> <p>€ 3,11315</p>	<p>€ 348,55922</p> <p>€ 348,55922</p> <p>€ 5,06660</p> <p>€ 5,65620</p> <p>€ 6,97118</p> <p>€ 17,69398</p> <p>€ 366,25320 +0,2%</p> <p>€ 62,26304</p> <p>€ 42,85162</p> <p>€ 471,37 +0,2%</p> <p>€ 17,69398</p> <p>€ 3,11315</p>
---------------------	---	---	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.E	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.060 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25926 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,30000 h</p> <p>0,30000 h</p> <p>476,92885 %</p>	<p>€ 476,92885 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 476,92885 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 85,18520</p> <p>€ 58,62746</p> <p>€ 501,08943 +0,2%</p>	<p>€ 476,92885</p> <p>€ 476,92885</p> <p>€ 6,90900</p> <p>€ 7,71300</p> <p>€ 9,53858</p> <p>€ 24,16058</p> <p>€ 501,08943 +0,2%</p> <p>€ 85,18520</p> <p>€ 58,62746</p>



				€ 644,90 +0,2%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i>	€ 24,16058
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,25926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.F	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.061 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73072 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
				€ 531,30765
				€ 6,90900
				€ 7,71300
				€ 10,62615
				€ 25,24815
				€ 556,55580 +0,18%
				€ 94,61449
				€ 65,11703
				€ 716,29 +0,18%
				€ 25,24815
				€ 4,73072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.G	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.050.062 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
				€ 401,15511
				€ 5,06660
				€ 5,65620
				€ 8,02310
				€ 8,02310



			€ 18,74590
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 419,90101 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56916 = 5% * B)		€ 71,38317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 49,12842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 540,41 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,47%</i>		€ 18,74590
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,56916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.063 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 406,50384 0%	€ 406,50384
	Totale MT			€ 406,50384
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,50384 %	€ 0,02000 0%	€ 8,13008
	Totale RU			€ 18,85288
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 425,35672 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61553 = 5% * B)			€ 72,31064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,76674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 547,43 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,44%</i>			€ 18,85288
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,61553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.064 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 453,75100 0%	€ 453,75100
	Totale MT			€ 453,75100



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,75100 %	€ 0,02000 0%	€ 9,07502
Totale RU				€ 19,79782
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 473,54882 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02517 = 5% * B)				€ 80,50330
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,40521
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 609,46 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 19,79782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,02517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.065	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
Totale MT				€ 476,92885
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
Totale RU				€ 24,16058
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 501,08943 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25926 = 5% * B)				€ 85,18520
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,62746
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 644,90 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 24,16058
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,25926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			



60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.066	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoisolante, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
Totale MT				€ 531,30765
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
Totale RU				€ 25,24815
Sommano euro (A)				€ 556,55580
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73072 = 5% * B)				€ 94,61449
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 65,11703
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 716,29
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,52%				€ 25,24815
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,73072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli			
MT				
CAM24_MT.L07.010.001	- Pulsantiera e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 10 moduli	1,00000 cad	€ 44,08534 0%	€ 44,08534
Totale MT				€ 44,08534
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
Totale RU				€ 33,14320
Sommano euro (A)				€ 77,22854
Scostamento % su anno 2023				+2,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65644 = 5% * B)				€ 13,12885
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,03574
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 99,39
Scostamento % su anno 2023				+2,96%
Incidenza Manodopera sul totale 33,35%				€ 33,14320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli			



MT				
CAM24_MT.L07.010.002	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 12 moduli	1,00000 cad	€ 53,73473 0%	€ 53,73473
Totale MT				€ 53,73473
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
Totale RU				€ 38,99200
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,72673 +2,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78818 = 5% * B)				€ 15,76354
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,84903
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 119,34 +2,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,67%</i>				€ 38,99200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,78818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 020 - Gruppo fonico A - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto			
MT				
CAM24_MT.L07.010.003	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	1,00000 cad	€ 25,55258 0%	€ 25,55258
Totale MT				€ 25,55258
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
Totale RU				€ 33,14320
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,69578 +3,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49891 = 5% * B)				€ 9,97828
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,86741
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 75,54 +3,92%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,87%</i>				€ 33,14320
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,49891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico			
MT				
CAM24_MT.L07.010.004	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 7 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 71,75620 0%	€ 71,75620
Totale MT				€ 71,75620



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,43010
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,22570
Totale RU				€ 32,65580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 104,41200 +2,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88750 = 5% * B)				€ 17,75004
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,21620
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 134,38 +2,14%
Incidenza Manodopera sul totale 24,3%				€ 32,65580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico			
MT				
CAM24_MT.L07.010.005	- Pulsantiera e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 10 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 84,87800 0%	€ 84,87800
Totale MT				€ 84,87800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
Totale RU				€ 38,99200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,87000 +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05290 = 5% * B)				€ 21,05790
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,49279
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 159,42 +2,15%
Incidenza Manodopera sul totale 24,46%				€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.040.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 040 - Apparecchio derivato A - Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile			
MT				
CAM24_MT.L07.010.006	- Pulsantiera e apparecchi derivati - Apparecchio derivato interno - microtelefono con cavo estensibile	1,00000 cad	€ 16,42911 0%	€ 16,42911
Totale MT				€ 16,42911
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
Totale RU				



				€ 24,85740
				€ 41,28651 +4,2%
				€ 7,01871
				€ 4,83052
				€ 53,14 +4,2%
				€ 24,85740
				€ 0,35094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.001 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	1,00000 cad	€ 173,26319 0%	€ 173,26319
	Totale MT			€ 173,26319
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	Totale RU			€ 21,93300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 195,19619 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65917 = 5% * B)			€ 33,18335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,83795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 251,22 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,73%</i>			€ 21,93300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,65917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.002 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti	1,00000 cad	€ 39,75750 0%	€ 39,75750
	Totale MT			€ 39,75750
	RU			
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,64720
	Totale RU			€ 8,64720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 48,40470 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41144 = 5% * B)			€ 8,22880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 62,30 +1,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,88%</i>			€ 8,64720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.003 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 49,66507 0%	€ 49,66507
	Totale MT			€ 49,66507
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	Totale RU			€ 12,67240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,33747 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52987 = 5% * B)			€ 10,59737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 80,23 +1,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,8%</i>			€ 12,67240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.004 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 55,66050 0%	€ 55,66050
	Totale MT			€ 55,66050
	RU			
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,24520
	Totale RU			€ 6,24520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,90570 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52620 = 5% * B)			€ 10,52397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24297



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 79,67 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,84%</i>	€ 6,24520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,52620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici A - Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.001 - Alimentatori - Principale ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	1,00000 cad	€ 81,48697 0%	€ 81,48697
	Totale MT			€ 81,48697
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,60800
	Totale RU			€ 18,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,30697 +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85261 = 5% * B)			€ 17,05218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,10 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,58%</i>			€ 18,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici B - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.002 - Alimentatori - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	1,00000 cad	€ 93,00074 0%	€ 93,00074
	Totale MT			€ 93,00074
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,98414 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96037 = 5% * B)			€ 19,20730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 145,41 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,74%</i>			€ 19,98340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96037



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 020 - Alimentatore per impianti intercomunicanti A - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.003 - Alimentatori - Alimentatori per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	1,00000 cad	€ 68,16026 0%	€ 68,16026
	Totale MT			€ 68,16026
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	Totale RU			€ 19,00860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,16886 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74094 = 5% * B)			€ 14,81871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112,19 +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			€ 19,00860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC A - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsetti completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsetti e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriorita a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriorita temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.001 - Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa interni	1,00000 cad	€ 1.013,58840 0%	€ 1.013,58840
	Totale MT			€ 1.013,58840
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,69040
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,19280
	Totale RU			€ 81,88320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.095,47160 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,31151 = 5% * B)			€ 186,23017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,17018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 1.409,87 +0,5%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,81%</i>	€ 81,88320
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 9,31151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.010.B	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC B - Gruppo audiovisivo per sistema Simplebus 2 con morsettieria completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettieria e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione anti-pioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.040.002 - Punti di ripresa - Gruppo audiovisivo, completo di telecamera per posti di ripresa esterni</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,68357 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1.174,03200 0%	€ 1.174,03200
				€ 1.174,03200
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 39,15100
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 43,70700
				€ 82,85800
				€ 1.256,89000 +0,44%
				€ 213,67130
				€ 147,05613
				€ 1.617,62 +0,44%
				€ 82,85800
				€ 10,68357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.A	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.040.003 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 3 pulsanti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 814,31312 0%	€ 814,31312
				€ 814,31312
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 15,19980
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 16,96860
				€ 32,16840



				€ 846,48152 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,19509 = 5% * B)			€ 143,90186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,03834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.089,42 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			€ 32,16840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,19509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso B - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.004 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 8 pulsanti	1,00000 cad	€ 831,83822 0%	€ 831,83822
	Totale MT			€ 831,83822
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
	Totale RU			€ 33,14320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 864,98142 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,35234 = 5% * B)			€ 147,04684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,20283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.113,23 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			€ 33,14320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,35234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso C - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.005 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 12 pulsanti	1,00000 cad	€ 864,10541 0%	€ 864,10541
	Totale MT			€ 864,10541
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	Totale RU			€ 34,60540
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 898,71081 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63904 = 5% * B)			€ 152,78084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,14917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.156,64 +0,26%



	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%		€ 34,60540
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 7,63904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.A	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo A - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.050.001 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 7".</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,48237 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 637,18640 0%	€ 637,18640
				€ 637,18640
				€ 3,68480
				€ 4,11360
				€ 7,79840
				€ 644,98480 +0,08%
				€ 109,64742
				€ 75,46322
				€ 830,10 +0,08%
				€ 7,79840
				€ 5,48237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.B	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo B - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.050.002 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 4,3".</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 498,14520 0%	€ 498,14520
				€ 498,14520
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 3,34230



			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 504,48140 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28809 = 5% * B)		€ 85,76184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 59,02432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 649,27 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,98%</i>		€ 6,33620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,28809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo C - Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5" per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.			
	MT			
	CAM24_MT.L07.050.003 - Apparecchi derivati - Il centralino di portineria in versione da tavolo con display a colori da 3,5".	1,00000 cad	€ 1.797,09480 0%	€ 1.797,09480
	Totale MT			€ 1.797,09480
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.809,27980 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,37888 = 5% * B)			€ 307,57757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,68574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.328,54 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,52%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,37888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.060.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo A - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).			
	MT			
	CAM24_MT.L07.060.001 - Postazioni - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, portata di 40 metri (Smart IR).	1,00000 cad	€ 416,20600 0%	€ 416,20600
	Totale MT			€ 416,20600
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 10,72280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 426,92880 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62890 = 5% * B)				€ 72,57790
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,95067
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 549,46 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 1,95%				€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,62890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.060.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo B - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17" rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati			
MT				
CAM24_MT.L07.060.002	- Postazioni - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo a colori da 17" rapporto di visualizzazione 5:4	1,00000 cad	€ 1.046,20040 0%	€ 1.046,20040
Totale MT				€ 1.046,20040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
Totale RU				€ 6,33620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.052,53660 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94656 = 5% * B)				€ 178,93122
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 123,14678
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.354,61 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,47%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,94656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete A - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati			
MT				
CAM24_MT.L07.070.001	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con massimo 4 derivati	1,00000 cad	€ 108,99916 0%	€ 108,99916
Totale MT				€ 108,99916
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
Totale RU				€ 16,57160



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 125,57076 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06735 = 5% * B)	€ 21,34703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,69178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 161,61 +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,25%	€ 16,57160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,06735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete B - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria			
	MT			
CAM24_MT.L07.070.002	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con o senza centralino di portineria	1,00000 cad	€ 56,28072 0%	€ 56,28072
	Totale MT			€ 56,28072
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	Totale RU			€ 21,93300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 78,21372 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66482 = 5% * B)			€ 13,29633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,15101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 100,66 +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			€ 21,93300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,66482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete C - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati			
	MT			
CAM24_MT.L07.070.003	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con più di 10 derivati	1,00000 cad	€ 78,00422 0%	€ 78,00422
	Totale MT			€ 78,00422
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 102,37422 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87018 = 5% * B)			€ 17,40362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,97778



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 131,76 +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,5%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,87018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 020 - Impianto per derivato citofonico A - Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.004 - Alimentatori - Impianto per derivato citofonico	1,00000 cad	€ 28,95936 0%	€ 28,95936
	Totale MT			€ 28,95936
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,71000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 17,05420
	Totale RU			€ 33,40550
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,36486 +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53010 = 5% * B)			€ 10,60203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 80,26 +3,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,62%</i>			€ 33,40550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera A - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.005 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti	1,00000 cad	€ 64,69340 0%	€ 64,69340
	Totale MT			€ 64,69340
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,26030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,96710
	Totale RU			€ 49,22740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 113,92080 +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96833 = 5% * B)			€ 19,36654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 146,62 +2,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,58%</i>			€ 49,22740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96833



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera B - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.006 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 10 utenti	1,00000 cad	€ 77,67025 0%	€ 77,67025
	Totale MT			€ 77,67025
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	Totale RU			€ 74,57220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 152,24245 +3,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29406 = 5% * B)			€ 25,88122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,81237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 195,94 +3,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,06%</i>			€ 74,57220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,29406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera C - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.007 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 20 utenti	1,00000 cad	€ 177,74783 0%	€ 177,74783
	Totale MT			€ 177,74783
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,50840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,61880
	Totale RU			€ 111,12720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 288,87503 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45544 = 5% * B)			€ 49,10876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,79838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 371,78 +2,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,89%</i>			€ 111,12720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,45544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.040.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 040 - Posto esterno per telecamera TVCC A - Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu'			



vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC				
MT				
CAM24_MT.L07.070.008	- Alimentatori - Posto esterno per telecamera TVCC	1,00000 cad	€ 51,01682 0%	€ 51,01682
Totale MT				€ 51,01682
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,49620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,30340
Totale RU				€ 123,79960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 174,81642 +4,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48594 = 5% * B)				€ 29,71879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,45352
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 224,99 +4,97%
Incidenza Manodopera sul totale 55,02%				€ 123,79960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,48594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.050.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 050 - Impianto per derivato videocitofonico interno A - Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno			
MT				
CAM24_MT.L07.070.009	- Alimentatori - Impianto per derivato videocitofonico interno	1,00000 cad	€ 47,04107 0%	€ 47,04107
Totale MT				€ 47,04107
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,49060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,22420
Totale RU				€ 49,71480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 96,75587 +3,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82243 = 5% * B)				€ 16,44850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,32044
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 124,52 +3,56%
Incidenza Manodopera sul totale 39,92%				€ 49,71480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito A - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico			
MT				
CAM24_MT.L07.080.001	- Circuiti e cavi - Circuito fonico	1,00000 cad	€ 54,92691 0%	€ 54,92691



				Totale MT	€ 54,92691
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,90240	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,47680	
				Totale RU	€ 101,37920
				Sommano euro (A)	€ 156,30611
				Scostamento % su anno 2023	+4,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32860 = 5% * B)					€ 26,57204
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 18,28782
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 201,17
				Scostamento % su anno 2023	+4,53%
Incidenza Manodopera sul totale 50,4%					€ 101,37920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,32860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito B - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico			
MT				
CAM24_MT.L07.080.002	- Circuiti e cavi - Circuito videocitofonico	1,00000 cad	€ 98,81734 0%	€ 98,81734
				Totale MT
				€ 98,81734
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,43570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,30490
				Totale RU
				€ 106,74060
				Sommano euro (A)
				Scostamento % su anno 2023
				€ 205,55794
				+3,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74724 = 5% * B)				€ 34,94485
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,05028
				TOTALE (A + B + C) euro / cad
				Scostamento % su anno 2023
				€ 264,55
				+3,6%
Incidenza Manodopera sul totale 40,35%				€ 106,74060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,74724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma A - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U			
MT				
CAM24_MT.L07.080.003	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma coassiale RG59B/U	1,00000 m	€ 0,68126 0%	€ 0,68126
				Totale MT
				€ 0,68126
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 25,71000	€ 0,51420



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 1,65606
	Scostamento % su anno 2023			+4,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)			€ 0,28153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19376
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 2,13
	Scostamento % su anno 2023			+4,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,74%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma B - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.004 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma composito CX42 (2x0,5 mmq+2X0,25 mmq+RG59B/U) per impianto citofonico e videocitofonico	1,00000 m	€ 1,03893 0%	€ 1,03893
	Totale MT			€ 1,03893
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 2,01373
	Scostamento % su anno 2023			+3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01712 = 5% * B)			€ 0,34233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23561
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 2,59
	Scostamento % su anno 2023			+3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,61%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma C - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico a 1 coppia			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.005 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico a 1 coppia	1,00000 m	€ 0,35766 0%	€ 0,35766
	Totale MT			€ 0,35766
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A)			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 0,84506 +4,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 5% * B)			€ 0,14366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,09 +4,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,81%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma D - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 2 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.006 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 2 coppie	1,00000 m	€ 0,56204 0%	€ 0,56204
	Totale MT			€ 0,56204
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,04944 +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00892 = 5% * B)			€ 0,17840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12278
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,35 +3,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,09%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.E	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma E - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 3 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.007 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 3 coppie	1,00000 m	€ 0,64720 0%	€ 0,64720
	Totale MT			€ 0,64720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,13460 +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00964 = 5% * B)			€ 0,19288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13275



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 1,46 +2,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,38%</i>	€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.F	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma F - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.008 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 4 coppie	1,00000 m	€ 0,73236 0%	€ 0,73236
	Totale MT			€ 0,73236
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,21976 +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01037 = 5% * B)			€ 0,20736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14271
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,57 +2,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,05%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01037

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.G	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma G - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.009 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 5 coppie	1,00000 m	€ 0,76642 0%	€ 0,76642
	Totale MT			€ 0,76642
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,25382 +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01066 = 5% * B)			€ 0,21315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14670
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,61 +2,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,2%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01066



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.H	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma H - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.010 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 6 coppie	1,00000 m	€ 0,93674 0%	€ 0,93674
	Totale MT			€ 0,93674
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,42414 +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01211 = 5% * B)			€ 0,24210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16662
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,83 +2,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,59%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.I	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma I - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 8 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.011 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 8 coppie	1,00000 m	€ 1,07299 0%	€ 1,07299
	Totale MT			€ 1,07299
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,56039 +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01326 = 5% * B)			€ 0,26527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18257
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,01 +2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,27%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.J	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma J - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 11 coppie			



MT				
CAM24_MT.L07.080.012	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 11 coppie	1,00000 m	€ 1,43065 0%	€ 1,43065
Totale MT				€ 1,43065
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,91805 +1,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01630 = 5% * B)				€ 0,32607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,22441
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 2,47 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 19,74%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.K	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma K - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 16 coppie			
MT				
CAM24_MT.L07.080.013	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 16 coppie	1,00000 m	€ 1,90754 0%	€ 1,90754
Totale MT				€ 1,90754
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,39494 +1,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02036 = 5% * B)				€ 0,40714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,28021
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 3,08 +1,38%
Incidenza Manodopera sul totale 15,81%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.L	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma L - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie			
MT				
CAM24_MT.L07.080.014	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 21 coppie	1,00000 m	€ 2,29927 0%	€ 2,29927
Totale MT				€ 2,29927
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,27407 +2,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02783 = 5% * B)				€ 0,55659
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38307
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,21 +2,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,13%</i>				€ 0,97480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.M	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma M - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 26 coppie			
MT				
CAM24_MT.L07.080.015	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 26 coppie	1,00000 m	€ 2,72506 0%	€ 2,72506
Totale MT				€ 2,72506
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,69986 +1,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)				€ 0,62898
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,43288
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,76 +1,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,47%</i>				€ 0,97480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.N	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma N - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 30 coppie + 1			
MT				
CAM24_MT.L07.080.016	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 30 coppie + 1	1,00000 m	€ 3,35523 0%	€ 3,35523
Totale MT				€ 3,35523
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 4,81743 +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04095 = 5% * B)	€ 0,81896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 6,20 +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,58%</i>	€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOSITOFONI IP/BUS 010 - Videositofoni ip/bus A - Videositofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluminati per funzioni videositofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.001 - Videositofoni IP/BUS - Videositofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori alimentazione PoE. Dimensioni 800x480, 16M colori	1,00000 cad	€ 676,25744 0%	€ 676,25744
	Totale MT			€ 676,25744
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 686,00544 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83105 = 5% * B)			€ 116,62092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,26264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 882,89 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,1%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,83105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOSITOFONI IP/BUS 010 - Videositofoni ip/bus B - videositofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.003 - Videositofoni IP/BUS - videositofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3 " formato 16/9 compreso di suoneria, lampeggiante.	1,00000 cad	€ 403,71200 0%	€ 403,71200
	Totale MT			€ 403,71200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 413,46000 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51441 = 5% * B)	€ 70,28820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 48,37482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 532,12 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,83%</i>	€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,51441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus C - Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audileso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.004 - Videocitofoni IP/BUS - Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 mm	1,00000 cad	€ 461,33392 0%	€ 461,33392
	Totale MT			€ 461,33392
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 471,08192 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00420 = 5% * B)			€ 80,08393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,11659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 606,28 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,61%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,00420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus D - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.002 - Videocitofoni IP/BUS - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	1,00000 cad	€ 199,06720 0%	€ 199,06720
	Totale MT			€ 199,06720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 208,81520 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77493 = 5% * B)	€ 35,49858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 24,43138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 268,75 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%	€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,77493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.E	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus E - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.005 - Videocitofoni IP/BUS - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	1,00000 cad	€ 230,50096 0%	€ 230,50096
	Totale MT			€ 230,50096
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 240,24896 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04212 = 5% * B)			€ 40,84232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,10913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 309,20 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,04212

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori A - Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.006 - Videocitofoni IP/BUS - Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	1,00000 cad	€ 1.451,91568 0%	€ 1.451,91568
	Totale MT			€ 1.451,91568
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.476,28568 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,54843 = 5% * B)	€ 250,96857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 172,72543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.899,98 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,28%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 12,54843

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori B - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.007 - Videocitofoni IP/BUS - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	1,00000 cad	€ 102,28256 0%	€ 102,28256
	Totale MT			€ 102,28256
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,03056 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95226 = 5% * B)			€ 19,04520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,10758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 144,18 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,76%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori C - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.008 - Videocitofoni IP/BUS - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm	1,00000 cad	€ 265,60000 0%	€ 265,60000
	Totale MT			€ 265,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 275,34800 +0,24%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34046 = 5% * B)		€ 46,80916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 32,21572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 354,37
	Scostamento % su anno 2023		+0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,75%</i>		€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,34046

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori D - Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.009 - Videocitofoni IP/BUS - Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	1,00000 cad	€ 2.106,35408 0%	€ 2.106,35408
	Totale MT			€ 2.106,35408
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A)			€ 2.116,10208
	Scostamento % su anno 2023			+0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98687 = 5% * B)			€ 359,73735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,58394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 2.723,42
	Scostamento % su anno 2023			+0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,36%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,98687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione A - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.010 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	1,00000 cad	€ 213,46272 0%	€ 213,46272
	Totale MT			€ 213,46272
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A)			€ 237,83272
	Scostamento % su anno 2023			+0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02158 = 5% * B)			€ 40,43156



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 27,82643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 306,09 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%	€ 24,37000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,02158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione B - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibili in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.011 - Videocitofoni IP/BUS - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm	1,00000 cad	€ 645,95248 0%	€ 645,95248
	Totale MT			€ 645,95248
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 670,32248 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69774 = 5% * B)			€ 113,95482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,42773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 862,71 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			€ 24,37000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,69774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione C - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.012 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 230 V 50 Hz, Dimensioni 180x75x97 mm	1,00000 cad	€ 488,71728 0%	€ 488,71728
	Totale MT			€ 488,71728
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 513,08728 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,36124 = 5% * B)			€ 87,22484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,03121



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 660,34 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,69%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,36124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione D - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.013 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz	1,00000 cad	€ 385,12000 0%	€ 385,12000
	Totale MT			€ 385,12000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 409,49000 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48067 = 5% * B)			€ 69,61330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,91033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 527,01 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,62%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus A - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.014 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	1,00000 cad	€ 2,79039 0%	€ 2,79039
	Totale MT			€ 2,79039
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,16039 +6,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23086 = 5% * B)			€ 4,61727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17777
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 34,96 +6,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,72%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23086



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.B	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus B - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.090.015 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 mmq, Isolamento 400 V.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22020 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 73,09%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1,53547 0%	€ 1,53547
				€ 1,53547
		0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
		0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
				€ 24,37000
				€ 25,90547 +6,71%
				€ 4,40393
				€ 3,03094
				€ 33,34 +6,71%
				€ 24,37000
				€ 0,22020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.C	<p>CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus C - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L07.090.016 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58099 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 27,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 43,98170 0%	€ 43,98170
				€ 43,98170
		0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
		0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
				€ 24,37000
				€ 68,35170 +2,44%
				€ 11,61979
				€ 7,99715
				€ 87,97 +2,44%
				€ 24,37000
				€ 0,58099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.010.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI			



010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV A - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita				
MT				
CAM24_MT.L08.010.001	- Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita	1,00000 m	€ 0,52798 0%	€ 0,52798
Totale MT				€ 0,52798
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,01538 +3,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00863 = 5% * B)				€ 0,17261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,11880
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 1,31 +3,32%
Incidenza Manodopera sul totale 37,3%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.010.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV B - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq			
MT				
CAM24_MT.L08.010.002	- Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq	1,00000 m	€ 0,88564 0%	€ 0,88564
Totale MT				€ 0,88564
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,37304 +2,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01167 = 5% * B)				€ 0,23342
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,16065
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 1,77 +2,43%
Incidenza Manodopera sul totale 27,58%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF A - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.001	- Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 84,86320 0%	€ 84,86320
Totale MT				€ 84,86320



					€ 84,86320
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,86320 %	€ 0,02000 0%		€ 1,69726
	Totale RU				€ 14,85706
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 99,72026 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84762 = 5% * B)				€ 16,95244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,66727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 128,34 +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,58%</i>				€ 14,85706
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,84762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF B - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
CAM24_MT.L08.020.002	- Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 81,12200 0%	€ 81,12200
	Totale MT			€ 81,12200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,12200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62244
	Totale RU			€ 14,78224
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,90424 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81519 = 5% * B)			€ 16,30372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,22080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 123,43 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,98%</i>			€ 14,78224
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,81519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF C - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	MT			
CAM24_MT.L08.020.004	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 107,72400 0%	€ 107,72400
	Totale MT			€ 107,72400
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,72400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15448
Totale RU				€ 15,31428
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,03828 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04583 = 5% * B)				€ 20,91651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,39548
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,35 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 9,67%				€ 15,31428
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF D - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.005	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 93,83080 0%	€ 93,83080
Totale MT				€ 93,83080
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,83080 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87662
Totale RU				€ 15,03642
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,86722 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92537 = 5% * B)				€ 18,50743
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,73747
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 140,11 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,73%				€ 15,03642
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF E - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.006	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	1,00000 cad	€ 81,79880 0%	€ 81,79880
Totale MT				€ 81,79880
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,27000	€ 25,71000	€ 6,94170



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,79880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63598
Totale RU				€ 14,79578
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 96,59458 +0,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82105 = 5% * B)				€ 16,42108
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,30157
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 124,32 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 11,9%				€ 14,79578
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.F	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF F - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.008	- Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 116,86080 0%	€ 116,86080
Totale MT				€ 116,86080
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,86080 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33722
Totale RU				€ 15,49702
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,35782 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12504 = 5% * B)				€ 22,50083
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,48587
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,34 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 9,1%				€ 15,49702
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.G	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF G - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.010	- Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 45,04480 0%	€ 45,04480
Totale MT				€ 45,04480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,48540



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,04480 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90090
Totale RU				€ 13,60440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,64920 +1,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49852 = 5% * B)				€ 9,97036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,86196
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 75,48 +1,47%
Incidenza Manodopera sul totale 18,02%				€ 13,60440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.H	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF H - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
MT				
CAM24_MT.L08.020.011	- Antenne - Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 58,59960 0%	€ 58,59960
Totale MT				€ 58,59960
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,59960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17199
Totale RU				€ 14,33179
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 72,93139 +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61992 = 5% * B)				€ 12,39834
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,53297
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 93,86 +1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 15,27%				€ 14,33179
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda A - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi			
MT				
CAM24_MT.L08.020.013	- Antenne - Antenna TV a banda larga a 4 elementi	1,00000 cad	€ 42,16840 0%	€ 42,16840
Totale MT				€ 42,16840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,16840 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84337



	Totale RU		€ 14,00317
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 56,17157 +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47746 = 5% * B)		€ 9,54917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,57207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 72,29 +1,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,37%</i>		€ 14,00317
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,47746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda B - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.014 - Antenne - Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi	1,00000 cad	€ 54,36960 0%	€ 54,36960
	Totale MT			€ 54,36960
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,36960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08739
	Totale RU			€ 14,24719
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 68,61679 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58324 = 5% * B)			€ 11,66485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 88,31 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,13%</i>			€ 14,24719
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.016 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 41,32240 0%	€ 41,32240
	Totale MT			€ 41,32240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,32240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82645
	Totale RU			€ 13,98625
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 55,30865 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47012 = 5% * B)			€ 9,40247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 71,18 +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,65%</i>			€ 13,98625
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.017 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 54,53880 0%	€ 54,53880
	Totale MT			€ 54,53880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,53880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09078
	Totale RU			€ 14,25058
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 68,78938 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58471 = 5% * B)			€ 11,69419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 88,53 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,1%</i>			€ 14,25058
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.040.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.018 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 45,55240 0%	€ 45,55240
	Totale MT			€ 45,55240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,55240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91105
	Totale RU			€ 14,07085
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,62325 +1,5%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50680 = 5% * B)		€ 10,13595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,97592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 76,74
	Scostamento % su anno 2023		+1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,34%</i>		€ 14,07085
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,50680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.040.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.019 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 71,81600 0%	€ 71,81600
	Totale MT			€ 71,81600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,81600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,43632
	Totale RU			€ 14,59612
	Sommano euro (A)			€ 86,41212
	Scostamento % su anno 2023			+1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73450 = 5% * B)			€ 14,69006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 111,21
	Scostamento % su anno 2023			+1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,12%</i>			€ 14,59612
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,73450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.050.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 050 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.020 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello	1,00000 cad	€ 44,36800 0%	€ 44,36800
	Totale MT			€ 44,36800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88736
	Totale RU			€ 14,04716
	Sommano euro (A)			€ 58,41516
	Scostamento % su anno 2023			+1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49653 = 5% * B)			€ 9,93058



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,83457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 75,18 +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,68%		€ 14,04716
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,49653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.060.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 060 - Antenna TV log periodica a larga banda A - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.022 - Antenne - Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio	1,00000 cad	€ 27,09080 0%	€ 27,09080
	Totale MT			€ 27,09080
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,09080 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54182
	Totale RU			€ 13,70162
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 40,79242 +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34674 = 5% * B)			€ 6,93471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 52,50 +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,1%			€ 13,70162
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,34674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato A - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.001 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=1,5 m	1,00000 cad	€ 8,46000 0%	€ 8,46000
	Totale MT			€ 8,46000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			€ 13,15980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,61980 +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18377 = 5% * B)			€ 3,67537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 27,82 +4,24%



	Incidenza Manodopera sul totale 47,3%		€ 13,15980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,18377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato B - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.002 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 15,52880 0%	€ 15,52880
	Totale MT			€ 15,52880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			€ 13,15980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,68860 +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24385 = 5% * B)			€ 4,87706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,92 +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,64%			€ 13,15980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato C - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.003 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 36,07720 0%	€ 36,07720
	Totale MT			€ 36,07720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,48540
	Totale RU			€ 12,70350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 48,78070 +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41464 = 5% * B)			€ 8,29272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,70734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 62,78 +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			€ 12,70350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,41464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L08.030.020.A	<p>CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato A - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L08.030.004 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h=3,8 m</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71819 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,41%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 60,12240 0%	€ 60,12240
				€ 60,12240
		0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
		0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
				€ 24,37000
				€ 84,49240 +1,97%
				€ 14,36371
				€ 9,88561
				€ 108,74 +1,97%
				€ 24,37000
				€ 0,71819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.020.B	<p>CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato B - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L08.030.005 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h=5,6 m</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28596 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,77%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 120,58320 0%	€ 120,58320
				€ 120,58320
		0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
		0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
				€ 30,70620
				€ 151,28940 +1,38%
				€ 25,71920
				€ 17,70086
				€ 194,71 +1,38%
				€ 30,70620
				€ 1,28596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.020.C	<p>CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato C - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m</p>			



MT				
CAM24_MT.L08.030.006	- Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h=7,4 m	1,00000 cad	€ 171,23040 0%	€ 171,23040
Totale MT				€ 171,23040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,50280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
Totale RU				€ 37,04240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 208,27280 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77032 = 5% * B)				€ 35,40638
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,36792
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 268,05 +1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,82%</i>				€ 37,04240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,77032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 010 - Accoppiatore di segnale A - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi			
MT				
CAM24_MT.L08.040.001	- Accessori - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	1,00000 cad	€ 17,44200 0%	€ 17,44200
Totale MT				€ 17,44200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,29080 +1,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19797 = 5% * B)				€ 3,95944
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,72502
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,98 +1,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,51%</i>				€ 5,84880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale A - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF			
MT				
CAM24_MT.L08.040.002	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF	1,00000 cad	€ 21,89320 0%	€ 21,89320
Totale MT				



				€ 21,89320
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,74200 +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23581 = 5% * B)			€ 4,71614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,70 +1,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,38%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale B - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF			
	MT			
CAM24_MT.L08.040.003	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF	1,00000 cad	€ 38,44217 0%	€ 38,44217
	Totale MT			€ 38,44217
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,29097 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37647 = 5% * B)			€ 7,52946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 57,00 +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,26%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale C - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF			
	MT			
CAM24_MT.L08.040.004	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF	1,00000 cad	€ 18,34898 0%	€ 18,34898
	Totale MT			€ 18,34898
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,19778 +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20568 = 5% * B)			€ 4,11362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 31,14 +1,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,78%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale D - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF			
	MT			
CAM24_MT.L08.040.005	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso UHF con uno VHF	1,00000 cad	€ 18,39084 0%	€ 18,39084
	Totale MT			€ 18,39084
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,23964 +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20604 = 5% * B)			€ 4,12074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 31,20 +1,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,75%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale E - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto			
	MT			
CAM24_MT.L08.040.006	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso	1,00000 cad	€ 32,91654 0%	€ 32,91654
	Totale MT			€ 32,91654
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			



				€ 5,84880
			Sommano euro (A)	€ 38,76534
			Scostamento % su anno 2023	+1,02%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32951 = 5% * B)	€ 6,59011
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,53555
			TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 49,89
			Scostamento % su anno 2023	+1,02%
			Incidenza Manodopera sul totale 11,72%	€ 5,84880
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,32951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo A - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanal			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.007 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanal	1,00000 cad	€ 23,60949 0%	€ 23,60949
	Totale MT			€ 23,60949
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 29,45829
	Scostamento % su anno 2023			+1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)			€ 5,00791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 37,91
	Scostamento % su anno 2023			+1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			€ 5,84880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo B - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.008 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda	1,00000 cad	€ 19,21411 0%	€ 19,21411
	Totale MT			€ 19,21411
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 25,06291
	Scostamento % su anno 2023			+1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 5% * B)			€ 4,26069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93236



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 32,26 +1,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,13%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,21303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.040.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 040 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.009 - Accessori - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	1,00000 cad	€ 29,05140 0%	€ 29,05140
	Totale MT			€ 29,05140
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,90020 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29665 = 5% * B)			€ 5,93303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,92 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,02%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.050.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 050 - Preamplificatore A - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.010 - Accessori - Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 dB	1,00000 cad	€ 37,03285 0%	€ 37,03285
	Totale MT			€ 37,03285
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,88165 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36449 = 5% * B)			€ 7,28988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 55,19 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,6%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36449
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L08.040.060.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 060 - Amplificatore a larga banda A - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.011 - Accessori - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	1,00000 cad	€ 48,47481 0%	€ 48,47481
	Totale MT			€ 48,47481
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,32361 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46175 = 5% * B)			€ 9,23501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 69,91 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,37%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato A - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.012 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 5,46981 0%	€ 5,46981
	Totale MT			€ 5,46981
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,65481 +4,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15007 = 5% * B)			€ 3,00132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,72 +4,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,63%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato B - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di			



funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V				
MT				
CAM24_MT.L08.040.013	- Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V	1,00000 cad	€ 15,47454 0%	€ 15,47454
Totale MT				€ 15,47454
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,65954 +3,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23511 = 5% * B)				€ 4,70212
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,23617
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 35,60 +3,04%
Incidenza Manodopera sul totale 34,23%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato C - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V			
MT				
CAM24_MT.L08.040.014	- Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 12,01405 0%	€ 12,01405
Totale MT				€ 12,01405
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,19905 +3,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20569 = 5% * B)				€ 4,11384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,83129
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 31,14 +3,49%
Incidenza Manodopera sul totale 39,12%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato D - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V			
MT				
CAM24_MT.L08.040.015	- Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12	1,00000 cad	€ 14,98617 0%	€ 14,98617



				Totale MT	€ 14,98617
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
				Totale RU	€ 12,18500
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 27,17117 +3,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23096 = 5% * B)			€ 4,61910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17903
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,97 +3,09%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,84%</i>			€ 12,18500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L08.040.080.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 080 - Centralino multingressi A - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato				
	MT				
	CAM24_MT.L08.040.016	- Accessori - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	1,00000 cad	€ 142,45230 0%	€ 142,45230
				Totale MT	€ 142,45230
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
				Totale RU	€ 48,74000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 191,19230 +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62513 = 5% * B)			€ 32,50269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,36950
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 246,06 +1,73%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,81%</i>			€ 48,74000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,62513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L08.050.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica A - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB				
	MT				
	CAM24_MT.L08.050.001	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	1,00000 cad	€ 90,61600 0%	€ 90,61600
				Totale MT	€ 90,61600
	RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,81232
Totale RU				€ 26,18232
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 116,79832 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99279 = 5% * B)				€ 19,85571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,66540
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 150,32 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 17,42%				€ 26,18232
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica B - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB			
MT				
CAM24_MT.L08.050.002	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	1,00000 cad	€ 186,30800 0%	€ 186,30800
Totale MT				€ 186,30800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,30800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72616
Totale RU				€ 28,09616
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 214,40416 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82244 = 5% * B)				€ 36,44871
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,08529
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 275,94 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 10,18%				€ 28,09616
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,82244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica C - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 120 cm, guadagno 41 dB			
MT				
CAM24_MT.L08.050.003	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 120 cm, guadagno 41 dB	1,00000 cad	€ 503,87760 0%	€ 503,87760
Totale MT				€ 503,87760



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,87760 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07755
Totale RU				€ 34,44755
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 538,32515 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57576 = 5% * B)				€ 91,51528
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,98404
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 692,82 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,97%				€ 34,44755
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,57576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica D - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB			
MT				
CAM24_MT.L08.050.004	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	1,00000 cad	€ 918,83120 0%	€ 918,83120
Totale MT				€ 918,83120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	918,83120 %	€ 0,02000 0%	€ 18,37662
Totale RU				€ 42,74662
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 961,57782 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17341 = 5% * B)				€ 163,46823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,50461
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.237,55 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,45%				€ 42,74662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,17341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite A - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
MT				
CAM24_MT.L08.050.005	- Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 210,01480 0%	€ 210,01480
Totale MT				€ 210,01480



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 234,38480 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99227 = 5% * B)				€ 39,84542
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,42302
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 301,65 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 8,08%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,99227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite B - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
MT				
CAM24_MT.L08.050.006	- Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 335,35440 0%	€ 335,35440
Totale MT				€ 335,35440
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 359,72440 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05766 = 5% * B)				€ 61,15315
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,08776
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 462,97 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 5,26%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,05766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite C - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite			
MT				
CAM24_MT.L08.050.007	- Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	1,00000 cad	€ 420,02960 0%	€ 420,02960
Totale MT				€ 420,02960
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500



	Totale RU	€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 444,39960 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77740 = 5% * B)	€ 75,54793
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 51,99475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 571,94 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,26%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,77740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite D - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.008 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 635,13920 0%	€ 635,13920
	Totale MT			€ 635,13920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 659,50920 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60583 = 5% * B)			€ 112,11656
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,16258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 848,79 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,87%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,60583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite E - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.009 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 1.021,29120 0%	€ 1.021,29120
	Totale MT			€ 1.021,29120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.045,66120 +0,16%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,88812 = 5% * B)	€ 177,76240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 122,34236
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.345,77 +0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,81%</i>	€ 24,37000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,88812

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante A - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.010 - Paraboliche - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			€ 21,67640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,86140 +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28782 = 5% * B)			€ 5,75644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 43,58 +2,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,96%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante B - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.011 - Paraboliche - Presa demiscelante passante derivata	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			€ 21,67640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,86140 +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28782 = 5% * B)			€ 5,75644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 43,58 +2,47%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,96%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,28782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.010.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica A - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.001 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea	1,00000 cad	€ 50,90273 0%	€ 50,90273
	Totale MT			€ 50,90273
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,27273 +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63982 = 5% * B)			€ 12,79636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,80691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 96,88 +2,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,16%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,63982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.010.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica B - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.002 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata	1,00000 cad	€ 28,04674 0%	€ 28,04674
	Totale MT			€ 28,04674
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 40,23174 +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34197 = 5% * B)			€ 6,83940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 51,78 +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,53%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34197



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.020.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 020 - Presa telefonica modulare A - Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.003 - Impianti individuali - Presa telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	1,00000 cad	€ 16,33632 0%	€ 16,33632
	Totale MT			€ 16,33632
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,33632 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32673
	Totale RU			€ 12,51173
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,84805 +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24521 = 5% * B)			€ 4,90417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,13 +2,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,7%</i>			€ 12,51173
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 030 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.004 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	1,00000 cad	€ 26,88859 0%	€ 26,88859
	Totale MT			€ 26,88859
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,81299 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25341 = 5% * B)			€ 5,06821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,37 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,62%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25341



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.005 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica	1,00000 cad	€ 74,77824 0%	€ 74,77824
	Totale MT			€ 74,77824
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 77,70264 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66047 = 5% * B)			€ 13,20945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,09121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 100,00 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,92%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione B - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.006 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti	1,00000 cad	€ 141,24416 0%	€ 141,24416
	Totale MT			€ 141,24416
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 144,16856 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22543 = 5% * B)			€ 24,50866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,86772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 185,54 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,58%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,22543



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.050.A	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless A - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.010.007 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60618 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 183,11309 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 183,11309</p> <p>€ 183,11309</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 188,96189 +0,21%</p> <p>€ 32,12352</p> <p>€ 22,10854</p> <p>€ 243,19 +0,21%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 1,60618</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.050.B	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless B - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.010.008 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, display a cristalli liquidi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00716 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p>	<p>€ 228,82509 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 228,82509</p> <p>€ 228,82509</p> <p>€ 3,45450</p> <p>€ 3,85650</p> <p>€ 7,31100</p> <p>€ 236,13609 +0,21%</p> <p>€ 40,14314</p> <p>€ 27,62792</p>



				€ 303,91 +0,21%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,41%</i>		€ 7,31100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,00716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.010.A	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 010 - Centralino telefonico A - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.020.001 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,78071 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,04%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 565,92320 0%	€ 565,92320
				€ 565,92320
				€ 48,59330
				€ 54,24810
				€ 11,31846
				€ 114,15986
				€ 680,08306 +1,02%
				€ 115,61412
				€ 79,56972
				€ 875,27 +1,02%
				€ 114,15986
				€ 5,78071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.A	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico A - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.020.002 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea urbana</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 97,35427 0%	€ 97,35427
				€ 97,35427
				€ 9,44230
				€ 10,54110
				€ 19,98340
				€ 117,33767 +1,15%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99737 = 5% * B)		€ 19,94740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,72851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 151,01 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,23%</i>		€ 19,98340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,99737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico B - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.003 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 204,86676 0%	€ 204,86676
	Totale MT			€ 204,86676
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 224,85016 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91123 = 5% * B)			€ 38,22453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,30747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 289,38 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>			€ 19,98340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,91123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico C - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.004 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 483,03177 0%	€ 483,03177
	Totale MT			€ 483,03177
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 503,01517 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27563 = 5% * B)			€ 85,51258



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 58,85278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 647,38 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%	€ 19,98340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,27563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico D - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.005 - Impianti a centralino - Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete, per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 223,29946 0%	€ 223,29946
	Totale MT			€ 223,29946
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 243,28286 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06790 = 5% * B)			€ 41,35809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,46410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 313,11 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			€ 19,98340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,06790

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 030 - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.006 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	1,00000 cad	€ 1.014,74765 0%	€ 1.014,74765
	Totale MT			€ 1.014,74765
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 97,41690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 108,75330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.014,74765 %	€ 0,02000 0%	€ 20,29495
	Totale RU			€ 226,46515



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.241,21280 +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55031 = 5% * B)	€ 211,00618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 145,22190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.597,44 +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,18%</i>	€ 226,46515
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 10,55031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.007 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 133,24293 0%	€ 133,24293
	Totale MT			€ 133,24293
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 153,22633 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30242 = 5% * B)			€ 26,04848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,92748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 197,20 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,13%</i>			€ 19,98340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,30242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni B - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.008 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 270,85333 0%	€ 270,85333
	Totale MT			€ 270,85333
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,83673 +0,46%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47211 = 5% * B)	€ 49,44224
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,02790
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 374,31 +0,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,34%</i>	€ 19,98340
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,47211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni C - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN			
	MT			
CAM24_MT.L09.020.009	- Impianti a centralino - Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 685,63804 0%	€ 685,63804
	Totale MT			€ 685,63804
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			€ 19,98340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 705,62144 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99778 = 5% * B)			€ 119,95564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,55771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 908,13 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,2%</i>			€ 19,98340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,99778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino A - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne			
	MT			
CAM24_MT.L09.020.010	- Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	1,00000 cad	€ 155,16403 0%	€ 155,16403
	Totale MT			€ 155,16403
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,16403 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10328
	Totale RU			€ 23,08668
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 178,25071 +0,76%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51513 = 5% * B)		€ 30,30262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,85533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 229,41 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>		€ 23,08668
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,51513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino B - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.011 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 260,06720 0%	€ 260,06720
	Totale MT			€ 260,06720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	260,06720 %	€ 0,02000 0%	€ 5,20134
	Totale RU			€ 25,18474
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 285,25194 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42464 = 5% * B)			€ 48,49283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,37448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 367,12 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,86%</i>			€ 25,18474
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,42464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino C - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.012 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	1,00000 cad	€ 148,55003 0%	€ 148,55003
	Totale MT			€ 148,55003
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,55003 %	€ 0,02000 0%	€ 2,97100
	Totale RU			€ 22,95440



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 171,50443 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45779 = 5% * B)	€ 29,15575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,06602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 220,73 +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,4%	€ 22,95440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,45779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino D - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.013 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	1,00000 cad	€ 221,19247 0%	€ 221,19247
	Totale MT			€ 221,19247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,19247 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42385
	Totale RU			€ 24,40725
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 245,59972 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08760 = 5% * B)			€ 41,75195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 316,09 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,72%			€ 24,40725
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,08760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino E - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.014 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 308,44433 0%	€ 308,44433
	Totale MT			€ 308,44433
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,44433 %	€ 0,02000 0%	€ 6,16889
Totale RU				€ 26,15229
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 334,59662 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84407 = 5% * B)				€ 56,88143
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,14781
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 430,63 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,07%				€ 26,15229
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack A - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U MT CAM24_MT.L09.030.001 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U Totale MT	1,00000 cad	€ 329,86800 0%	€ 329,86800 € 329,86800
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	0,33000 h 0,33000 h 329,86800 %	€ 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 7,59990 € 8,48430 € 6,59736 € 22,68156
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99667 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 352,54956 +0,31% € 59,93343 € 41,24830 € 453,73 +0,31% € 22,68156 € 2,99667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack B - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U MT CAM24_MT.L09.030.002 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U Totale MT	1,00000 cad	€ 376,99200 0%	€ 376,99200 € 376,99200
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h 0,33000 h	€ 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 7,59990 € 8,48430



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53984
Totale RU				€ 23,62404
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 400,61604 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40524 = 5% * B)				€ 68,10473
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,87208
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 515,59 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,58%				€ 23,62404
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,40524

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack C - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.003	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 345,10000 0%	€ 345,10000
Totale MT				€ 345,10000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,90200
Totale RU				€ 109,30600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 454,40600 +1,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 5% * B)				€ 77,24902
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,16550
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 584,82 +1,53%
Incidenza Manodopera sul totale 18,69%				€ 109,30600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,86245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack D - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.004	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 386,51200 0%	€ 386,51200
Totale MT				€ 386,51200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,73024
Totale RU				€ 110,13424
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 496,64624 +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22149 = 5% * B)				€ 84,42986
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,10761
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 639,18 +1,4%
Incidenza Manodopera sul totale 17,23%				€ 110,13424
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,22149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack E - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.005	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 477,90400 0%	€ 477,90400
Totale MT				€ 477,90400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 9,55808
Totale RU				€ 111,96208
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 589,86608 +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01386 = 5% * B)				€ 100,27723
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,01433
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 759,16 +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 14,75%				€ 111,96208
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,01386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack F - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.006	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 372,23200 0%	€ 372,23200
Totale MT				€ 372,23200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44464
Totale RU				€ 31,81464
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 404,04664 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43440 = 5% * B)				€ 68,68793
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,27346
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 520,01 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,12%				€ 31,81464
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,43440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack G - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.007	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	1,00000 cad	€ 357,00000 0%	€ 357,00000
Totale MT				€ 357,00000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14000
Totale RU				€ 31,51000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 388,51000 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30234 = 5% * B)				€ 66,04670
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,45567
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 500,01 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,3%				€ 31,51000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,30234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack H - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.008	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 412,21600 0%	€ 412,21600
Totale MT				€ 412,21600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,24432
Totale RU				€ 32,61432
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 444,83032 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78106 = 5% * B)				€ 75,62115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,04515
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 572,50 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,7%				€ 32,61432
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,78106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack I - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.009	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 544,54400 0%	€ 544,54400
Totale MT				€ 544,54400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 10,89088
Totale RU				€ 35,26088
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 579,80488 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92834 = 5% * B)				€ 98,56683
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,83717
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 746,21 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73%				€ 35,26088
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,92834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack J - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.010	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 503,60800 0%	€ 503,60800
Totale MT				€ 503,60800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,60800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07216
Totale RU				€ 39,31616
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 542,92416 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61486 = 5% * B)				€ 92,29711
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,52213
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 698,74 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,63%				€ 39,31616
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,61486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack K - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.011	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 447,91600 0%	€ 447,91600
Totale MT				€ 447,91600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,95832
Totale RU				€ 38,20232
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 486,11832 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13201 = 5% * B)				€ 82,64011
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,87584
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 625,63 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,11%				€ 38,20232
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,13201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Casette rack L - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.012	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 595,95200 0%	€ 595,95200
Totale MT				€ 595,95200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	595,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 11,91904
Totale RU				€ 41,16304
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 637,11504 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41548 = 5% * B)				€ 108,30956
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,54246
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 819,97 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,02%				€ 41,16304
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,41548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack M - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.013	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 546,44800 0%	€ 546,44800
Totale MT				€ 546,44800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	546,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,92896
Totale RU				€ 40,17296
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 586,62096 +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98628 = 5% * B)				€ 99,72556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 68,63465
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 754,98 +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 5,32%				€ 40,17296
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,98628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack N - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.014	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 587,38400 0%	€ 587,38400
Totale MT				€ 587,38400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,74768
Totale RU				€ 40,99168
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 628,37568 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34119 = 5% * B)				€ 106,82387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,51996
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 808,72 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,07%				€ 40,99168
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,34119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack O - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.015	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 652,12000 0%	€ 652,12000
Totale MT				€ 652,12000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04240
Totale RU				€ 42,28640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 694,40640 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90245 = 5% * B)				€ 118,04909
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 81,24555
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 893,70 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73%				€ 42,28640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,90245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassetta rack P - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.016	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 713,04800 0%	€ 713,04800
Totale MT				€ 713,04800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	713,04800 %	€ 0,02000 0%	€ 14,26096
Totale RU				€ 43,50496
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 756,55296 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43070 = 5% * B)				€ 128,61400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 88,51670
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 973,68 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,47%				€ 43,50496
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,43070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.017	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 973,89600 0%	€ 973,89600
Totale MT				€ 973,89600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	973,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 19,47792
Totale RU				€ 73,09192
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.046,98792 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89940 = 5% * B)				€ 177,98795
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 122,49759
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.347,47 +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 5,42%				€ 73,09192
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,89940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.018	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.146,20800 0%	€ 1.146,20800
Totale MT				€ 1.146,20800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.146,20800 %	€ 0,02000 0%	€ 22,92416
Totale RU				€ 76,53816
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.222,74616 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39334 = 5% * B)				€ 207,86685
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 143,06130
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.573,67 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86%				€ 76,53816
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,39334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.019	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.134,78400 0%	€ 1.134,78400
Totale MT				€ 1.134,78400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.134,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,69568
Totale RU				€ 76,30968
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.211,09368 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,29430 = 5% * B)				€ 205,88593
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 141,69796
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.558,68 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,9%				€ 76,30968
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,29430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.020	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.249,97600 0%	€ 1.249,97600
Totale MT				€ 1.249,97600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,10000	€ 23,03000	€ 25,33300



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99952
	Totale RU			€ 78,61352
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.328,58952 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29301 = 5% * B)			€ 225,86022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,44497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.709,89 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			€ 78,61352
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,29301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.021	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.269,96800 0%	€ 1.269,96800
	Totale MT			€ 1.269,96800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,39936
	Totale RU			€ 79,01336
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.348,98136 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,46634 = 5% * B)			€ 229,32683
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,83082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.736,14 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			€ 79,01336
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,46634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.022	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.594,60000 0%	€ 1.594,60000
	Totale MT			€ 1.594,60000
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.594,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,89200
Totale RU				€ 85,50600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.680,10600 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,28090 = 5% * B)				€ 285,61802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 196,57240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.162,30 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,95%</i>				€ 85,50600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 14,28090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.023	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.207,13600 0%	€ 1.207,13600
Totale MT				€ 1.207,13600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.207,13600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,14272
Totale RU				€ 77,75672
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.284,89272 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92159 = 5% * B)				€ 218,43176
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 150,33245
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.653,66 +0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,7%</i>				€ 77,75672
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 10,92159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.024	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.420,38400 0%	€ 1.420,38400
Totale MT				€ 1.420,38400



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.420,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,40768
Totale RU				€ 82,02168
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.502,40568 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,77045 = 5% * B)				€ 255,40897
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 175,78147
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.933,60 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,24%				€ 82,02168
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,77045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.025	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.150,96800 0%	€ 1.150,96800
Totale MT				€ 1.150,96800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 23,01936
Totale RU				€ 76,63336
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.227,60136 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,43461 = 5% * B)				€ 208,69223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 143,62936
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.579,92 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85%				€ 76,63336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,43461

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.026	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.353,74400 0%	€ 1.353,74400



		Totale MT		€ 1.353,74400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.353,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 27,07488
	Totale RU			€ 80,68888
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.434,43288 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,19268 = 5% * B)			€ 243,85359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,82865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.846,12 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			€ 80,68888
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,19268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armadi rack LAN - 24 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.027	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.341,36800 0%	€ 1.341,36800
	Totale MT			€ 1.341,36800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.341,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,82736
	Totale RU			€ 80,44136
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.421,80936 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,08538 = 5% * B)			€ 241,70759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,35170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.829,87 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			€ 80,44136
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,08538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armadi rack LAN - 24 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.028	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim.	1,00000 cad	€ 1.544,14400 0%	€ 1.544,14400



	1200x800x1000 mm, 24 U			
	Totale MT			€ 1.544,14400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.544,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 30,88288
	Totale RU			€ 84,49688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.628,64088 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,84345 = 5% * B)			€ 276,86895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,55098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.096,06 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			€ 84,49688
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,84345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.029	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.029,11200 0%	€ 1.029,11200
	Totale MT			€ 1.029,11200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.029,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 20,58224
	Totale RU			€ 79,07024
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.108,18224 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,41955 = 5% * B)			€ 188,39098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,65732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.426,23 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			€ 79,07024
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,41955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.030	- Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.148,11200	€ 1.148,11200



	pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	cad	0%	
	Totale MT			€ 1.148,11200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.148,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,96224
	Totale RU			€ 81,45024
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.229,56224 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,45128 = 5% * B)			€ 209,02558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,85878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.582,45 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 81,45024
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,45128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.031	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.269,01600 0%	€ 1.269,01600
	Totale MT			€ 1.269,01600
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 25,38032
	Totale RU			€ 83,86832
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.352,88432 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49952 = 5% * B)			€ 229,99033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,28747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.741,16 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			€ 83,86832
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,49952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U			
	MT			



CAM24_MT.L09.030.032	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.310,90400 0%	€ 1.310,90400
Totale MT				€ 1.310,90400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.310,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 26,21808
Totale RU				€ 84,70608
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.395,61008 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86269 = 5% * B)				€ 237,25371
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 163,28638
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.796,15 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,72%				€ 84,70608
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,86269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armadi rack LAN - 33 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.033	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.071,00000 0%	€ 1.071,00000
Totale MT				€ 1.071,00000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.071,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 21,42000
Totale RU				€ 79,90800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.150,90800 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78272 = 5% * B)				€ 195,65436
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 134,65624
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.481,22 +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 5,39%				€ 79,90800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,78272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armadi rack LAN - 33 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U			



MT				
CAM24_MT.L09.030.034	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.234,74400 0%	€ 1.234,74400
Totale MT				€ 1.234,74400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.234,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 24,69488
Totale RU				€ 83,18288
Sommano euro (A)				€ 1.317,92688
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,20238 = 5% * B)				€ 224,04757
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 154,19745
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.696,17
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,9%				€ 83,18288
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,20238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armadi rack LAN - 33 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.035	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
Totale MT				€ 1.245,21600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
Totale RU				€ 83,39232
Sommano euro (A)				€ 1.328,60832
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29317 = 5% * B)				€ 225,86341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 155,44717
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.709,92
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,88%				€ 83,39232
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,29317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armadi rack LAN - 33 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e			



pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U				
MT				
CAM24_MT.L09.030.036	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.430,85600 0%	€ 1.430,85600
Totale MT				€ 1.430,85600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.430,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 28,61712
Totale RU				€ 87,10512
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.517,96112 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,90267 = 5% * B)				€ 258,05339
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 177,60145
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.953,62 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,46%				€ 87,10512
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,90267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armadi rack LAN - 38 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.037	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 985,32000 0%	€ 985,32000
Totale MT				€ 985,32000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	985,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 19,70640
Totale RU				€ 85,50540
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.070,82540 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,10202 = 5% * B)				€ 182,04032
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 125,28657
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.378,15 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 85,50540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,10202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			



050 - Armandi rack LAN - 38 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U				
MT				
CAM24_MT.L09.030.038	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.331,84800 0%	€ 1.331,84800
Totale MT				€ 1.331,84800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.331,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,63696
Totale RU				€ 92,43596
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.424,28396 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,10641 = 5% * B)				€ 242,12827
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 166,64122
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.833,05 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,04%				€ 92,43596
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,10641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.039	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.119,55200 0%	€ 1.119,55200
Totale MT				€ 1.119,55200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.119,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,39104
Totale RU				€ 88,19004
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.207,74204 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,26581 = 5% * B)				€ 205,31615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 141,30582
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.554,36 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,67%				€ 88,19004
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,26581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO			



STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
MT				
CAM24_MT.L09.030.040	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.747,87200 0%	€ 1.747,87200
Totale MT				€ 1.747,87200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.747,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,95744
Totale RU				€ 100,75644
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.848,62844 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,71334 = 5% * B)				€ 314,26683
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 216,28953
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.379,18 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,23%				€ 100,75644
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,71334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U			
MT				
CAM24_MT.L09.030.041	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.159,53600 0%	€ 1.159,53600
Totale MT				€ 1.159,53600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.159,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,19072
Totale RU				€ 88,98972
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.248,52572 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61247 = 5% * B)				€ 212,24937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 146,07751
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.606,85 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,54%				€ 88,98972
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,61247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L09.030.050.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.042 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.642,20000 0%	€ 1.642,20000
	Totale MT			€ 1.642,20000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.642,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,84400
	Totale RU			€ 98,64300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.740,84300 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,79717 = 5% * B)			€ 295,94331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,67863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.240,46 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,4%</i>			€ 98,64300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,79717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.043 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.258,54400 0%	€ 1.258,54400
	Totale MT			€ 1.258,54400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.258,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,17088
	Totale RU			€ 90,96988
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.349,51388 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,47087 = 5% * B)			€ 229,41736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,89312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.736,82 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>			€ 90,96988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,47087



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.044 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.844,97600 0%	€ 1.844,97600
	Totale MT			€ 1.844,97600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.844,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 36,89952
	Totale RU			€ 102,69852
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.947,67452 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,55523 = 5% * B)			€ 331,10467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,87792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.506,66 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,1%</i>			€ 102,69852
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,55523

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.045 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.040,53600 0%	€ 1.040,53600
	Totale MT			€ 1.040,53600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.040,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 20,81072
	Totale RU			€ 86,60972
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.127,14572 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,58074 = 5% * B)			€ 191,61477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,87605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.450,64 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,97%</i>			€ 86,60972
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,58074



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.046 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.409,91200 0%	€ 1.409,91200
	Totale MT			€ 1.409,91200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.409,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 28,19824
	Totale RU			€ 93,99724
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.503,90924 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,78323 = 5% * B)			€ 255,66457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,95738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.935,53 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,86%</i>			€ 93,99724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,78323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.047 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			€ 1.245,21600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			€ 90,70332
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.335,91932 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,35531 = 5% * B)			€ 227,10628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,30256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.719,33 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,28%</i>			€ 90,70332
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,35531



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.048 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			€ 1.944,93600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			€ 104,69772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.049,63372 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,42189 = 5% * B)			€ 348,43773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,80715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.637,88 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>			€ 104,69772
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,42189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.049 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			€ 1.245,21600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			€ 90,70332
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.335,91932 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,35531 = 5% * B)			€ 227,10628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,30256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.719,33 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,28%</i>			€ 90,70332
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,35531



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.050 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			€ 1.944,93600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			€ 104,69772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.049,63372 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,42189 = 5% * B)			€ 348,43773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,80715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.637,88 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>			€ 104,69772
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,42189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.051 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.406,10400 0%	€ 1.406,10400
	Totale MT			€ 1.406,10400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.406,10400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,12208
	Totale RU			€ 93,92108
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.500,02508 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,75021 = 5% * B)			€ 255,00426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,50293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.930,53 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,87%</i>			€ 93,92108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,75021



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.052 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.056,32000 0%	€ 2.056,32000
	Totale MT			€ 2.056,32000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.056,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,12640
	Totale RU			€ 106,92540
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.163,24540 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,38759 = 5% * B)			€ 367,75172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,09971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.784,10 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,84%</i>			€ 106,92540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,38759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.053 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.754,53600 0%	€ 1.754,53600
	Totale MT			€ 1.754,53600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09072
	Totale RU			€ 100,88972
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.855,42572 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,77112 = 5% * B)			€ 315,42237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,08481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.387,93 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,22%</i>			€ 100,88972
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,77112



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.054 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.205,78400 0%	€ 2.205,78400
	Totale MT			€ 2.205,78400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.205,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 44,11568
	Totale RU			€ 109,91468
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.315,69868 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,68344 = 5% * B)			€ 393,66878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,93675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.980,30 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,69%</i>			€ 109,91468
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,68344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.055 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.964,92800 0%	€ 1.964,92800
	Totale MT			€ 1.964,92800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.964,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 39,29856
	Totale RU			€ 105,09756
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.070,02556 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59522 = 5% * B)			€ 351,90435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,19299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.664,12 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,94%</i>			€ 105,09756
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,59522



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.056 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.082,02400 0%	€ 2.082,02400
	Totale MT			€ 2.082,02400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.082,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 41,64048
	Totale RU			€ 107,43948
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.189,46348 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,61044 = 5% * B)			€ 372,20879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 256,16723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.817,84 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,81%</i>			€ 107,43948
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,61044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.057 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.260,44800 0%	€ 1.260,44800
	Totale MT			€ 1.260,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.260,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,20896
	Totale RU			€ 98,31896
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.358,76696 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,54952 = 5% * B)			€ 230,99038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,97573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.748,73 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>			€ 98,31896
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,54952



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.058 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.484,16800 0%	€ 1.484,16800
	Totale MT			€ 1.484,16800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.484,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 29,68336
	Totale RU			€ 102,79336
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.586,96136 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48917 = 5% * B)			€ 269,78343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,67448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.042,42 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,03%</i>			€ 102,79336
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,48917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.059 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.722,16800 0%	€ 1.722,16800
	Totale MT			€ 1.722,16800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.722,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 34,44336
	Totale RU			€ 107,55336
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.829,72136 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,55263 = 5% * B)			€ 311,05263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,07740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.354,85 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,57%</i>			€ 107,55336
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,55263



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.060 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.163,89600 0%	€ 2.163,89600
	Totale MT			€ 2.163,89600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.163,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 43,27792
	Totale RU			€ 116,38792
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.280,28392 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,38241 = 5% * B)			€ 387,64827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 266,79322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.934,73 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>			€ 116,38792
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,38241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.061 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.845,92800 0%	€ 1.845,92800
	Totale MT			€ 1.845,92800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.845,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 36,91856
	Totale RU			€ 110,02856
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.955,95656 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,62563 = 5% * B)			€ 332,51262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 228,84692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.517,32 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,37%</i>			€ 110,02856
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,62563



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.062 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.033,47200 0%	€ 2.033,47200
	Totale MT			€ 2.033,47200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.033,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 40,66944
	Totale RU			€ 113,77944
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.147,25144 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,25164 = 5% * B)			€ 365,03274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 251,22842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.763,51 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,12%</i>			€ 113,77944
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,25164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.063 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.884,00800 0%	€ 1.884,00800
	Totale MT			€ 1.884,00800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.884,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 37,68016
	Totale RU			€ 110,79016
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.994,79816 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95578 = 5% * B)			€ 339,11569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,39139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.567,31 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>			€ 110,79016
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,95578



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.064 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.365,72000 0%	€ 2.365,72000
	Totale MT			€ 2.365,72000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.365,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,31440
	Totale RU			€ 120,42440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.486,14440 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,13223 = 5% * B)			€ 422,64455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 290,87890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.199,67 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>			€ 120,42440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,13223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.065 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.370,88000 0%	€ 1.370,88000
	Totale MT			€ 1.370,88000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,41760
	Totale RU			€ 100,52760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.471,40760 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,50696 = 5% * B)			€ 250,13929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,15469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.893,70 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>			€ 100,52760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,50696



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.066 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.641,24800 0%	€ 1.641,24800
	Totale MT			€ 1.641,24800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.641,24800 %	€ 0,02000 0%	€ 32,82496
	Totale RU			€ 105,93496
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.747,18296 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,85106 = 5% * B)			€ 297,02110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,42041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.248,62 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,71%</i>			€ 105,93496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,85106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.067 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.586,98400 0%	€ 1.586,98400
	Totale MT			€ 1.586,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.586,98400 %	€ 0,02000 0%	€ 31,73968
	Totale RU			€ 104,84968
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.691,83368 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,38059 = 5% * B)			€ 287,61173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,94454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.177,39 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,82%</i>			€ 104,84968
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,38059



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.068 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.814,51200 0%	€ 1.814,51200
	Totale MT			€ 1.814,51200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.814,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 36,29024
	Totale RU			€ 109,40024
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.923,91224 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,35325 = 5% * B)			€ 327,06508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 225,09773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.476,08 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,42%</i>			€ 109,40024
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,35325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.069 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.922,08800 0%	€ 1.922,08800
	Totale MT			€ 1.922,08800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.922,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 38,44176
	Totale RU			€ 111,55176
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.033,63976 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,28594 = 5% * B)			€ 345,71876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,93585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.617,29 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,26%</i>			€ 111,55176
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,28594



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.070 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.266,71200 0%	€ 2.266,71200
	Totale MT			€ 2.266,71200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.266,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 45,33424
	Totale RU			€ 118,44424
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.385,15624 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,27383 = 5% * B)			€ 405,47656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,06328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.069,70 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i>			€ 118,44424
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,27383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.071 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.996,34400 0%	€ 1.996,34400
	Totale MT			€ 1.996,34400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.996,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 39,92688
	Totale RU			€ 113,03688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.109,38088 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,92974 = 5% * B)			€ 358,59475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,79756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.714,77 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,16%</i>			€ 113,03688
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,92974



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armadi rack Server - 42 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.072 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.418,08000 0%	€ 2.418,08000
	Totale MT			€ 2.418,08000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.418,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,36160
	Totale RU			€ 121,47160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.539,55160 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,58619 = 5% * B)			€ 431,72377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,12754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.268,40 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,72%</i>			€ 121,47160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,58619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack A - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.073 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 304,16400 0%	€ 304,16400
	Totale MT			€ 304,16400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,16400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,08328
	Totale RU			€ 14,36908
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 318,53308 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70753 = 5% * B)			€ 54,15062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,26837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 409,95 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,51%</i>			€ 14,36908
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,70753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L09.030.100.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack B - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.074 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 251,32800 0%	€ 251,32800
	Totale MT			€ 251,32800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,32800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,02656
	Totale RU			€ 13,31236
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,64036 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24944 = 5% * B)			€ 44,98886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,96292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,59 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,91%</i>			€ 13,31236
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack C - Base per pavimento 600x800 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.075 - Armadi rack - Base per pavimento 600x800 mm	1,00000 cad	€ 300,35600 0%	€ 300,35600
	Totale MT			€ 300,35600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,35600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00712
	Totale RU			€ 9,90632
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 310,26232 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63723 = 5% * B)			€ 52,74459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,30069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 399,31 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,48%</i>			€ 9,90632
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,63723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			



100 - Accessori per armadi rack D - Base per pavimento 600x1000 mm				
MT				
CAM24_MT.L09.030.076 - Armadi rack - Base per pavimento 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 316,06400 0%	€ 316,06400	
Totale MT			€ 316,06400	
RU				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32128	
Totale RU			€ 10,22048	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 326,28448 +0,08%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77342 = 5% * B)			€ 55,46836	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,17528	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 419,93 +0,08%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,43%</i>			€ 10,22048	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,77342	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack E - Zoccolo per armadio 600x400 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.077 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x400 mm	1,00000 cad	€ 92,34400 0%	€ 92,34400	
Totale MT			€ 92,34400	
RU				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,84688	
Totale RU			€ 5,74608	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,09008 +0,27%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83377 = 5% * B)			€ 16,67531	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,47654	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,24 +0,27%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,55%</i>			€ 5,74608	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83377	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack F - Zoccolo per armadio 600x500 mm			
MT				



CAM24_MT.L09.030.078	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x500 mm	1,00000 cad	€ 97,58000 0%	€ 97,58000
Totale MT				€ 97,58000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,58000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95160
Totale RU				€ 5,85080
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,43080 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87916 = 5% * B)				€ 17,58324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,10140
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 133,12 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,4%				€ 5,85080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack G - Zoccolo per armadio 600x600 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.079	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x600 mm	1,00000 cad	€ 124,23600 0%	€ 124,23600
Totale MT				€ 124,23600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,23600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,48472
Totale RU				€ 6,38392
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 130,61992 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11027 = 5% * B)				€ 22,20539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,28253
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 168,11 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 6,38392
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack H - Zoccolo per armadio 600x1000 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.080	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 131,85200 0%	€ 131,85200
Totale MT				



					€ 131,85200
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,85200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63704	
	Totale RU				€ 6,53624
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 138,38824 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17630 = 5% * B)			€ 23,52600	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,19142	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 178,11 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,67%</i>			€ 6,53624	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,17630	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack I - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.081	- Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 68,54400 0%	€ 68,54400
	Totale MT			€ 68,54400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,37088
	Totale RU			€ 5,27008
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 73,81408 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62742 = 5% * B)			€ 12,54839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,00 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,55%</i>			€ 5,27008
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,62742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack J - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.082	- Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 80,92000 0%	€ 80,92000
	Totale MT			€ 80,92000
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61840
Totale RU				€ 5,51760
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 86,43760 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73472 = 5% * B)				€ 14,69439
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,11320
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 111,25 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,96%				€ 5,51760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack K - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.083	- Armadi rack - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 99,96000 0%	€ 99,96000
Totale MT				€ 99,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99920
Totale RU				€ 5,89840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,85840 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89980 = 5% * B)				€ 17,99593
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,38543
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 136,24 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,33%				€ 5,89840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack L - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.084	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 274,17600 0%	€ 274,17600
Totale MT				€ 274,17600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08000	€ 25,71000	€ 2,05680



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48352
Totale RU				€ 9,38272
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 283,55872 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41025 = 5% * B)				€ 48,20498
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,17637
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 364,94 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,57%				€ 9,38272
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,41025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack M - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.085	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 204,20400 0%	€ 204,20400
Totale MT				€ 204,20400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,20400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08408
Totale RU				€ 7,98328
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 212,18728 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80359 = 5% * B)				€ 36,07184
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,82591
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 273,09 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,92%				€ 7,98328
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,80359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack N - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm			
MT				
CAM24_MT.L09.030.086	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 223,24400 0%	€ 223,24400
Totale MT				€ 223,24400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,24400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,46488



Totale RU	€ 8,36408
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 231,60808 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96867 = 5% * B)	€ 39,37337
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 27,09815
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 298,08 +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,81%</i>	€ 8,36408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,96867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack O - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.087 - Armadi rack - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			€ 144,22800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			€ 6,78376
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 151,01176 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28360 = 5% * B)			€ 25,67200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,66838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 194,35 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,49%</i>			€ 6,78376
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,28360

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack P - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.088 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	1,00000 cad	€ 167,55200 0%	€ 167,55200
	Totale MT			€ 167,55200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,35104
	Totale RU			€ 11,63684



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 179,18884 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52311 = 5% * B)	€ 30,46210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,96509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 230,62 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%	€ 11,63684
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,52311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack Q - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.089 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	1,00000 cad	€ 207,06000 0%	€ 207,06000
	Totale MT			€ 207,06000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,14120
	Totale RU			€ 12,42700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 219,48700 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86564 = 5% * B)			€ 37,31279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,67998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 282,48 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			€ 12,42700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,86564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack R - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.090 - Armadi rack - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	1,00000 cad	€ 116,14400 0%	€ 116,14400
	Totale MT			€ 116,14400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,32288
	Totale RU			€ 8,17168
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 124,31568 +0,32%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05668 = 5% * B)		€ 21,13367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,54494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 159,99
	Scostamento % su anno 2023		+0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,11%</i>		€ 8,17168
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,05668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.S	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack S - Piastra tetto areata con 2 ventole			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.091 - Armadi rack - Piastra tetto areata con 2 ventole	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			€ 144,22800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			€ 11,17036
	Sommano euro (A)			€ 155,39836
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32089 = 5% * B)			€ 26,41772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 200,00
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,59%</i>			€ 11,17036
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32089

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.T	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack T - Supporto cavi posteriore			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.092 - Armadi rack - Supporto cavi posteriore	1,00000 cad	€ 128,04400 0%	€ 128,04400
	Totale MT			€ 128,04400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,04400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56088
	Totale RU			€ 10,84668
	Sommano euro (A)			€ 138,89068
	Scostamento % su anno 2023			+0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18057 = 5% * B)			€ 23,61142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25021



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 178,75 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,07%</i>	€ 10,84668
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,18057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e A - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.001 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 0,94080 0%	€ 0,94080
	Totale MT			€ 0,94080
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,91560 +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 5% * B)			€ 0,32565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22413
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,47 +3,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,54%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e B - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.002 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 0,85120 0%	€ 0,85120
	Totale MT			€ 0,85120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,82600 +3,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01552 = 5% * B)			€ 0,31042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,35 +3,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,48%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01552



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e C - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.003 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,27680 0%	€ 1,27680
	Totale MT			€ 1,27680
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,25160 +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 5% * B)			€ 0,38277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26344
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,90 +2,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,64%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e D - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.004 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,24320 0%	€ 1,24320
	Totale MT			€ 1,24320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,21800 +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01885 = 5% * B)			€ 0,37706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25951
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,85 +3,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,15%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.120.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 A - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E			



MT				
CAM24_MT.L09.060.005	- Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,28800 0%	€ 1,28800
Totale MT				€ 1,28800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,26280 +2,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01923 = 5% * B)				€ 0,38468
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,26475
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 2,91 +2,97%
Incidenza Manodopera sul totale 33,47%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.120.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 B - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E			
MT				
CAM24_MT.L09.060.006	- Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,45600 0%	€ 1,45600
Totale MT				€ 1,45600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,43080 +2,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02066 = 5% * B)				€ 0,41324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,28440
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 3,13 +2,76%
Incidenza Manodopera sul totale 31,16%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a A - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFZRH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
MT				
CAM24_MT.L09.060.007	- Cavi e connettori - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFZRH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,39680 0%	€ 2,39680
Totale MT				€ 2,39680
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,37160 +1,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02866 = 5% * B)				€ 0,57317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,39448
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,34 +1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 22,46%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a B - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1			
MT				
CAM24_MT.L09.060.008	- Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
Totale MT				€ 2,11680
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,09160 +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02628 = 5% * B)				€ 0,52557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,36172
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 3,98 +2,15%
Incidenza Manodopera sul totale 24,5%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a C - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
MT				
CAM24_MT.L09.060.009	- Cavi e connettori - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,49760 0%	€ 2,49760
Totale MT				€ 2,49760
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3,47240 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)	€ 0,59031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,40627
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 4,47 +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,81%</i>	€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.140.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 140 - Cavi rame cat. 7a A - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.010 - Cavi e connettori - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,73280 0%	€ 2,73280
	Totale MT			€ 2,73280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,48080 +5,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10609 = 5% * B)			€ 2,12174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,06 +5,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,69%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e A - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.011 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 4,71520 0%	€ 4,71520
	Totale MT			€ 4,71520
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,44630 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04629 = 5% * B)			€ 0,92587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63722



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 7,01 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,43%</i>	€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e B - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.012 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 4,96160 0%	€ 4,96160
	Totale MT			€ 4,96160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,69270 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04839 = 5% * B)			€ 0,96776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,33 +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,98%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e C - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.013 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 6,60800 0%	€ 6,60800
	Totale MT			€ 6,60800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,33910 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06238 = 5% * B)			€ 1,24765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,45 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,74%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06238



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e D - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.014 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 7,44800 0%	€ 7,44800
	Totale MT			€ 7,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,17910 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06952 = 5% * B)			€ 1,39045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,53 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,95%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e E - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.015 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
	Totale MT			€ 10,19200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,41050 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09699 = 5% * B)			€ 1,93979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,69 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,3%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e F - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m			



MT	CAM24_MT.L09.060.016	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 22,51200 0%	€ 22,51200
Totale MT					€ 22,51200
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU					€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 23,73050 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20171 = 5% * B)					€ 4,03419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 2,77647
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 30,54 +0,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i>					€ 1,21850
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,20171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.150.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e G - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.017	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
Totale MT					€ 8,96000
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU					€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 9,69110 +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08237 = 5% * B)					€ 1,64749
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,13386
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 12,47 +0,51%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i>					€ 0,73110
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,08237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.150.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e H - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.018	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
Totale MT					€ 10,19200
RU					



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,92310 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09285 = 5% * B)				€ 1,85693
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,27800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,06 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,2%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e I - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.019	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,04000 0%	€ 12,04000
Totale MT				€ 12,04000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,77110 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10855 = 5% * B)				€ 2,17109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,49422
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,44 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,45%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e J - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.020	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 13,66400 0%	€ 13,66400
Totale MT				€ 13,66400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,39510 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12236 = 5% * B)	€ 2,44717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,68423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 18,53 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%	€ 0,73110
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,12236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e K - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.021 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 18,03200 0%	€ 18,03200
	Totale MT			€ 18,03200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,25050 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16363 = 5% * B)			€ 3,27259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,78 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			€ 1,21850
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e L - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.022 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 36,62400 0%	€ 36,62400
	Totale MT			€ 36,62400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,84250 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32166 = 5% * B)			€ 6,43323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42757



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 48,70 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,5%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,32166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 A - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.023 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 10,24800 0%	€ 10,24800
	Totale MT			€ 10,24800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,97910 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09332 = 5% * B)			€ 1,86645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,13 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,17%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 B - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.024 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,80800 0%	€ 10,80800
	Totale MT			€ 10,80800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,53910 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09808 = 5% * B)			€ 1,96165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,85 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,92%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09808



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 C - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.025 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,43200 0%	€ 12,43200
	Totale MT			€ 12,43200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,16310 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11189 = 5% * B)			€ 2,23773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,94 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 D - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.026 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 14,05600 0%	€ 14,05600
	Totale MT			€ 14,05600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,03080 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12776 = 5% * B)			€ 2,55524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,34 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,04%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 E - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			



MT					
CAM24_MT.L09.060.027	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600	
Totale MT				€ 17,97600	
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275	
Totale RU				€ 1,21850	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,19450 +0,43%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16315 = 5% * B)				€ 3,26307	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,24576	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 24,70 +0,43%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,93%				€ 1,21850	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16315	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 F - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.028	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 38,64000 0%	€ 38,64000
Totale MT				€ 38,64000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU				€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,85850 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33880 = 5% * B)				€ 6,77595
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,66345
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,30 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 2,38%				€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 G - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.029	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 16,80000 0%	€ 16,80000
Totale MT				€ 16,80000
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,53110 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14901 = 5% * B)				€ 2,98029
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,05114
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 22,56 +0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,24%</i>				€ 0,73110
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 H - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.030	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600
Totale MT				€ 17,97600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,70710 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15901 = 5% * B)				€ 3,18021
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,18873
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 24,08 +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,04%</i>				€ 0,73110
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 I - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.031	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,28000 0%	€ 21,28000
Totale MT				€ 21,28000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 22,01110 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18709 = 5% * B)	€ 3,74189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,57530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 28,33 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%	€ 0,73110
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,18709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 J - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.032 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,57600 0%	€ 23,57600
	Totale MT			€ 23,57600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,55080 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20868 = 5% * B)			€ 4,17364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 31,60 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 K - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.033 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,91200 0%	€ 30,91200
	Totale MT			€ 30,91200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 32,13050 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27311 = 5% * B)			€ 5,46219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75927



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 41,35 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,95%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,27311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 L - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.034 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 48,32800 0%	€ 48,32800
	Totale MT			€ 48,32800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,54650 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42115 = 5% * B)			€ 8,42291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 63,77 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,91%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a A - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.035 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
	Totale MT			€ 13,94400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,67510 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12474 = 5% * B)			€ 2,49477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,89 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,87%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12474



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a B - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.036 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 18,42400 0%	€ 18,42400
	Totale MT			€ 18,42400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,15510 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16282 = 5% * B)			€ 3,25637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,65 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,97%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a C - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.037 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,01600 0%	€ 23,01600
	Totale MT			€ 23,01600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,99080 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20392 = 5% * B)			€ 4,07844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 30,88 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,16%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a D - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			



MT	CAM24_MT.L09.060.038	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,20800 0%	€ 33,20800
Totale MT					€ 33,20800
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU					€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 34,42650 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29263 = 5% * B)					€ 5,85251
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,02790
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 44,31 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,75%					€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,29263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.170.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a E - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.039	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 18,14400 0%	€ 18,14400
Totale MT				€ 18,14400	
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 18,87510 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16044 = 5% * B)					€ 3,20877
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 2,20839
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 24,29 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,01%					€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,16044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.170.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a F - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.040	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,39200 0%	€ 21,39200
Totale MT				€ 21,39200	
RU					



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,12310 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18805 = 5% * B)				€ 3,76093
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,58840
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 28,47 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,57%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a G - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.041	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,32800 0%	€ 27,32800
Totale MT				€ 27,32800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 28,30280 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24057 = 5% * B)				€ 4,81148
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,31143
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 36,43 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,68%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a H - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.042	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 35,61600 0%	€ 35,61600
Totale MT				€ 35,61600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU				€ 1,21850



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 36,83450 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31309 = 5% * B)	€ 6,26187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,30964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 47,41 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,57%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a I - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.043 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 49,16800 0%	€ 49,16800
	Totale MT			€ 49,16800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,38650 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42829 = 5% * B)			€ 8,56571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,85 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,88%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 A - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.044 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,69067 0%	€ 0,69067
	Totale MT			€ 0,69067
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,97647 +6,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07630 = 5% * B)			€ 1,52600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05025



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 11,55 +6,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,72%</i>	€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 B - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.045 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,26933 0%	€ 1,26933
	Totale MT			€ 1,26933
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,55513 +6,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08122 = 5% * B)			€ 1,62437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,30 +6,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,38%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 C - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.046 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,98933 0%	€ 0,98933
	Totale MT			€ 0,98933
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,27513 +6,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07884 = 5% * B)			€ 1,57677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,94 +6,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,41%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07884
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L09.030.180.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 D - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.047 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,89000 0%	€ 1,89000
	Totale MT			€ 1,89000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,17580 +5,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08649 = 5% * B)			€ 1,72989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,10 +5,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,27%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 E - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.048 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,48400 0%	€ 1,48400
	Totale MT			€ 1,48400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,76980 +6,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08304 = 5% * B)			€ 1,66087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,57 +6,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,9%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08304

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 F - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo			



MT				
CAM24_MT.L09.060.049	- Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,90400 0%	€ 1,90400
Totale MT				€ 1,90400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,18980 +5,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08661 = 5% * B)				€ 1,73227
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19221
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,11 +5,75%
Incidenza Manodopera sul totale 63,18%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati A - Pannello cieco 19" - 1U			
MT				
CAM24_MT.L09.080.008	- Patch panel dati - Pannello cieco 19" - 1U	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
Totale MT				€ 23,18400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,03280 +1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24678 = 5% * B)				€ 4,93558
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,39684
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 37,37 +1,37%
Incidenza Manodopera sul totale 15,65%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati B - Passacavi orizzontale 19" - 1U			
MT				
CAM24_MT.L09.080.009	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 1U	1,00000 cad	€ 47,26400 0%	€ 47,26400
Totale MT				€ 47,26400
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
Totale RU				€ 7,31100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,57500 +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46389 = 5% * B)				€ 9,27775
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,38528
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,24 +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 10,41%				€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati C - Passacavi orizzontale 19" - 2U			
MT				
CAM24_MT.L09.080.010	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 2U	1,00000 cad	€ 83,44000 0%	€ 83,44000
Totale MT				€ 83,44000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
Totale RU				€ 7,31100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 90,75100 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77138 = 5% * B)				€ 15,42767
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,61787
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 116,80 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 6,26%				€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati D - Pannello con spazzola 19" - 1U			
MT				
CAM24_MT.L09.080.011	- Patch panel dati - Pannello con spazzola 19" - 1U	1,00000 cad	€ 55,55200 0%	€ 55,55200
Totale MT				€ 55,55200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 61,40080 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52191 = 5% * B)	€ 10,43814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,18389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 79,02 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,4%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,52191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati E - Otturatore presa RJ45			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.012 - Patch panel dati - Otturatore presa RJ45	1,00000 cad	€ 0,16893 0%	€ 0,16893
	Totale MT			€ 0,16893
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,65633 +5,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00558 = 5% * B)			€ 0,11158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 0,84 +5,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,7%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 A - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.050 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,10560 0%	€ 2,10560
	Totale MT			€ 2,10560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,54260 +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03861 = 5% * B)			€ 0,77224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53148



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 5,85 +3,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,68%</i>	€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 B - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.051 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,36320 0%	€ 2,36320
	Totale MT			€ 2,36320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,80020 +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04080 = 5% * B)			€ 0,81603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56162
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,18 +3,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,45%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 C - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.052 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,77760 0%	€ 2,77760
	Totale MT			€ 2,77760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,18940 +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05261 = 5% * B)			€ 1,05220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,97 +3,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,83%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05261



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 D - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.053 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			€ 5,02880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,90280 +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08417 = 5% * B)			€ 1,68348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15863
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,74 +3,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,24%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08417

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 E - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.054 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,57280 0%	€ 3,57280
	Totale MT			€ 3,57280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,32080 +5,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11323 = 5% * B)			€ 2,26454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 17,14 +5,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,86%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 F - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			



MT				
CAM24_MT.L09.060.055	- Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,85280 0%	€ 3,85280
Totale MT				€ 3,85280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,28980 +2,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05346 = 5% * B)				€ 1,06927
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,73591
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,09 +2,66%
Incidenza Manodopera sul totale 30,11%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 G - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.056	- Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,17760 0%	€ 4,17760
Totale MT				€ 4,17760
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,61460 +2,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05622 = 5% * B)				€ 1,12448
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77391
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,51 +2,53%
Incidenza Manodopera sul totale 28,63%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 H - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.057	- Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,78240 0%	€ 4,78240
Totale MT				€ 4,78240



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
Totale RU				€ 3,41180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,19420 +2,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06965 = 5% * B)				€ 1,39301
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,95872
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,55 +2,86%
Incidenza Manodopera sul totale 32,35%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 I - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.058	- Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 6,86560 0%	€ 6,86560
Totale MT				€ 6,86560
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,73960 +2,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09979 = 5% * B)				€ 1,99573
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,37353
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,11 +2,86%
Incidenza Manodopera sul totale 32,26%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 J - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.059	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,43840 0%	€ 3,43840
Totale MT				€ 3,43840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200



	Totale RU	€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,18640 +5,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11208 = 5% * B)	€ 2,24169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,54281
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 16,97 +5,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,44%</i>	€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 A - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.060 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,35360 0%	€ 5,35360
	Totale MT			€ 5,35360
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,79060 +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06622 = 5% * B)			€ 1,32440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91150
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,03 +2,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,31%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 B - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.061 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			€ 5,02880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,90280 +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08417 = 5% * B)			€ 1,68348



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,15863
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 12,74 +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,24%		€ 4,87400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08417

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 C - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.062 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 7,12320 0%	€ 7,12320
	Totale MT			€ 7,12320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,56020 +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08126 = 5% * B)			€ 1,62523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11854
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,30 +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 D - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.063 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 5,57760 0%	€ 5,57760
	Totale MT			€ 5,57760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,45160 +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08884 = 5% * B)			€ 1,77677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,45 +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,23%			€ 4,87400



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08884
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.220.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 A - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.064 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,56640 0%	€ 5,56640
	Totale MT			€ 5,56640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,00340 +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06803 = 5% * B)			€ 1,36058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93640
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,30 +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,66%			€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.220.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 B - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.065 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 9,76640 0%	€ 9,76640
	Totale MT			€ 9,76640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,64040 +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12444 = 5% * B)			€ 2,48887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71293
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,84 +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,87%			€ 4,87400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO			



030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 A - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca				
MT				
CAM24_MT.L09.060.066	- Cavi e connettori - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
Totale MT				€ 1,68000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,11700 +4,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03499 = 5% * B)				€ 0,69989
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,48169
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,30 +4,12%
Incidenza Manodopera sul totale 45,99%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 B - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.067	- Cavi e connettori - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,79200 0%	€ 1,79200
Totale MT				€ 1,79200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,22900 +4,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03595 = 5% * B)				€ 0,71893
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,49479
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,44 +4,01%
Incidenza Manodopera sul totale 44,78%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 C - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.068	- Cavi e connettori - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,90400 0%	€ 1,90400



		Totale MT		€ 1,90400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 3,41180
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 5,31580 +4,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04518 = 5% * B)		€ 0,90369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,62195
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 6,84 +4,49%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,87%</i>		€ 3,41180
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 D - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.069	- Cavi e connettori - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,13920 0%
		Totale MT		€ 2,13920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 4,87400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 7,01320 +4,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05961 = 5% * B)		€ 1,19224
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,82054
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 9,03 +4,87%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 54%</i>		€ 4,87400
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 E - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.070	- Cavi e connettori - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,41600 0%
		Totale MT		€ 3,41600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%



	Totale RU	€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,16400 +5,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11189 = 5% * B)	€ 2,23788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,54019
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 16,94 +5,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,54%</i>	€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 F - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.071 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,73600 0%	€ 1,73600
	Totale MT			€ 1,73600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,17300 +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03547 = 5% * B)			€ 0,70941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 5,37 +4,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,38%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 G - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.072 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
	Totale MT			€ 2,11680
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,52860 +4,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04699 = 5% * B)			€ 0,93986



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,64685
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 7,12 +4,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,95%		€ 3,41180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 H - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.073 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,45280 0%	€ 2,45280
	Totale MT			€ 2,45280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,32680 +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06228 = 5% * B)			€ 1,24556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85724
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,43 +4,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,69%			€ 4,87400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 I - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.074 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 4,09920 0%	€ 4,09920
	Totale MT			€ 4,09920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,84720 +4,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11770 = 5% * B)			€ 2,35402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 17,82 +4,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,7%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11770



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 J - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.075 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,00160 0%	€ 3,00160
	Totale MT			€ 3,00160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,43860 +3,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,00 +3,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,82%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 K - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.076 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,13600 0%	€ 3,13600
	Totale MT			€ 3,13600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,57300 +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04737 = 5% * B)			€ 0,94741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65204
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,17 +3,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,98%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2			



L - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca				
MT				
CAM24_MT.L09.060.077	- Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,19200 0%	€ 3,19200
Totale MT				€ 3,19200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
Totale RU				€ 3,41180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,60380 +3,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05613 = 5% * B)				€ 1,12265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77265
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,50 +3,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,14%</i>				€ 3,41180
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 M - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.078	- Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,38240 0%	€ 3,38240
Totale MT				€ 3,38240
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,25640 +4,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07018 = 5% * B)				€ 1,40359
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96600
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,63 +4,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,87%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 N - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
MT				
CAM24_MT.L09.060.079	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,33440 0%	€ 4,33440



				Totale MT	€ 4,33440
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
				Totale RU	€ 9,74800
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,08240 +4,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11970 = 5% * B)					€ 2,39401
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,64764
				TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 18,12 +4,85%
Incidenza Manodopera sul totale 53,78%					€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,11970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.230.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 O - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca				
MT					
CAM24_MT.L09.060.080	- Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,59040 0%	€ 1,59040	
				Totale MT	€ 1,59040
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550	
				Totale RU	€ 2,43700
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 4,02740 +4,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03423 = 5% * B)					€ 0,68466
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,47121
				TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 5,18 +4,22%
Incidenza Manodopera sul totale 47,02%					€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,03423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.230.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 P - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca				
MT					
CAM24_MT.L09.060.081	- Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,92640 0%	€ 1,92640	
				Totale MT	€ 1,92640
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970	



	Totale RU	€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,33820 +4,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04537 = 5% * B)	€ 0,90749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,62457
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 6,87 +4,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,66%</i>	€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 Q - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.082 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 2,31840 0%	€ 2,31840
	Totale MT			€ 2,31840
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,19240 +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06114 = 5% * B)			€ 1,22271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84151
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,26 +4,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,65%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 R - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.083 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
	Totale MT			€ 3,89760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,64560 +5,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11599 = 5% * B)			€ 2,31975



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,59654
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 17,56 +5,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,51%		€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica A - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.084 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,58400 0%	€ 24,58400
	Totale MT			€ 24,58400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,31510 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21518 = 5% * B)			€ 4,30357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 32,58 +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			€ 0,73110
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AA	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AA - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.110 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 26,65600 0%	€ 26,65600
	Totale MT			€ 26,65600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,63080 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23486 = 5% * B)			€ 4,69724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,56 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23486



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AB	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AB - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.111 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			€ 28,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,66650 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25217 = 5% * B)			€ 5,04331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,18 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,19%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AC	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AC - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.112 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
	Totale MT			€ 27,88800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,61910 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 5% * B)			€ 4,86525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,83 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,98%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AD	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AD - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			



MT				
CAM24_MT.L09.060.113	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
Totale MT				€ 28,72800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,45910 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)				€ 5,00805
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,44672
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 37,91 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 1,93%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AE	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AE - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.114	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
Totale MT				€ 29,68000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,65480 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26057 = 5% * B)				€ 5,21132
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,58661
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 39,45 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 2,47%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AF	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AF - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.115	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 31,52800 0%	€ 31,52800
Totale MT				€ 31,52800
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU				€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,74650 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27835 = 5% * B)				€ 5,56691
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,83134
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 42,14 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,89%				€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AG	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AG - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.116	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
Totale MT				€ 28,72800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,45910 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)				€ 5,00805
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,44672
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 37,91 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 1,93%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AH	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AH - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.117	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
Totale MT				€ 29,68000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 30,41110 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25849 = 5% * B)	€ 5,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,55810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 39,14 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,87%</i>	€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,25849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AI	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AI - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.118 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			€ 30,57600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,55080 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,61 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AJ	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AJ - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.119 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 32,36800 0%	€ 32,36800
	Totale MT			€ 32,36800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,58650 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28549 = 5% * B)			€ 5,70971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92962



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 43,23 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,82%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,28549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AK	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AK - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.120 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,75360 0%	€ 6,75360
	Totale MT			€ 6,75360
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,48470 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06362 = 5% * B)			€ 1,27240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,63 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,59%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AL	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AL - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.121 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m	1,00000 cad	€ 7,78400 0%	€ 7,78400
	Totale MT			€ 7,78400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,51510 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07238 = 5% * B)			€ 1,44757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,96 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,67%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07238



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AM	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AM - Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.122 - Cavi e connettori - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,55200 0%	€ 6,55200
	Totale MT			€ 6,55200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,28310 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06191 = 5% * B)			€ 1,23813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,37 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,8%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica B - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.085 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 26,20800 0%	€ 26,20800
	Totale MT			€ 26,20800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,93910 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22898 = 5% * B)			€ 4,57965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,67 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,11%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica C - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			



MT				
CAM24_MT.L09.060.086	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,16000 0%	€ 27,16000
Totale MT				€ 27,16000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 28,13480 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23915 = 5% * B)				€ 4,78292
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,29177
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 36,21 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,69%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica D - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.087	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,18400 0%	€ 30,18400
Totale MT				€ 30,18400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU				€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,40250 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26692 = 5% * B)				€ 5,33843
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,67409
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 40,42 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,01%				€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica E - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.088	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
Totale MT				€ 26,99200
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,72310 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 5% * B)				€ 4,71293
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,24360
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 35,68 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,05%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica F - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.089	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
Totale MT				€ 28,44800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,17910 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)				€ 4,96045
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,41396
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 37,55 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 1,95%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica G - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.090	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
Totale MT				€ 29,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 30,93480 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26295 = 5% * B)	€ 5,25892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,61937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 39,81 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%	€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,26295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica H - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.091 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			€ 33,04000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,25850 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29120 = 5% * B)			€ 5,82395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,09 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			€ 1,21850
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica I - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.092 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
	Totale MT			€ 26,99200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,72310 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 5% * B)			€ 4,71293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24360



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 35,68 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,05%</i>	€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,23565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica J - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.093 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			€ 28,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,17910 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)			€ 4,96045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,55 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,95%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica K - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.094 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
	Totale MT			€ 29,96000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,93480 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26295 = 5% * B)			€ 5,25892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,81 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26295



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica L - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.095 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			€ 33,04000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,25850 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29120 = 5% * B)			€ 5,82395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,09 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,76%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica M - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.096 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
	Totale MT			€ 25,64800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,37910 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22422 = 5% * B)			€ 4,48445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,95 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,15%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22422

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica N - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			



MT	CAM24_MT.L09.060.097	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
Totale MT					€ 27,88800
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU					€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 28,61910 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 5% * B)					€ 4,86525
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,34844
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 36,83 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,98%</i>					€ 0,73110
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,24326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.240.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica O - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.098	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
Totale MT					€ 30,57600
RU	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU					€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 31,55080 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)					€ 5,36364
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,69144
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 40,61 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i>					€ 0,97480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,26818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.240.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica P - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m				
MT	CAM24_MT.L09.060.099	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
Totale MT					€ 36,06400
RU					



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
Totale RU				€ 1,21850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,28250 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31690 = 5% * B)				€ 6,33803
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,36205
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 47,98 +0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,54%</i>				€ 1,21850
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,31690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Q - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.100	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
Totale MT				€ 25,64800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,37910 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22422 = 5% * B)				€ 4,48445
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,08636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 33,95 +0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,15%</i>				€ 0,73110
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22422

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica R - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.101	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
Totale MT				€ 28,44800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 29,17910 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)	€ 4,96045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,41396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 37,55 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%	€ 0,73110
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,24802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.S	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica S - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.102 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			€ 30,57600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,55080 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,61 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.T	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica T - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.103 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
	Totale MT			€ 36,06400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,28250 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31690 = 5% * B)			€ 6,33803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36205



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 47,98 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,54%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.U	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica U - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.104 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,37600 0%	€ 26,37600
	Totale MT			€ 26,37600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,10710 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23041 = 5% * B)			€ 4,60821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,89 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,1%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.V	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica V - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.105 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
	Totale MT			€ 29,68000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			€ 0,73110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,41110 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25849 = 5% * B)			€ 5,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,14 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,87%</i>			€ 0,73110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25849



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.W	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica W - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.106 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 32,42400 0%	€ 32,42400
	Totale MT			€ 32,42400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,39880 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28389 = 5% * B)			€ 5,67780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 42,98 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,27%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.X	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica X - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.107 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 37,24000 0%	€ 37,24000
	Totale MT			€ 37,24000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			€ 1,21850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,45850 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32690 = 5% * B)			€ 6,53795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 49,50 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,46%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Y	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Y - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			



MT				
CAM24_MT.L09.060.108	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,80800 0%	€ 24,80800
Totale MT				€ 24,80800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,53910 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21708 = 5% * B)				€ 4,34165
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,98808
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32,87 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,22%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21708

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Z	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Z - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
MT				
CAM24_MT.L09.060.109	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 25,81600 0%	€ 25,81600
Totale MT				€ 25,81600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
Totale RU				€ 0,73110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,54710 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22565 = 5% * B)				€ 4,51301
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,10601
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 34,17 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,14%				€ 0,73110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra A - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato			
MT				
CAM24_MT.L09.060.123	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 40,48800 0%	€ 40,48800
Totale MT				€ 40,48800
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,38720 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37729 = 5% * B)				€ 7,54582
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,19330
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 57,13 +0,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,83%</i>				€ 3,89920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra B - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato			
MT				
CAM24_MT.L09.060.124	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 42,44800 0%	€ 42,44800
Totale MT				€ 42,44800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,34720 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39395 = 5% * B)				€ 7,87902
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,42262
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,65 +0,57%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,54%</i>				€ 3,89920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra C - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato			
MT				
CAM24_MT.L09.060.125	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,44800 0%	€ 49,44800
Totale MT				€ 49,44800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 53,34720 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45345 = 5% * B)	€ 9,06902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,24162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 68,66 +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%	€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,45345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra D - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.126 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 42,50400 0%	€ 42,50400
	Totale MT			€ 42,50400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,40320 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39443 = 5% * B)			€ 7,88854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 59,72 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,39443

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra E - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.127 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 40,26400 0%	€ 40,26400
	Totale MT			€ 40,26400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,16320 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37539 = 5% * B)			€ 7,50774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16709



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 56,84 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,86%</i>	€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37539

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra F - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.128 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,56000 0%	€ 49,56000
	Totale MT			€ 49,56000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,45920 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45440 = 5% * B)			€ 9,08806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 68,80 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,67%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra G - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.129 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 45,64000 0%	€ 45,64000
	Totale MT			€ 45,64000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,53920 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42108 = 5% * B)			€ 8,42166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 63,76 +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,12%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42108



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra H - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.130 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 52,69600 0%	€ 52,69600
	Totale MT			€ 52,69600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,59520 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48106 = 5% * B)			€ 9,62118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 72,84 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,35%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra I - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.131 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 63,84000 0%	€ 63,84000
	Totale MT			€ 63,84000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 67,73920 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57578 = 5% * B)			€ 11,51566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,92549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 87,18 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,47%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra J - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato			



MT				
CAM24_MT.L09.060.132	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 64,96000 0%	€ 64,96000
Totale MT				€ 64,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 68,85920 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58530 = 5% * B)				€ 11,70606
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,05653
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 88,62 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,4%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra K - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale			
MT				
CAM24_MT.L09.060.133	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	1,00000 cad	€ 3,09120 0%	€ 3,09120
Totale MT				€ 3,09120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,96520 +4,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06770 = 5% * B)				€ 1,35408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,93193
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10,25 +4,27%
Incidenza Manodopera sul totale 47,55%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra L - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale			
MT				
CAM24_MT.L09.060.134	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
Totale MT				€ 8,96000
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,83400 +2,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11759 = 5% * B)				€ 2,35178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,61858
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 17,80 +2,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,38%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra M - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale			
MT				
CAM24_MT.L09.060.135	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	1,00000 cad	€ 11,87200 0%	€ 11,87200
Totale MT				€ 11,87200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,74600 +1,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14234 = 5% * B)				€ 2,84682
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,95928
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 21,55 +1,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,61%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra N - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale			
MT				
CAM24_MT.L09.060.136	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
Totale MT				€ 13,94400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,81800 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15995 = 5% * B)	€ 3,19906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,20171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 24,22 +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,12%</i>	€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15995

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra O - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.137 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	1,00000 cad	€ 20,32800 0%	€ 20,32800
	Totale MT			€ 20,32800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,20200 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21422 = 5% * B)			€ 4,28434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 32,43 +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,03%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21422

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati A - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.001 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP	1,00000 cad	€ 379,12000 0%	€ 379,12000
	Totale MT			€ 379,12000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 384,96880 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27224 = 5% * B)			€ 65,44470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,04135



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 495,45 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,18%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,27224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati B - Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.002 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP	1,00000 cad	€ 263,76000 0%	€ 263,76000
	Totale MT			€ 263,76000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 269,60880 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29168 = 5% * B)			€ 45,83350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,54423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 346,99 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,69%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,29168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati C - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.003 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP	1,00000 cad	€ 105,84000 0%	€ 105,84000
	Totale MT			€ 105,84000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,68880 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94936 = 5% * B)			€ 18,98710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 143,74 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,07%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94936



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati D - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.004 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP	1,00000 cad	€ 94,64000 0%	€ 94,64000
	Totale MT			€ 94,64000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,48880 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85416 = 5% * B)			€ 17,08310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,33 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,52%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati E - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.005 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP	1,00000 cad	€ 425,60000 0%	€ 425,60000
	Totale MT			€ 425,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 431,44880 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66732 = 5% * B)			€ 73,34630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,47951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 555,27 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,05%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,66732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L09.030.260.F	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati F - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.080.006 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90492 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,79%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 571,20000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 571,20000</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 577,04880 +0,07%</p> <p>€ 98,09830</p> <p>€ 67,51471</p> <p>€ 742,66 +0,07%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 4,90492</p>	<p>€ 571,20000</p> <p>€ 571,20000</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 577,04880 +0,07%</p> <p>€ 98,09830</p> <p>€ 67,51471</p> <p>€ 742,66 +0,07%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 4,90492</p>
---------------------	--	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.G	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati G - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L09.080.007 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01520 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,28%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 348,88000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 348,88000</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 354,72880 +0,11%</p> <p>€ 60,30390</p> <p>€ 41,50327</p> <p>€ 456,54 +0,11%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 3,01520</p>	<p>€ 348,88000</p> <p>€ 348,88000</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 354,72880 +0,11%</p> <p>€ 60,30390</p> <p>€ 41,50327</p> <p>€ 456,54 +0,11%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 3,01520</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.A	<p>CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica A - Patch panel ottico 19"</p>			



MT				
CAM24_MT.L09.081.001	- Patch panel fibra ottica - Patch panel ottico 19"	1,00000 cad	€ 187,04000 0%	€ 187,04000
Totale MT				€ 187,04000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 199,22500 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69341 = 5% * B)				€ 33,86825
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,30933
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 256,40 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 4,75%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica B - Piastra cieca per pannello ottico 19"			
MT				
CAM24_MT.L09.081.002	- Patch panel fibra ottica - Piastra cieca per pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
Totale MT				€ 5,08480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,95880 +3,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)				€ 1,69300
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16518
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,82 +3,38%
Incidenza Manodopera sul totale 38,03%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica C - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"			
MT				
CAM24_MT.L09.081.003	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
Totale MT				€ 5,08480
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,95880 +3,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)				€ 1,69300
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16518
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,82 +3,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,03%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica D - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"			
MT				
CAM24_MT.L09.081.004	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
Totale MT				€ 5,08480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,95880 +3,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)				€ 1,69300
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16518
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,82 +3,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,03%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica E - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"			
MT				
CAM24_MT.L09.081.005	- Patch panel fibra ottica - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 6,23840 0%	€ 6,23840
Totale MT				€ 6,23840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 11,11240 +3,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09446 = 5% * B)	€ 1,88911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,30015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 14,30 +3,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,08%</i>	€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati A - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.001 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.563,94776 0%	€ 1.563,94776
	Totale MT			€ 1.563,94776
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.574,29036 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,38147 = 5% * B)			€ 267,62936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,19197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.026,11 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,51%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,38147

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati B - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.002 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.271,43883 0%	€ 1.271,43883
	Totale MT			€ 1.271,43883
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.281,78143 +0,05%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,89514 = 5% * B)		€ 217,90284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 149,96843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 1.649,65
	Scostamento % su anno 2023		+0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,63%</i>		€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,89514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati C - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.003 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			€ 1.666,91090
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A)			€ 1.677,25350
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 2.158,63
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,48%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,25666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati D - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.004 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.354,12135 0%	€ 1.354,12135
	Totale MT			€ 1.354,12135
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A)			€ 1.364,46395
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,59794 = 5% * B)			€ 231,95887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,64228



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.756,07 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,59%</i>	€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 11,59794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati E - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.005 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.145,06550 0%	€ 2.145,06550
	Totale MT			€ 2.145,06550
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.155,40810 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,32097 = 5% * B)			€ 366,41938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,18275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.774,01 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,37%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,32097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati F - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.006 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			€ 2.290,92996
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.301,27256 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56082 = 5% * B)			€ 391,21634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,24889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.961,74 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,35%</i>			€ 10,34260



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 19,56082
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati G - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.007 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.187,96681 0%	€ 2.187,96681
	Totale MT			€ 2.187,96681
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.198,30941 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,68563 = 5% * B)			€ 373,71260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,20220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.829,22 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,68563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati H - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.008 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			€ 1.666,91090
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.677,25350 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.158,63 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 14,25666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L09.030.280.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati I - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.009 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			€ 2.290,92996
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.301,27256 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56082 = 5% * B)			€ 391,21634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,24889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.961,74 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,56082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati J - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.010 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
	Totale MT			€ 1.771,43409
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.781,77669 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14510 = 5% * B)			€ 302,90204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,46787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.293,15 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,14510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati			



K - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP				
MT				
CAM24_MT.L09.082.011	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 3.020,25223 0%	€ 3.020,25223
Totale MT				€ 3.020,25223
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.030,59483 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,76006 = 5% * B)				€ 515,20112
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 354,57960
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.900,38 +0,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,27%</i>				€ 10,34260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 25,76006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati L - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
MT				
CAM24_MT.L09.082.012	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 3.123,99540 0%	€ 3.123,99540
Totale MT				€ 3.123,99540
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.134,33800 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,64187 = 5% * B)				€ 532,83746
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 366,71755
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.033,89 +0,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,26%</i>				€ 10,34260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 26,64187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati M - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
MT				



CAM24_MT.L09.082.013	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.499,98581 0%	€ 1.499,98581
Totale MT				€ 1.499,98581
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.510,32841 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,83779 = 5% * B)				€ 256,75583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 176,70842
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.943,79 +0,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,53%</i>				€ 10,34260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,83779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati N - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
MT				
CAM24_MT.L09.082.014	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.626,34966 0%	€ 1.626,34966
Totale MT				€ 1.626,34966
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.636,69226 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,91188 = 5% * B)				€ 278,23768
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 191,49299
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.106,42 +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,49%</i>				€ 10,34260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 13,91188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati O - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
MT				
CAM24_MT.L09.082.015	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
Totale MT				



					€ 1.666,91090
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			€ 10,34260
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.677,25350 +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.158,63 +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			€ 10,34260
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 14,25666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.280.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati P - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM24_MT.L09.082.016	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
		Totale MT		€ 1.771,43409	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU		€ 10,34260	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.781,77669 +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14510 = 5% * B)			€ 302,90204
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,46787
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.293,15 +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			€ 10,34260
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,14510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L09.030.280.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati Q - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM24_MT.L09.082.017	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.499,19632 0%	€ 2.499,19632
		Totale MT		€ 2.499,19632	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.509,53892 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33108 = 5% * B)				€ 426,62162
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 293,61605
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.229,78 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,32%				€ 10,34260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,33108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati R - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
MT				
CAM24_MT.L09.082.018	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.707,46268 0%	€ 2.707,46268
Totale MT				€ 2.707,46268
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 10,34260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.717,80528 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,10135 = 5% * B)				€ 462,02690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 317,98322
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.497,82 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,3%				€ 10,34260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,10135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassetta fibra ottica pre equipaggiate A - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
MT				
CAM24_MT.L09.082.019	- Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 407,17243 0%	€ 407,17243
Totale MT				€ 407,17243
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750



	Totale RU	€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 417,51503 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54888 = 5% * B)	€ 70,97756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 48,84926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 537,34 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%	€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,54888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate B - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.020 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 428,23308 0%	€ 428,23308
	Totale MT			€ 428,23308
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 438,57568 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72789 = 5% * B)			€ 74,55787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,31336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 564,45 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,72789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate C - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.021 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 375,97148 0%	€ 375,97148
	Totale MT			€ 375,97148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 386,31408 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28367 = 5% * B)	€ 65,67339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 45,19875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 497,19 +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%	€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,28367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate D - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.022 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 730,88232 0%	€ 730,88232
	Totale MT			€ 730,88232
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 741,22492 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30041 = 5% * B)			€ 126,00824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,72332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 953,96 +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,30041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate E - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.023 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 626,35913 0%	€ 626,35913
	Totale MT			€ 626,35913
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 636,70173 +0,11%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41196 = 5% * B)		€ 108,23929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 74,49410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 819,44
	Scostamento % su anno 2023		+0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,26%</i>		€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,41196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassetta fibra ottica pre equipaggiate F - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.024 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 522,61596 0%	€ 522,61596
	Totale MT			€ 522,61596
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 532,95856 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53015 = 5% * B)			€ 90,60296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,35615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 685,92 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,51%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,53015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassetta fibra ottica pre equipaggiate G - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.025 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 804,53885 0%	€ 804,53885
	Totale MT			€ 804,53885
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 814,88145 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92649 = 5% * B)			€ 138,52985



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 95,34113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.048,75 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%	€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 6,92649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate H - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.026 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 491,41501 0%	€ 491,41501
	Totale MT			€ 491,41501
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 501,75761 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26494 = 5% * B)			€ 85,29879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,70564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 645,76 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			€ 10,34260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,26494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate I - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.027 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 938,36866 0%	€ 938,36866
	Totale MT			€ 938,36866
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 948,71126 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06405 = 5% * B)			€ 161,28091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,99922



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.220,99 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,85%</i>	€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,06405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate J - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.028 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 886,88708 0%	€ 886,88708
	Totale MT			€ 886,88708
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 897,22968 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62645 = 5% * B)			€ 152,52905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,97587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.154,73 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,9%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,62645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate K - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.029 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 450,07374 0%	€ 450,07374
	Totale MT			€ 450,07374
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 460,41634 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91354 = 5% * B)			€ 78,27078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,86871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 592,56 +0,15%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,75%</i>		€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,91354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassetta fibra ottica pre equipaggiate L - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.030 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 458,65401 0%	€ 458,65401
	Totale MT			€ 458,65401
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 468,99661 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98647 = 5% * B)			€ 79,72942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,87260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 603,60 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,71%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,98647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassetta fibra ottica pre equipaggiate M - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.031 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 418,09277 0%	€ 418,09277
	Totale MT			€ 418,09277
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 428,43537 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64170 = 5% * B)			€ 72,83401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,12694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 551,40 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,88%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,64170



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate N - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.032 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 792,50420 0%	€ 792,50420
	Totale MT			€ 792,50420
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 802,84680 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,82420 = 5% * B)			€ 136,48396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,93308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.033,26 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,82420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate O - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.033 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 687,98101 0%	€ 687,98101
	Totale MT			€ 687,98101
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 10,34260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 698,32361 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93575 = 5% * B)			€ 118,71501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,70386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 898,74 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,15%</i>			€ 10,34260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,93575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L09.030.300.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack A - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko			
	MT			
	CAM24_MT.L09.085.001 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	1,00000 cad	€ 133,38407 0%	€ 133,38407
	Totale MT			€ 133,38407
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 143,13207 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21662 = 5% * B)			€ 24,33245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,74645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 184,21 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,21662

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack B - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso			
	MT			
	CAM24_MT.L09.085.002 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	1,00000 cad	€ 136,89418 0%	€ 136,89418
	Totale MT			€ 136,89418
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 146,64218 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24646 = 5% * B)			€ 24,92917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,15714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 188,73 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack C - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale			



MT				
CAM24_MT.L09.085.003	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	1,00000 cad	€ 260,52796 0%	€ 260,52796
Totale MT				€ 260,52796
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
Totale RU				€ 9,74800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 270,27596 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29735 = 5% * B)				€ 45,94691
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,62229
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 347,85 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,8%				€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,29735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack D - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti			
MT				
CAM24_MT.L09.085.004	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	1,00000 cad	€ 178,23544 0%	€ 178,23544
Totale MT				€ 178,23544
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
Totale RU				€ 9,74800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 187,98344 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59786 = 5% * B)				€ 31,95718
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,99406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 241,93 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 4,03%				€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,59786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.310.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 310 - Pannelli telefonici per rack A - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese			
MT				
CAM24_MT.L09.090.001	- Pannelli fonia per rack - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	1,00000 cad	€ 194,22593 0%	€ 194,22593
Totale MT				€ 194,22593



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
Totale RU				€ 9,74800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 203,97393 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73378 = 5% * B)				€ 34,67557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,86495
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 262,51 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,73378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.320.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato A - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.			
RU				
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,02000 ora	€ 75,00000 0%	€ 1,50000
CAM24_RU.P.001.003	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,02000 ora	€ 37,00000 0%	€ 0,74000
Totale RU				€ 2,24000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,24000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01904 = 5% * B)				€ 0,38080
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,26208
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 2,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.320.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato B - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.			
RU				
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,03500 ora	€ 75,00000 0%	€ 2,62500
CAM24_RU.P.001.003	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,03500 ora	€ 37,00000 0%	€ 1,29500
Totale RU				€ 3,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,92000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03332 = 5% * B)				€ 0,66640



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,45864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 5,05 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 3,92000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.010.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 010 - Telecamera CCD bianco e nero A - Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.001 - Impianti tv cc - Telecamera CCD B/N	1,00000 cad	€ 453,31280 0%	€ 453,31280
	Totale MT			€ 453,31280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,31280 %	€ 0,02000 0%	€ 9,06626
	Totale RU			€ 21,25126
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 474,56406 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03379 = 5% * B)			€ 80,67589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,52400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 610,76 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			€ 21,25126
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,03379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori A - Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.002 - Impianti tv cc - Telecamera CCD a colori	1,00000 cad	€ 831,09560 0%	€ 831,09560
	Totale MT			€ 831,09560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	831,09560 %	€ 0,02000 0%	€ 16,62191
	Totale RU			€ 28,80691
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 859,90251 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30917 = 5% * B)			€ 146,18343



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 100,60859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.106,69 +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%	€ 28,80691
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 7,30917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori B - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.003 - Impianti tv cc - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	1,00000 cad	€ 325,42640 0%	€ 325,42640
	Totale MT			€ 325,42640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,42640 %	€ 0,02000 0%	€ 6,50853
	Totale RU			€ 18,69353
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 344,11993 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92502 = 5% * B)			€ 58,50039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,26203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 442,88 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			€ 18,69353
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,92502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori C - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.004 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 539,10160 0%	€ 539,10160
	Totale MT			€ 539,10160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,10160 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78203
	Totale RU			€ 22,96703
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 562,06863 +0,15%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77758 = 5% * B)		€ 95,55167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 65,76203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 723,38
	Scostamento % su anno 2023		+0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,17%</i>		€ 22,96703
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,77758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori D - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.005 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 356,79376 0%	€ 356,79376
	Totale MT			€ 356,79376
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,79376 %	€ 0,02000 0%	€ 7,13588
	Totale RU			€ 19,32088
	Sommano euro (A)			€ 376,11464
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19697 = 5% * B)			€ 63,93949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,00541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 484,06
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i>			€ 19,32088
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,19697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.E	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori E - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.006 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 226,62320 0%	€ 226,62320
	Totale MT			€ 226,62320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,62320 %	€ 0,02000 0%	€ 4,53246
	Totale RU			€ 16,71746



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 243,34066 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06840 = 5% * B)	€ 41,36791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,47086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 313,18 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,34%</i>	€ 16,71746
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,06840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.F	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori F - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.007 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 (4MP), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 422,30400 0%	€ 422,30400
	Totale MT			€ 422,30400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,44608
	Totale RU			€ 20,63108
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 442,93508 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76495 = 5% * B)			€ 75,29896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,82340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 570,06 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i>			€ 20,63108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,76495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.G	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori G - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.008 - Impianti tv cc - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 378,36048 0%	€ 378,36048
	Totale MT			€ 378,36048
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	378,36048 %	€ 0,02000 0%	€ 7,56721



	Totale RU	€ 19,75221
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 398,11269 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38396 = 5% * B)	€ 67,67916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 46,57919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 512,37 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%	€ 19,75221
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,38396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.030.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 030 - Custodia da esterno per telecamera A - Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.009 - Impianti tv cc - Custodia da esterno per telecamera	1,00000 cad	€ 357,38140 0%	€ 357,38140
	Totale MT			€ 357,38140
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,38140 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14763
	Totale RU			€ 19,33263
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 376,71403 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20207 = 5% * B)			€ 64,04139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,07554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 484,83 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			€ 19,33263
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,20207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato A - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.010 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz	1,00000 cad	€ 784,99740 0%	€ 784,99740
	Totale MT			€ 784,99740
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 797,18240 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77605 = 5% * B)	€ 135,52101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 93,27034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.025,97 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,19%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 6,77605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato B - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.011 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete	1,00000 cad	€ 2.355,00880 0%	€ 2.355,00880
	Totale MT			€ 2.355,00880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.367,19380 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,12115 = 5% * B)			€ 402,42295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,96168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.046,58 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 20,12115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato C - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.012 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo	1,00000 cad	€ 2.302,68560 0%	€ 2.302,68560
	Totale MT			€ 2.302,68560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.314,87060 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,67640 = 5% * B)	€ 393,52800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 270,83986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.979,24 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,41%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 19,67640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.050.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 050 - Comando singolo per brandeggio A - Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.013 - Impianti tv cc - Comando singolo per brandeggio,alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	1,00000 cad	€ 508,23556 0%	€ 508,23556
	Totale MT			€ 508,23556
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 520,42056 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42358 = 5% * B)			€ 88,47150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,88921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 669,78 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,42358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.060.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 060 - Trasformatore monofase A - Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.014 - Impianti tv cc - Trasformatore monofase in scatola isolante stagna	1,00000 cad	€ 97,60800 0%	€ 97,60800
	Totale MT			€ 97,60800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 109,79300 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93324 = 5% * B)			€ 18,66481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,84578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 141,30 +0,75%
				€ 12,18500
				€ 0,93324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz A - Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.021 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 315,62576 0%	€ 315,62576
	Totale MT			€ 315,62576
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,62576 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31252
	Totale RU			€ 18,49752
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 334,12328 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84005 = 5% * B)			€ 56,80096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,09242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 430,02 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,3%</i>			€ 18,49752
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,84005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz B - Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.022 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 459,64736 0%	€ 459,64736
	Totale MT			€ 459,64736
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,64736 %	€ 0,02000 0%	€ 9,19295
	Totale RU			€ 21,37795
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 481,02531 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08872 = 5% * B)			€ 81,77430



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 56,27996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 619,08 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%		€ 21,37795
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,08872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz C - Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.023 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 581,67728 0%	€ 581,67728
	Totale MT			€ 581,67728
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	581,67728 %	€ 0,02000 0%	€ 11,63355
	Totale RU			€ 23,81855
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 605,49583 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14671 = 5% * B)			€ 102,93429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,84301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 779,27 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			€ 23,81855
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,14671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz D - Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (HDMI)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.024 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 570,46896 0%	€ 570,46896
	Totale MT			€ 570,46896
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	570,46896 %	€ 0,02000 0%	€ 11,40938
	Totale RU			€ 23,59438
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 594,06334 +0,14%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04954 = 5% * B)		€ 100,99077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 69,50541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 764,56 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,09%</i>		€ 23,59438
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,04954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.E	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz E - TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A - dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.038 - Impianti tv cc - TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 737,4x438,0x74,1 mm	1,00000 cad	€ 490,03200 0%	€ 490,03200
	Totale MT			€ 490,03200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80064
	Totale RU			€ 43,91864
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 533,95064 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53858 = 5% * B)			€ 90,77161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,47223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 687,19 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,39%</i>			€ 43,91864
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,53858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.F	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz F - TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.039 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1094,8x632,9x62,8 mm	1,00000 cad	€ 1.725,07200 0%	€ 1.725,07200
	Totale MT			€ 1.725,07200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.725,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,50144
	Totale RU			€ 68,61944



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.793,69144 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,24638 = 5% * B)	€ 304,92754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 209,86190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.308,48 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%	€ 68,61944
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 15,24638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.G	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz G - TV Qled 4K 55", Caratteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.040 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1230,6x708,1x61,9 mm	1,00000 cad	€ 3.185,87200 0%	€ 3.185,87200
	Totale MT			€ 3.185,87200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.185,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 63,71744
	Totale RU			€ 97,83544
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.283,70744 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,91151 = 5% * B)			€ 558,23026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 384,19377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.226,13 +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			€ 97,83544
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 27,91151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico A - Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.025 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 395,24600 0%	€ 395,24600
	Totale MT			€ 395,24600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 407,43100 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46316 = 5% * B)	€ 69,26327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 47,66943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 524,36 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,46316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico B - Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.026 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 454,75700 0%	€ 454,75700
	Totale MT			€ 454,75700
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 466,94200 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96901 = 5% * B)			€ 79,38014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,63221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 600,95 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,96901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico C - Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.027 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 899,13900 0%	€ 899,13900
	Totale MT			€ 899,13900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 911,32400 +0,09%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74625 = 5% * B)		€ 154,92508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 106,62491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 1.172,87
	Scostamento % su anno 2023		+0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,04%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 7,74625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video A - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.028 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	1,00000 cad	€ 191,08260 0%	€ 191,08260
	Totale MT			€ 191,08260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A)			€ 203,26760
	Scostamento % su anno 2023			+0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72777 = 5% * B)			€ 34,55549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,78231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 261,61
	Scostamento % su anno 2023			+0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,66%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video B - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.029 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 646,40400 0%	€ 646,40400
	Totale MT			€ 646,40400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A)			€ 658,58900
	Scostamento % su anno 2023			+0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59801 = 5% * B)			€ 111,96013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,05491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 847,60
	Scostamento % su anno 2023			+0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,44%</i>			€ 12,18500



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,59801
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.C	<p>CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video C - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz</p> <p>MT CAM24_MT.L12.030.030 - Impianti tv cc - Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18658 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 0,79% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 1.186,23600 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1.186,23600</p> <hr/> <p>€ 1.186,23600</p> <hr/> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <hr/> <p>€ 12,18500</p> <hr/> <p>€ 1.198,42100 +0,07%</p> <p>€ 203,73157</p> <p>€ 140,21526</p> <hr/> <p>€ 1.542,37 +0,07%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 10,18658</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.100.A	<p>CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 100 - Amplificatore-equalizzatore A - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite</p> <p>MT CAM24_MT.L12.030.031 - Impianti tv cc - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14781 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 2,56% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 358,14500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 358,14500</p> <hr/> <p>€ 358,14500</p> <hr/> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <hr/> <p>€ 12,18500</p> <hr/> <p>€ 370,33000 +0,22%</p> <p>€ 62,95610</p> <p>€ 43,32861</p> <hr/> <p>€ 476,61 +0,22%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 3,14781</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.A	<p>CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS A - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.030.034 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02234 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,24%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.872,79660 0%	€ 3.872,79660
				€ 3.872,79660
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
				€ 12,18500
				€ 3.884,98160 +0,02%
				€ 660,44687
				€ 454,54285
				€ 4.999,97 +0,02%
				€ 12,18500
				€ 33,02234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.B	<p>CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS B - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canale</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.030.035 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canale</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,78399 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 5.374,16700 0%	€ 5.374,16700
				€ 5.374,16700
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
				€ 12,18500
				€ 5.386,35200 +0,02%
				€ 915,67984
				€ 630,20318



				€ 6.932,24 +0,02%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,18%</i>	€ 12,18500
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 45,78399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS C - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.036 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	1,00000 cad	€ 79,04920 0%	€ 79,04920
	Totale MT			€ 79,04920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 91,23420 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77549 = 5% * B)			€ 15,50981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,67440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,42 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,38%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS D - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.037 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	1,00000 cad	€ 166,64740 0%	€ 166,64740
	Totale MT			€ 166,64740
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 178,83240 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52008 = 5% * B)			€ 30,40151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,92339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 230,16 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,29%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,52008



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.010.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.010.001 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38970 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,46%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,39000 h</p> <p>1,39000 h</p> <p>324,54842 %</p>	<p>€ 324,54842 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 324,54842</p> <p>€ 324,54842</p> <p>€ 32,01170</p> <p>€ 35,73690</p> <p>€ 6,49097</p> <p>€ 74,23957</p> <p>€ 398,78799 +1,15%</p> <p>€ 67,79396</p> <p>€ 46,65820</p> <p>€ 513,24 +1,15%</p> <p>€ 74,23957</p> <p>€ 3,38970</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.010.B	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.010.002 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94803 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,48000 h</p> <p>1,48000 h</p> <p>384,64586 %</p>	<p>€ 384,64586 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 384,64586</p> <p>€ 384,64586</p> <p>€ 34,08440</p> <p>€ 38,05080</p> <p>€ 7,69292</p> <p>€ 79,82812</p> <p>€ 464,47398 +1,05%</p> <p>€ 78,96058</p> <p>€ 54,34346</p> <p>€ 597,78 +1,05%</p>



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,35%</i>		€ 79,82812
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,94803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.020.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.010.003 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89040 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,53%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 377,99841 0%	€ 377,99841
				€ 377,99841
				€ 34,08440
				€ 38,05080
				€ 7,55997
				€ 79,69517
				€ 457,69358 +1,07%
				€ 77,80791
				€ 53,55015
				€ 589,05 +1,07%
				€ 79,69517
				€ 3,89040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.020.B	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.010.004 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11197 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 403,55453 0%	€ 403,55453
				€ 403,55453
				€ 34,08440
				€ 38,05080
				€ 8,07109
				€ 80,20629
				€ 483,76082 +1,01%
				€ 82,23934



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 56,60002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 622,60 +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,88%		€ 80,20629
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,11197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 030 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.005 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile	1,00000 cad	€ 461,17110 0%	€ 461,17110
	Totale MT			€ 461,17110
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,30860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,65020
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	461,17110 %	€ 0,02000 0%	€ 9,22342
	Totale RU			€ 88,18222
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 549,35332 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,66950 = 5% * B)			€ 93,39006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,27434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 707,02 +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			€ 88,18222
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,66950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 040 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.006 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante	1,00000 cad	€ 469,87004 0%	€ 469,87004
	Totale MT			€ 469,87004
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,76920
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,16440
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	469,87004 %	€ 0,02000 0%	€ 9,39740
	Totale RU			€ 89,33100



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 559,20104 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75321 = 5% * B)	€ 95,06418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 65,42652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 719,69 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>	€ 89,33100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,75321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.050.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 050 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.007 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante	1,00000 cad	€ 588,04523 0%	€ 588,04523
	Totale MT			€ 588,04523
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,81000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,68430
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,81000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,53510
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	588,04523 %	€ 0,02000 0%	€ 11,76090
	Totale RU			€ 99,98030
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 688,02553 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84822 = 5% * B)			€ 116,96434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,49899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 885,49 +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,29%</i>			€ 99,98030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,84822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanico per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.008 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato	1,00000 cad	€ 662,63030 0%	€ 662,63030
	Totale MT			€ 662,63030
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,07220



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,73540
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,63030 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25261
Totale RU				€ 98,06021
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 760,69051 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,46587 = 5% * B)				€ 129,31739
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,00079
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 979,01 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 10,02%				€ 98,06021
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,46587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.060.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanico per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
MT				
CAM24_MT.L11.010.009	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato autobloccante	1,00000 cad	€ 682,60447 0%	€ 682,60447
Totale MT				€ 682,60447
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	682,60447 %	€ 0,02000 0%	€ 13,65209
Totale RU				€ 99,43449
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 782,03896 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,64733 = 5% * B)				€ 132,94662
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 91,49856
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.006,48 +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 9,88%				€ 99,43449
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,64733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli A - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase			
MT				
CAM24_MT.L11.010.010	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400 kg	1,00000 cad	€ 367,48652 0%	€ 367,48652
Totale MT				



					€ 367,48652
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,58000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 36,38740
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,58000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 40,62180
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	367,48652 %	€ 0,02000 0%		€ 7,34973
	Totale RU				€ 84,35893
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 451,84545 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84069 = 5% * B)				€ 76,81373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,86592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 581,53 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,51%</i>				€ 84,35893
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,84069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli B - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase			
	MT			
CAM24_MT.L11.010.011	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg	1,00000 cad	€ 717,51155 0%	€ 717,51155
	Totale MT			€ 717,51155
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	717,51155 %	€ 0,02000 0%	€ 14,35023
	Totale RU			€ 100,13263
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 817,64418 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,94998 = 5% * B)			€ 138,99951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,66437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.052,31 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,52%</i>			€ 100,13263
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,94998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli C - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase			
	MT			



CAM24_MT.L11.010.012	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg	1,00000 cad	€ 758,01650 0%	€ 758,01650
Totale MT				€ 758,01650
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,61160
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,22120
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	758,01650 %	€ 0,02000 0%	€ 15,16033
Totale RU				€ 98,99313
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 857,00963 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,28458 = 5% * B)				€ 145,69164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,27013
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.102,97 +0,66%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,98%</i>				€ 98,99313
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,28458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli D - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W			
MT				
CAM24_MT.L11.010.013	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg	1,00000 cad	€ 2.480,34320 0%	€ 2.480,34320
Totale MT				€ 2.480,34320
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,59330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 54,24810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.480,34320 %	€ 0,02000 0%	€ 49,60686
Totale RU				€ 152,44826
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.632,79146 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,37873 = 5% * B)				€ 447,57455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 308,03660
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.388,40 +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,5%</i>				€ 152,44826
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 22,37873

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli A - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m			



MT				
CAM24_MT.L11.010.014	- Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 m	1,00000 m	€ 19,40166 0%	€ 19,40166
Totale MT				€ 19,40166
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,40166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38803
Totale RU				€ 3,31243
Sommano euro (A)				€ 22,71409
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19307 = 5% * B)				€ 3,86140
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,65755
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 29,23
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 11,33%				€ 3,31243
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.080.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli B - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m			
MT				
CAM24_MT.L11.010.015	- Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 m	1,00000 m	€ 45,33945 0%	€ 45,33945
Totale MT				€ 45,33945
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,33945 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90679
Totale RU				€ 3,83119
Sommano euro (A)				€ 49,17064
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41795 = 5% * B)				€ 8,35901
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,75297
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 63,28
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,05%				€ 3,83119
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti A - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			



MT				
CAM24_MT.L11.010.016	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m	1,00000 cad	€ 338,84522 0%	€ 338,84522
Totale MT				€ 338,84522
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	338,84522 %	€ 0,02000 0%	€ 6,77690
Totale RU				€ 76,96250
Sommano euro (A)				€ 415,80772
Scostamento % su anno 2023				+1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53437 = 5% * B)				€ 70,68731
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,64950
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 535,14
Scostamento % su anno 2023				+1,14%
Incidenza Manodopera sul totale 14,38%				€ 76,96250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,53437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti B - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			
MT				
CAM24_MT.L11.010.017	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m	1,00000 cad	€ 650,11464 0%	€ 650,11464
Totale MT				€ 650,11464
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,47230
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 36,25110
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	650,11464 %	€ 0,02000 0%	€ 13,00229
Totale RU				€ 81,72569
Sommano euro (A)				€ 731,84033
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22064 = 5% * B)				€ 124,41286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 85,62532
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 941,88
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,68%				€ 81,72569
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti C - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima			



7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
MT				
CAM24_MT.L11.010.018	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m	1,00000 cad	€ 678,07211 0%	€ 678,07211
Totale MT				€ 678,07211
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,55110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,22270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	678,07211 %	€ 0,02000 0%	€ 13,56144
Totale RU				€ 80,33524
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 758,40735 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44646 = 5% * B)				€ 128,92925
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 88,73366
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 976,07 +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,23%				€ 80,33524
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,44646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche A - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m			
MT				
CAM24_MT.L11.020.001	- Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	1,00000 cad	€ 1.266,56263 0%	€ 1.266,56263
Totale MT				€ 1.266,56263
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 113,07730
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 126,23610
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.266,56263 %	€ 0,02000 0%	€ 25,33125
Totale RU				€ 264,64465
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.531,20728 +1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,01526 = 5% * B)				€ 260,30524
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 179,15125
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.970,66 +1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 13,43%				€ 264,64465
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,01526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE			



010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche B - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m				
MT				
CAM24_MT.L11.020.002	- Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	1,00000 cad	€ 1.433,14655 0%	€ 1.433,14655
Totale MT				€ 1.433,14655
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.433,14655 %	€ 0,02000 0%	€ 28,66293
Totale RU				€ 272,36293
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.705,50948 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,49683 = 5% * B)				€ 289,93661
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 199,54461
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.194,99 +0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>				€ 272,36293
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 14,49683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche C - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m			
MT				
CAM24_MT.L11.020.003	- Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6 m	1,00000 cad	€ 2.671,83122 0%	€ 2.671,83122
Totale MT				€ 2.671,83122
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 103,40470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 115,43790
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.671,83122 %	€ 0,02000 0%	€ 53,43662
Totale RU				€ 272,27922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.944,11044 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,02494 = 5% * B)				€ 500,49877
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 344,46092
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.789,07 +0,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,19%</i>				€ 272,27922
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 25,02494
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L11.030.010.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI 010 - Sistema automatico per apertura porte basculanti A - Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema automatico per apertura di porte basculanti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.030.001 - Sistemi automatici per apertura porte basculanti - Sistema automatico per apertura porte basculanti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,71926 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,91000 h</p> <p>2,91000 h</p> <p>751,28953 %</p>	<p>€ 751,28953 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 751,28953 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 751,28953</p> <p>€ 751,28953</p> <p>€ 67,01730</p> <p>€ 74,81610</p> <p>€ 15,02579</p> <p>€ 156,85919</p> <p>€ 908,14872 +1,06%</p> <p>€ 154,38528</p> <p>€ 106,25340</p> <p>€ 1.168,79 +1,06%</p> <p>€ 156,85919</p> <p>€ 7,71926</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande A - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.040.001 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95327 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,65%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,06000 h</p> <p>2,06000 h</p> <p>472,87571 %</p>	<p>€ 472,87571 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 472,87571</p> <p>€ 472,87571</p> <p>€ 47,44180</p> <p>€ 52,96260</p> <p>€ 9,45751</p> <p>€ 109,86191</p> <p>€ 582,73762 +1,17%</p> <p>€ 99,06540</p> <p>€ 68,18030</p> <p>€ 749,98 +1,17%</p> <p>€ 109,86191</p> <p>€ 4,95327</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande B - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.002 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	1,00000 cad	€ 490,00324 0%	€ 490,00324
	Totale MT			€ 490,00324
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,13270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,73390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,00324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80006
	Totale RU			€ 111,66666
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 601,66990 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11419 = 5% * B)			€ 102,28388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,39538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 774,35 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,42%</i>			€ 111,66666
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,11419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande C - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.003 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	1,00000 cad	€ 516,60896 0%	€ 516,60896
	Totale MT			€ 516,60896
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,60896 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33218
	Totale RU			€ 107,81218
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 624,42114 +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30758 = 5% * B)			€ 106,15159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 803,63 +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i>			€ 107,81218
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,30758



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle A - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.004 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 256,24504 0%	€ 256,24504
	Totale MT			€ 256,24504
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,81190
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,76830
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,24504 %	€ 0,02000 0%	€ 5,12490
	Totale RU			€ 40,70510
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 296,95014 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52408 = 5% * B)			€ 50,48152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,74317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 382,17 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,65%</i>			€ 40,70510
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,52408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle B - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.005 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 277,68228 0%	€ 277,68228
	Totale MT			€ 277,68228
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	277,68228 %	€ 0,02000 0%	€ 5,55365
	Totale RU			€ 43,57085
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 321,25313 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73065 = 5% * B)			€ 54,61303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,58662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 413,45 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,54%</i>			€ 43,57085



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,73065
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.C	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle C - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciamento da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.040.006 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15539 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,43%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,89000 h</p> <p>0,89000 h</p> <p>321,41553 %</p>	<p>€ 321,41553 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 321,41553</p> <hr/> <p>€ 321,41553</p> <p>€ 20,49670</p> <p>€ 22,88190</p> <p>€ 6,42831</p> <hr/> <p>€ 49,80691</p> <hr/> <p>€ 371,22244 +0,79%</p> <p>€ 63,10781</p> <p>€ 43,43303</p> <hr/> <p>€ 477,76 +0,79%</p> <p>€ 49,80691</p> <p>€ 3,15539</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti A - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.050.001 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori monofase,</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48807 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,70000 h</p> <p>0,70000 h</p> <p>253,52563 %</p>	<p>€ 253,52563 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 253,52563</p> <hr/> <p>€ 253,52563</p> <p>€ 16,12100</p> <p>€ 17,99700</p> <p>€ 5,07051</p> <hr/> <p>€ 39,18851</p> <hr/> <p>€ 292,71414 +0,79%</p> <p>€ 49,76140</p> <p>€ 34,24755</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 376,72 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,4%</i>	€ 39,18851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,48807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti B - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.002 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle	1,00000 cad	€ 89,74063 0%	€ 89,74063
	Totale MT			€ 89,74063
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,74063 %	€ 0,02000 0%	€ 1,79481
	Totale RU			€ 33,96321
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 123,70384 +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05148 = 5% * B)			€ 21,02965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,47335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 159,21 +1,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,33%</i>			€ 33,96321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,05148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti C - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.003 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 157,74186 0%	€ 157,74186
	Totale MT			€ 157,74186
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,74186 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15484
	Totale RU			€ 39,22244
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 196,96430 +1,24%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67420 = 5% * B)		€ 33,48393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,04482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 253,49
	Scostamento % su anno 2023		+1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,47%</i>		€ 39,22244
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,67420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti D - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.004 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 192,82388 0%	€ 192,82388
	Totale MT			€ 192,82388
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,82388 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85648
	Totale RU			€ 39,92408
	Sommano euro (A)			€ 232,74796
	Scostamento % su anno 2023			+1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97836 = 5% * B)			€ 39,56715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,23151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 299,55
	Scostamento % su anno 2023			+1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,33%</i>			€ 39,92408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,97836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti E - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.005 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 213,84764 0%	€ 213,84764
	Totale MT			€ 213,84764
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,84764 %	€ 0,02000 0%	€ 4,27695
	Totale RU			



				€ 33,52095
				€ 247,36859 +0,8%
				€ 42,05266
				€ 28,94213
				€ 318,36 +0,8%
				€ 33,52095
				€ 2,10263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti F - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.006 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 295,31871 0%	€ 295,31871
	Totale MT			€ 295,31871
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,31871 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90637
	Totale RU			€ 38,07477
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 333,39348 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83384 = 5% * B)			€ 56,67689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,00704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 429,08 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,87%</i>			€ 38,07477
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,83384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti G - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.007 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine corsa e frizione meccanica	1,00000 cad	€ 227,65145 0%	€ 227,65145
	Totale MT			€ 227,65145
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,63000	€ 25,71000	€ 16,19730



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,65145 %	€ 0,02000 0%	€ 4,55303
	Totale RU			€ 35,25923
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 262,91068 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23474 = 5% * B)			€ 44,69482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,76055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 338,37 +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			€ 35,25923
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,23474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti H - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz			
	MT			
CAM24_MT.L11.050.008	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli scorrevoli	1,00000 cad	€ 513,74642 0%	€ 513,74642
	Totale MT			€ 513,74642
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,74642 %	€ 0,02000 0%	€ 10,27493
	Totale RU			€ 57,06533
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 570,81175 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,85190 = 5% * B)			€ 97,03800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,78498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 734,63 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			€ 57,06533
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,85190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 020 - Centrali per automazione serrande e tapparelle A - Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle			
	MT			
CAM24_MT.L11.050.009	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione di serrande e tapparelle	1,00000 cad	€ 106,13662 0%	€ 106,13662
	Totale MT			€ 106,13662
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 23,03000	€ 2,53330



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,13662 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12273
Totale RU				€ 7,48413
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 113,62075 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96578 = 5% * B)				€ 19,31553
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,29363
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 146,23 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 7,48413
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 010 - Chiavi elettriche da esterno per serrande A - Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande			
MT				
CAM24_MT.L11.060.001	- Accessori elettrici - Chiave elettrica da esterno per serrande	1,00000 cad	€ 108,06089 0%	€ 108,06089
Totale MT				€ 108,06089
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,06089 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16122
Totale RU				€ 20,19502
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 128,25591 +0,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09018 = 5% * B)				€ 21,80350
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,00594
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 165,07 +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 12,23%				€ 20,19502
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,09018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodia IP da esterno e/o da incasso A - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno			
MT				
CAM24_MT.L11.060.002	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	1,00000 cad	€ 26,87607 0%	€ 26,87607
Totale MT				€ 26,87607
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05000	€ 25,71000	€ 1,28550



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53752
	Totale RU			€ 2,97452
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,85059 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25373 = 5% * B)			€ 5,07460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,42 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			€ 2,97452
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodia IP da esterno e/o da incasso B - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso			
	MT			
CAM24_MT.L11.060.003	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso	1,00000 cad	€ 38,85103 0%	€ 38,85103
	Totale MT			€ 38,85103
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,85103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77702
	Totale RU			€ 3,70142
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,55245 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36170 = 5% * B)			€ 7,23392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,77 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,76%			€ 3,70142
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,36170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 030 - Tastiere digitali in custodia da esterno A - Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione			
	MT			
CAM24_MT.L11.060.004	- Accessori elettrici - Tastiera digitale a combinazione	1,00000 cad	€ 161,49497 0%	€ 161,49497
	Totale MT			€ 161,49497
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	161,49497	€ 0,02000	€ 3,22990



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 12,97790
	Sommano euro (A)			€ 174,47287
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48302 = 5% * B)			€ 29,66039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,41333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 224,55
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			€ 12,97790
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,48302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 040 - Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno A - Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.005 - Accessori elettrici - Lettore per chiave magnetica	1,00000 cad	€ 37,86504 0%	€ 37,86504
	Totale MT			€ 37,86504
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,86504 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75730
	Totale RU			€ 3,68170
	Sommano euro (A)			€ 41,54674
	Scostamento % su anno 2023			+0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35315 = 5% * B)			€ 7,06295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 53,47
	Scostamento % su anno 2023			+0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			€ 3,68170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,35315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.050.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 050 - Pulsantiera da incasso in custodia IP A - Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.006 - Accessori elettrici - Pulsantiera da incasso	1,00000 cad	€ 40,25049 0%	€ 40,25049
	Totale MT			€ 40,25049
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,25049 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80501
	Totale RU			



				€ 3,72941
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,97990 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 5% * B)			€ 7,47658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,60 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,59%</i>			€ 3,72941
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 060 - Interruttori da parete A - Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.007 - Accessori elettrici - Interruttore da parete, tipo a bilanciere	1,00000 cad	€ 16,69815 0%	€ 16,69815
	Totale MT			€ 16,69815
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,69815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33396
	Totale RU			€ 1,30876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,00691 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15306 = 5% * B)			€ 3,06117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,17 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,65%</i>			€ 1,30876
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettrica e/o fotocellula A - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.008 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm	1,00000 cad	€ 59,17506 0%	€ 59,17506
	Totale MT			€ 59,17506
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,17506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18350
	Totale RU			



			€ 11,41890
	Sommano euro (A)		€ 70,59396
	Scostamento % su anno 2023		+0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60005 = 5% * B)		€ 12,00097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,25949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 90,85
	Scostamento % su anno 2023		+0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%		€ 11,41890
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,60005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettrica e/o fotocellula B - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.009 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm	1,00000 cad	€ 65,28182 0%	€ 65,28182
	Totale MT			€ 65,28182
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,28182 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30564
	Totale RU			€ 11,54104
	Sommano euro (A)			€ 76,82286
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65299 = 5% * B)			€ 13,05989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 98,87
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,67%			€ 11,54104
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,65299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 080 - Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente A - Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.010 - Accessori elettrici - Elettroserratura da pavimento per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 78,49721 0%	€ 78,49721
	Totale MT			€ 78,49721
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,49721 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56994



	Totale RU	€ 10,34314
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,84035 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75514 = 5% * B)	€ 15,10286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,39432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 114,34 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,05%</i>	€ 10,34314
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,75514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata A - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete			
	MT			
	CAM24_MT.L11.070.001 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daparete	1,00000 cad	€ 75,49154 0%	€ 75,49154
	Totale MT			€ 75,49154
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50983
	Totale RU			€ 10,28303
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 85,77457 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72908 = 5% * B)			€ 14,58168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 110,39 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,32%</i>			€ 10,28303
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,72908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata B - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso			
	MT			
	CAM24_MT.L11.070.002 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	1,00000 cad	€ 86,32148 0%	€ 86,32148
	Totale MT			€ 86,32148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,32148 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72643
Totale RU				€ 10,98703
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 97,30851 +0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82712 = 5% * B)				€ 16,54245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,38510
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 125,24 +0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,77%				€ 10,98703
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata C - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete			
MT				
CAM24_MT.L11.070.003	- Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	1,00000 cad	€ 97,16733 0%	€ 97,16733
Totale MT				€ 97,16733
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,16733 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94335
Totale RU				€ 12,17875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 109,34608 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92944 = 5% * B)				€ 18,58883
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,79349
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 140,73 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,65%				€ 12,17875
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento A - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca			
MT				
CAM24_MT.L11.080.001	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247 0%	€ 32,71247
Totale MT				€ 32,71247
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65425
Totale RU				€ 3,57865
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,29112 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30847 = 5% * B)				€ 6,16949
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,24606
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 46,71 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 7,66%				€ 3,57865
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento B - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente			
MT				
CAM24_MT.L11.080.002	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente	1,00000 cad	€ 57,37802 0%	€ 57,37802
Totale MT				€ 57,37802
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,37802 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14756
Totale RU				€ 4,55936
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,93738 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52647 = 5% * B)				€ 10,52935
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,24667
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 79,71 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,72%				€ 4,55936
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento C - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca			
MT				
CAM24_MT.L11.080.003	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 34,23916 0%	€ 34,23916
Totale MT				€ 34,23916
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,23916 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68478
Totale RU				€ 3,12178
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,36094 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31757 = 5% * B)				€ 6,35136
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,37123
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 48,08 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 6,49%				€ 3,12178
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento D - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc			
MT				
CAM24_MT.L11.080.004	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
Totale MT				€ 35,87717
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,87717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71754
Totale RU				€ 3,15454
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,03171 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33177 = 5% * B)				€ 6,63539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,56671
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 50,23 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,28%				€ 3,15454
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33177

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 020 - Minitrasmettitore quarzato omologato A - Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato			
MT				
CAM24_MT.L11.080.005	- Avvisatori - Minitrasmettitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 40,37772 0%	€ 40,37772
Totale MT				€ 40,37772
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80755



	Totale RU	€ 3,73195
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 44,10967 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37493 = 5% * B)	€ 7,49864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,16083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 56,77 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,57%</i>	€ 3,73195
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 030 - Ricevitore quarzato omologato A - Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato			
	MT			
	CAM24_MT.L11.080.006 - Avvisatori - Ricevitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 84,81070 0%	€ 84,81070
	Totale MT			€ 84,81070
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,81070 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69621
	Totale RU			€ 4,62061
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,43131 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76017 = 5% * B)			€ 15,20332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 115,10 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,01%</i>			€ 4,62061
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,76017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche A - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.001 - Coste sensibili - Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 31,98093 0%	€ 31,98093
	Totale MT			€ 31,98093
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,98093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63962
	Totale RU			€ 5,02622
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 37,00715 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31456 = 5% * B)			€ 6,29122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 47,63 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,55%</i>			€ 5,02622
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche B - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.002 - Coste sensibili - Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 157,04213 0%	€ 157,04213
	Totale MT			€ 157,04213
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,04213 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14084
	Totale RU			€ 10,45184
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 167,49397 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42370 = 5% * B)			€ 28,47397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,59679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 215,56 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i>			€ 10,45184
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,42370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche C - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.003 - Coste sensibili - Costa sensibile meccanica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 58,06185 0%	€ 58,06185
	Totale MT			€ 58,06185
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,06185 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16124
	Totale RU			€ 6,52264
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,58449 +0,56%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54897 = 5% * B)	€ 10,97936
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,55639
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 83,12 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,85%</i>	€ 6,52264
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,54897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili A - Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.004 - Coste sensibili - Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 40,45723 0%	€ 40,45723
	Totale MT			€ 40,45723
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,45723 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80914
	Totale RU			€ 5,19574
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,65297 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38805 = 5% * B)			€ 7,76100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,76 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,84%</i>			€ 5,19574
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili B - Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.005 - Coste sensibili - Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 76,93871 0%	€ 76,93871
	Totale MT			€ 76,93871
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,93871 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53877
	Totale RU			€ 5,43797
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,37668 +0,32%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70020 = 5% * B)		€ 14,00404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,63807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 106,02
	Scostamento % su anno 2023		+0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,13%</i>		€ 5,43797
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,70020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili C - Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.006 - Coste sensibili - Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	1,00000 cad	€ 6,12266 0%	€ 6,12266
	Totale MT			€ 6,12266
	RU			
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,12266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12245
	Totale RU			€ 0,12245
	Sommano euro (A)			€ 6,24511
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05308 = 5% * B)			€ 1,06167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 8,04
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,52%</i>			€ 0,12245
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.100.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 100 - RILEVATORI DI VEICOLI 010 - Rilevatore magnetico di veicoli A - Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.095.001 - Rilevatori di veicoli - Rilevatore magnetico di veicoli	1,00000 cad	€ 259,64828 0%	€ 259,64828
	Totale MT			€ 259,64828
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,64828 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19297
	Totale RU			€ 20,78977
	Sommano euro (A)			€ 280,43805
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38372 = 5% * B)			€ 47,67447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,81125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 360,92
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,76%		€ 20,78977
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,38372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi A - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010A - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.326,80000 0%	€ 1.326,80000
	Totale MT			€ 1.326,80000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.326,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,53600
	Totale RU			€ 58,70440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.385,50440 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77679 = 5% * B)			€ 235,53575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,10402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.783,14 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			€ 58,70440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,77679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi B - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010B - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.551,24000 0%	€ 1.551,24000
	Totale MT			€ 1.551,24000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.551,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,02480
	Totale RU			€ 63,19320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.614,43320 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,72268 = 5% * B)			€ 274,45364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,88868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.077,78 +0,13%



	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%		€ 63,19320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 13,72268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi C - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010C - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.540,08000 0%	€ 1.540,08000
	Totale MT			€ 1.540,08000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.540,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,80160
	Totale RU			€ 62,97000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.603,05000 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,62593 = 5% * B)			€ 272,51850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,55685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.063,13 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			€ 62,97000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,62593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi D - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010D - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.752,12000 0%	€ 1.752,12000
	Totale MT			€ 1.752,12000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.752,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,04240
	Totale RU			€ 67,21080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.819,33080 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,46431 = 5% * B)			€ 309,28624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,86170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.341,48 +0,12%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,87%</i>		€ 67,21080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 15,46431

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi E - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010E - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.563,08000 0%	€ 2.563,08000
	Totale MT			€ 2.563,08000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.563,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 51,26160
	Totale RU			€ 83,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.646,51000 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,49534 = 5% * B)			€ 449,90670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,64167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.406,06 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>			€ 83,43000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 22,49534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi F - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010F - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.775,12000 0%	€ 2.775,12000
	Totale MT			€ 2.775,12000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.775,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,50240
	Totale RU			€ 87,67080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.862,79080 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,33372 = 5% * B)			€ 486,67444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 334,94652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.682,41176



				€ 3.684,41 +0,08%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,38%</i>	€ 87,67080
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 24,33372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi G - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010G - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.754,60000 0%	€ 1.754,60000
	Totale MT			€ 1.754,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09200
	Totale RU			€ 71,64700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.826,24700 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,52310 = 5% * B)			€ 310,46199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,67090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.350,38 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,05%</i>			€ 71,64700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,52310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi H - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010H - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 1.948,04000 0%	€ 1.948,04000
	Totale MT			€ 1.948,04000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.948,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,96080
	Totale RU			€ 75,51580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.023,55580 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,20022 = 5% * B)			€ 344,00449



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 236,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.604,32 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%	€ 75,51580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 17,20022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi I - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010I - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.542,00000 0%	€ 2.542,00000
	Totale MT			€ 2.542,00000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.542,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 50,84000
	Totale RU			€ 83,00840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.625,00840 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31257 = 5% * B)			€ 446,25143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,12598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.378,39 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			€ 83,00840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 22,31257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.J	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi J - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010J - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.759,00000 0%	€ 2.759,00000
	Totale MT			€ 2.759,00000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.759,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,18000
	Totale RU			€ 87,34840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.846,34840 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,19396 = 5% * B)			€ 483,87923



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 333,02276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.663,25 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%	€ 87,34840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 24,19396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.K	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi K - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010K - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola telesc. max 110+110 kg 240 V vano 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.757,76000 0%	€ 2.757,76000
	Totale MT			€ 2.757,76000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.757,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,15520
	Totale RU			€ 91,71020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.849,47020 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,22050 = 5% * B)			€ 484,40993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,38801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.667,27 +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			€ 91,71020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 24,22050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.L	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi L - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010L - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 2.974,76000 0%	€ 2.974,76000
	Totale MT			€ 2.974,76000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.974,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,49520
	Totale RU			€ 96,05020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.070,81020 +0,08%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,10189 = 5% * B)		€ 522,03773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 359,28479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 3.952,13
	Scostamento % su anno 2023		+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,43%</i>		€ 96,05020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 26,10189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi A - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015A - Accessori per automazione infissi - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	1,00000 cad	€ 182,28000 0%	€ 182,28000
	Totale MT			€ 182,28000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64560
	Totale RU			€ 15,83060
	Sommano euro (A)			€ 198,11060
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68394 = 5% * B)			€ 33,67880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,17894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 254,97
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,21%</i>			€ 15,83060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,68394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi B - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015B - Accessori per automazione infissi - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	1,00000 cad	€ 35,96000 0%	€ 35,96000
	Totale MT			€ 35,96000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71920
	Totale RU			€ 10,46720
	Sommano euro (A)			€ 46,42720
	Scostamento % su anno 2023			+1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39463 = 5% * B)			€ 7,89262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43198



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 59,75 +1,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,52%</i>	€ 10,46720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,39463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi C - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015C - Accessori per automazione infissi - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	1,00000 cad	€ 223,20000 0%	€ 223,20000
	Totale MT			€ 223,20000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 227,09920 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93034 = 5% * B)			€ 38,60686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,57061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 292,28 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,33%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,93034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi D - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015D - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	1,00000 cad	€ 279,00000 0%	€ 279,00000
	Totale MT			€ 279,00000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58000
	Totale RU			€ 26,05080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 305,05080 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59293 = 5% * B)			€ 51,85864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,69094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 392,60 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,64%</i>			€ 26,05080



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,59293
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi E - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015E - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	1,00000 cad	€ 390,60000 0%	€ 390,60000
	Totale MT			€ 390,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,81200
	Totale RU			€ 28,28280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 418,88280 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56050 = 5% * B)			€ 71,21008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,00929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 539,10 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			€ 28,28280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,56050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi F - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015F - Accessori per automazione infissi - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 265,36000 0%	€ 265,36000
	Totale MT			€ 265,36000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	265,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,30720
	Totale RU			€ 17,49220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 282,85220 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40424 = 5% * B)			€ 48,08487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,09371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 364,03 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			€ 17,49220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,40424



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi G - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015G - Accessori per automazione infissi - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 150,04000 0%	€ 150,04000
	Totale MT			€ 150,04000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00080
	Totale RU			€ 15,18580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 165,22580 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40442 = 5% * B)			€ 28,08839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 212,65 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,14%</i>			€ 15,18580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,40442

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi H - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015H - Accessori per automazione infissi - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 174,84000 0%	€ 174,84000
	Totale MT			€ 174,84000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49680
	Totale RU			€ 15,68180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,52180 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61944 = 5% * B)			€ 32,38871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,29105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 245,20 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>			€ 15,68180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			



110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte A - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, contro serratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc				
MT				
CAM24_MT.L11.102.020A	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
Totale MT				€ 347,20000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
Totale RU				€ 65,40500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 412,60500 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50714 = 5% * B)				€ 70,14285
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,27479
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 531,02 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 12,32%				€ 65,40500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,50714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte B - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, contro serratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.			
MT				
CAM24_MT.L11.102.020B	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
Totale MT				€ 347,20000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
Totale RU				€ 65,40500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 412,60500 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50714 = 5% * B)				€ 70,14285
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,27479
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 531,02 +1%



	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%		€ 65,40500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,50714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.C	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte C - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione 12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.102.020C - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione.</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72066 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 11,67%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,25000 h</p> <p>1,25000 h</p> <p>240,00000 %</p>	<p>€ 372,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 437,72500 +0,94%</p> <p>€ 74,41325</p> <p>€ 51,21383</p> <p>€ 563,35 +0,94%</p> <p>€ 65,72500</p> <p>€ 3,72066</p>	<p>€ 372,00000</p> <p>€ 28,78750</p> <p>€ 32,13750</p> <p>€ 4,80000</p> <p>€ 65,72500</p> <p>€ 437,72500 +0,94%</p> <p>€ 74,41325</p> <p>€ 51,21383</p> <p>€ 563,35 +0,94%</p> <p>€ 65,72500</p> <p>€ 3,72066</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.D	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte D - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.102.020D - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,33000 h</p> <p>1,33000 h</p> <p>188,80000 %</p>	<p>€ 292,64000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 292,64000</p> <p>€ 30,62990</p> <p>€ 34,19430</p> <p>€ 3,77600</p> <p>€ 68,60020</p>	<p>€ 292,64000</p> <p>€ 30,62990</p> <p>€ 34,19430</p> <p>€ 3,77600</p> <p>€ 68,60020</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 361,24020 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07054 = 5% * B)	€ 61,41083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 42,26510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 464,92 +1,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,76%</i>	€ 68,60020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,07054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte E - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
CAM24_MT.L11.102.020E	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia.	1,00000 cad	€ 481,12000 0%	€ 481,12000
	Totale MT			€ 481,12000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
	Totale RU			€ 42,76300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 523,88300 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45301 = 5% * B)			€ 89,06011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,29431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 674,24 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,34%</i>			€ 42,76300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,45301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte F - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
CAM24_MT.L11.102.020F	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da	1,00000 cad	€ 567,92000 0%	€ 567,92000



	10÷30 Vdc. Con quadro maniglia.			
	Totale MT			€ 567,92000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	366,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,32800
	Totale RU			€ 43,88300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 611,80300 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,20033 = 5% * B)			€ 104,00651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,58095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 787,39 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			€ 43,88300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,20033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte G - Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie			
	MT			
CAM24_MT.L11.102.020G	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 465,00000 0%	€ 465,00000
	Totale MT			€ 465,00000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00000
	Totale RU			€ 66,92500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 531,92500 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52136 = 5% * B)			€ 90,42725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,23523



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 684,59 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,78%</i>	€ 66,92500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,52136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.H	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte H - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.102.020H - Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,15945 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 799,80000 0%	€ 799,80000
				€ 799,80000
				€ 15,19980
				€ 16,96860
				€ 10,32000
				€ 42,48840
				€ 842,28840 +0,26%
				€ 143,18903
				€ 98,54774
				€ 1.084,03 +0,26%
				€ 42,48840
				€ 7,15945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.I	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte I - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.L11.102.020I	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 834,52000 0%	€ 834,52000
Totale MT				€ 834,52000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	538,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,76800
Totale RU				€ 42,93640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 877,45640 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45838 = 5% * B)				€ 149,16759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 102,66240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.129,29 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 42,93640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,45838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte A - Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28			
MT				
CAM24_MT.L11.103.025A	- Accessori elettroserrature per porte - Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. Entrata: mm 28	1,00000 cad	€ 81,84000 0%	€ 81,84000
Totale MT				€ 81,84000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05600
Totale RU				€ 8,85440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 90,69440 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77090 = 5% * B)				€ 15,41805
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,61125
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 116,72 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 7,59%				€ 8,85440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte B - Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte			



<p>Ingressi con contatti N.A. di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta <p>Uscite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco <p>Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro</p> <p>Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. 				
MT				
CAM24_MT.L11.103.025B	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 251,72000 0%	€ 251,72000
Totale MT				€ 251,72000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,24800
Totale RU				€ 88,54300
Sommano euro (A)				€ 340,26300
Scostamento % su anno 2023				+1,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89224 = 5% * B)				€ 57,84471
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,81077
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 437,92
Scostamento % su anno 2023				+1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 20,22%				€ 88,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,89224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.C	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE</p> <p>110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI</p> <p>040 - Accessori elettroserrature per porte</p> <p>C - Centralina elettronica per la gestione di due porte</p> <p>Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48</p> <p>Alimentazione: 12/24 Vac/dc</p> <p>Corrente assorbita: 80 mA in stand-by</p> <p>Elettronica di comando a microprocessore</p> <p>Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte</p> <p>Ingressi con contatti N.A. di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta <p>Uscite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco <p>Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare)</p> <p>Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. 			
	MT			
CAM24_MT.L11.103.025C	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di due porte scorrevoli. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 505,92000 0%	€ 505,92000
Totale MT				€ 505,92000



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	326,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,52800
Totale RU				€ 91,82300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 597,74300 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,08082 = 5% * B)				€ 101,61631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,93593
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 769,30 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 11,94%				€ 91,82300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,08082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte D - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature			
MT				
CAM24_MT.L11.103.025D	- Accessori elettroserrature per porte - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	1,00000 cad	€ 31,00000 0%	€ 31,00000
Totale MT				€ 31,00000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40000
Totale RU				€ 4,29920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,29920 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30004 = 5% * B)				€ 6,00086
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,13001
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,43 +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 9,46%				€ 4,29920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte E - Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato			



catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito				
MT				
CAM24_MT.L11.103.025E	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura a catenaccio basculante. Alim. 10/12 Vac o 12 Vdc	1,00000 cad	€ 353,40000 0%	€ 353,40000
Totale MT				€ 353,40000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
Totale RU				€ 91,50300
Sommano euro (A)				€ 444,90300
Scostamento % su anno 2023				+1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78168 = 5% * B)				€ 75,63351
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,05365
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 572,59
Scostamento % su anno 2023				+1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 15,98%				€ 91,50300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,78168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte F - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito			
	MT			
CAM24_MT.L11.103.025F	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura a catenaccio basculante. Alim. 230 Vac	1,00000 cad	€ 839,48000 0%	€ 839,48000
Totale MT				€ 839,48000
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,83200
Totale RU				€ 96,12700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 935,60700 +0,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95266 = 5% * B)				€ 159,05319
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,46602
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.204,13 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 7,98%				€ 96,12700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,95266

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte G - Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc			
	MT			
CAM24_MT.L11.103.025G	- Accessori elettroserrature per porte - Pulsante per apertura porta, frontale in alluminio anodizzato Dim. mm 105x40x5, alim. 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	1,00000 cad	€ 90,52000 0%	€ 90,52000
Totale MT				€ 90,52000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16800
Totale RU				€ 8,96640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 99,48640 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84563 = 5% * B)				€ 16,91269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,63991
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 128,04 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 7%				€ 8,96640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte H - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s			



MT				
CAM24_MT.L11.103.025H	- Accessori elettroserrature per porte - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc. Uscita: da relè C./N.A./N.C.	1,00000 cad	€ 93,00000 0%	€ 93,00000
Totale MT				€ 93,00000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20000
Totale RU				€ 25,57000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,57000 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00785 = 5% * B)				€ 20,15690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,87269
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 152,60 +1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 16,76%				€ 25,57000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte I - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V			
MT				
CAM24_MT.L11.103.025I	- Accessori elettroserrature per porte - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Sfera in acciaio temprato. Uscita C./N.A./N.C. Portata 15 A - 250 V	1,00000 cad	€ 43,40000 0%	€ 43,40000
Totale MT				€ 43,40000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56000
Totale RU				€ 16,64420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,04420 +1,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51038 = 5% * B)				€ 10,20751
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,02517
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 77,28 +1,82%
Incidenza Manodopera sul totale 21,54%				€ 16,64420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L11.110.050.A	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici A - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.104.030A - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73499 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,94%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 309,57840 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 321,76340 +0,25%</p> <p>€ 54,69978</p> <p>€ 37,64632</p> <p>€ 414,11 +0,25%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 2,73499</p>	<p>€ 309,57840</p> <p>€ 309,57840</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 321,76340 +0,25%</p> <p>€ 54,69978</p> <p>€ 37,64632</p> <p>€ 414,11 +0,25%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 2,73499</p>
---------------------	---	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.B	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici B - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.104.030B - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54228 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,22%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 169,26000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 181,44500 +0,45%</p> <p>€ 30,84565</p> <p>€ 21,22907</p> <p>€ 233,52 +0,45%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 1,54228</p>	<p>€ 169,26000</p> <p>€ 169,26000</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 181,44500 +0,45%</p> <p>€ 30,84565</p> <p>€ 21,22907</p> <p>€ 233,52 +0,45%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 1,54228</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.C	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici C - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A</p>			



MT				
CAM24_MT.L11.104.030C	- Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 263,07840 0%	€ 263,07840
Totale MT				€ 263,07840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A)				€ 275,26340
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33974 = 5% * B)				€ 46,79478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,20582
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 354,26
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,44%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,33974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici D - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A			
MT				
CAM24_MT.L11.104.030D	- Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
Totale MT				€ 191,08400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
Totale RU				€ 7,79840
Sommano euro (A)				€ 198,88240
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69050 = 5% * B)				€ 33,81001
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,26924
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 255,96
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,05%				€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici E - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A			
MT				
CAM24_MT.L11.104.030E	- Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
Totale MT				



					€ 191,08400
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 4,11360
	Totale RU				€ 7,79840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 198,88240 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69050 = 5% * B)				€ 33,81001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,26924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 255,96 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%				€ 7,79840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici F - Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W			
	MT			
CAM24_MT.L11.104.030F	- Alimentatori elettronici - Convertitore DC/DC switching con ampio range per montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	1,00000 cad	€ 187,83520 0%	€ 187,83520
	Totale MT			€ 187,83520
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			€ 7,79840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 195,63360 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66289 = 5% * B)			€ 33,25771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,88913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 251,78 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			€ 7,79840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,66289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM A - Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
CAM24_MT.L11.105.040A	- Interfacce di comunicazione GSM - Router industriale LTE 4G, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ing. dgt, 1 usc. Dgt	1,00000 cad	€ 1.255,94640 0%	€ 1.255,94640
	Totale MT			€ 1.255,94640



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.268,13140 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,77912 = 5% * B)				€ 215,58234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 148,37137
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.632,09 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 0,75%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,77912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM B - Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
MT				
CAM24_MT.L11.105.040B	- Interfacce di comunicazione GSM - Router 3G industriale, 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 1 x SMA-F, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	1,00000 cad	€ 948,40160 0%	€ 948,40160
Totale MT				€ 948,40160
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 960,58660 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16499 = 5% * B)				€ 163,29972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,38863
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.236,27 +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 0,99%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,16499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM C - Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
MT				
CAM24_MT.L11.105.040C	- Interfacce di comunicazione GSM - Router LTE 4G industriale, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ingr. dgt, 1 usc dgt	1,00000 cad	€ 1.122,39840 0%	€ 1.122,39840
Totale MT				€ 1.122,39840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.134,58340 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,64396 = 5% * B)			€ 192,87918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,74626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.460,21 +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,64396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM D - Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC			
	MT			
CAM24_MT.L11.105.040D	- Interfacce di comunicazione GSM - Modem GPRS/GSM industriale guida EN. GSM e GPRS 850+900+1800+1900 MHz. Interf. RS-232 seriale, Stack TCP/IP, 24 Vdc	1,00000 cad	€ 766,69200 0%	€ 766,69200
	Totale MT			€ 766,69200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 778,87700 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,62045 = 5% * B)			€ 132,40909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,12861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.002,41 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,62045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti A - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050A	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione. Integrati 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Ampliabili.	1,00000 cad	€ 1.241,43840 0%	€ 1.241,43840
	Totale MT			€ 1.241,43840
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	800,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 16,01856
	Totale RU			€ 32,10276
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.273,54116 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82510 = 5% * B)			€ 216,50200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,00432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.639,05 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			€ 32,10276
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,82510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti B - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050B	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3.	1,00000 cad	€ 652,02920 0%	€ 652,02920
	Totale MT			€ 652,02920
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,41328
	Totale RU			€ 24,49748
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 676,52668 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,75048 = 5% * B)			€ 115,00954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,15362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 870,69 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			€ 24,49748
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,75048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti C - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050C	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	1,00000 cad	€ 899,90520 0%	€ 899,90520
	Totale MT			€ 899,90520
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	580,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,61168
	Totale RU			€ 23,79668
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 923,70188 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,85147 = 5% * B)			€ 157,02932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,07312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.188,80 +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			€ 23,79668
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,85147

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti D - Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050D	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, EtherNet/IP, conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 682,68200 0%	€ 682,68200
	Totale MT			€ 682,68200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	440,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,80880
	Totale RU			€ 20,99380
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 703,67580 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98124 = 5% * B)			€ 119,62489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,33007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 905,63 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			€ 20,99380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,98124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti E - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050E	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 532,09640 0%	€ 532,09640
	Totale MT			€ 532,09640
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,86576
Totale RU				€ 19,05076
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 551,14716 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68475 = 5% * B)				€ 93,69502
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,48422
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 709,33 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 2,69%				€ 19,05076
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,68475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti F - Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050F	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo 8 ingressi digitali 48 Vdc/60 Vdc, connessione: 2 conduttori, IEC 61850-3, velocità 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 552,35800 0%	€ 552,35800
Totale MT				€ 552,35800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,12720
Totale RU				€ 14,92560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 567,28360 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82191 = 5% * B)				€ 96,43821
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,37218
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 730,09 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,04%				€ 14,92560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,82191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti G - Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050G	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo ingresso/uscita digitale, 16 ingr. 24 Vdc, 1 cond., 16 Uscite 24 Vdc, 500 mA, 1 cond.,	1,00000 cad	€ 303,26680 0%	€ 303,26680



velocità 100 MBit/s, IP20				
Totale MT				€ 303,26680
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,65600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91312
Totale RU				€ 11,71152
Sommano euro (A)				€ 314,97832
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67732 = 5% * B)				€ 53,54631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,85246
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 405,38
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2,89%				€ 11,71152
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,67732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti H - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)			
MT				
CAM24_MT.L11.106.050H	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232	1,00000 cad	€ 437,74480 0%	€ 437,74480
Totale MT				€ 437,74480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,41600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64832
Totale RU				€ 13,44672
Sommano euro (A)				€ 451,19152
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83513 = 5% * B)				€ 76,70256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,78941
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 580,68
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,32%				€ 13,44672
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,83513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti I - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
MT				



CAM24_MT.L11.106.050I	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	1,00000 cad	€ 8.739,76800 0%	€ 8.739,76800
Totale MT				€ 8.739,76800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.638,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,77120
Totale RU				€ 120,56960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8.860,33760 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,31287 = 5% * B)				€ 1.506,25739
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.036,65950
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11.403,25 +0,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,06%</i>				€ 120,56960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 75,31287

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.J	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti J - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
MT				
CAM24_MT.L11.106.050L	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, IP20	1,00000 cad	€ 5.830,72800 0%	€ 5.830,72800
Totale MT				€ 5.830,72800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.761,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 75,23520
Totale RU				€ 83,03360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.913,76160 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,26697 = 5% * B)				€ 1.005,33947
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 691,91011
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.611,01 +0,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,09%</i>				€ 83,03360
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 50,26697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.K	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti K - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore:			



grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15				
MT				
CAM24_MT.L11.106.050M	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, colore grigio	1,00000 cad	€ 1,20280 0%	€ 1,20280
Totale MT				€ 1,20280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A)				€ 3,63980
Scostamento % su anno 2023				+4,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03094 = 5% * B)				€ 0,61877
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,42586
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 4,68
Scostamento % su anno 2023				+4,69%
Incidenza Manodopera sul totale 52,02%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.L	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti L - Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
MT				
CAM24_MT.L11.106.050N	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto di terra Push-in, connessione a vite, sezione 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, giallo-verde	1,00000 cad	€ 3,62080 0%	€ 3,62080
Totale MT				€ 3,62080
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A)				€ 6,05780
Scostamento % su anno 2023				+2,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05149 = 5% * B)				€ 1,02983
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70876
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 7,80
Scostamento % su anno 2023				+2,77%
Incidenza Manodopera sul totale 31,26%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.M	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti M - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15. 2 posizioni			



MT				
CAM24_MT.L11.106.0500	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio, 2 posizioni	1,00000 cad	€ 1,48800 0%	€ 1,48800
Totale MT				€ 1,48800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,92500 +4,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03336 = 5% * B)				€ 0,66725
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45923
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5,05 +4,33%
Incidenza Manodopera sul totale 48,24%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.N	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti N - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni			
MT				
CAM24_MT.L11.106.050P	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 3,88120 0%	€ 3,88120
Totale MT				€ 3,88120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
Totale RU				€ 2,43700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,31820 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05370 = 5% * B)				€ 1,07409
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,73923
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,13 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 29,97%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.O	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti O - Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
MT				
CAM24_MT.L11.106.050Q	- Unità elettroniche I/O, comprese	1,00000	€ 4,00520	€ 4,00520



	morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio	cad	0%	
	Totale MT			€ 4,00520
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,44220 +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05476 = 5% * B)			€ 1,09517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,29 +2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,39%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.P	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti P - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050R	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 4,94760 0%	€ 4,94760
	Totale MT			€ 4,94760
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,38460 +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06277 = 5% * B)			€ 1,25538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,50 +2,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,64%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.Q	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti Q - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050S	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,5 mmq - 10 mmq, AWG 20 - 10, larghezza 8,2 mm, colore: grigio	1,00000 cad	€ 5,00960 0%	€ 5,00960



				Totale MT	€ 5,00960
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550	
				Totale RU	€ 2,43700
				Sommano euro (A)	€ 7,44660
				Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06330 = 5% * B)					€ 1,26592
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,87125
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 9,58
				Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Incidenza Manodopera sul totale 25,43%					€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,06330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge A - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante ariporta locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC			
MT				
CAM24_MT.L11.107.060A	- Lettori di badge - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento chiave elettronica. Fino a 20000 chiavi	1,00000 cad	€ 231,66920 0%	€ 231,66920
				Totale MT
				€ 231,66920
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98928
				Totale RU
				€ 19,07348
				Sommano euro (A)
				Scostamento % su anno 2023
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13131 = 5% * B)				€ 42,62626
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,33689
				TOTALE (A + B + C) euro / cad
				Scostamento % su anno 2023
Incidenza Manodopera sul totale 5,91%				€ 19,07348
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,13131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge			



B - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.				
MT				
CAM24_MT.L11.107.060B	- Lettori di badge - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	1,00000 cad	€ 220,21160 0%	€ 220,21160
Totale MT				€ 220,21160
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84144
Totale RU				€ 18,92564
Sommano euro (A)				€ 239,13724
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03267 = 5% * B)				€ 40,65333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,97906
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 307,77
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,15%				€ 18,92564
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,03267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge C - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.			
MT				
CAM24_MT.L11.107.060C	- Lettori di badge - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Fino a 500 badge	1,00000 cad	€ 342,77320 0%	€ 342,77320
Totale MT				€ 342,77320
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42288
Totale RU				€ 20,50708
Sommano euro (A)				€ 363,28028
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08788 = 5% * B)				€ 61,75765
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,50379
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 467,54
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,39%				€ 20,50708
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,08788

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			



<p>110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge D - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.</p>				
MT				
CAM24_MT.L11.107.060D	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete per apertura porta o serratura elettromagnetica.	1,00000 cad	€ 257,23180 0%	€ 257,23180
Totale MT				€ 257,23180
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,95600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31912
Totale RU				€ 19,40332
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 276,63512 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35140 = 5% * B)				€ 47,02797
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,36631
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 356,03 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 5,45%				€ 19,40332
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,35140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.E	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge E - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..</p>			
MT				
CAM24_MT.L11.107.060E	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata, per apertura porta o serratura elettromagnetica	1,00000 cad	€ 271,11980 0%	€ 271,11980
Totale MT				€ 271,11980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49832
Totale RU				€ 19,58252
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 290,70232 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47097 = 5% * B)				€ 49,41939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,01217
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 374,13 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,23%				€ 19,58252
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,47097



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge F - Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.107.060F - Lettori di badge - Badge portachiavi portatile - non necessita di pile per alimentazione.	1,00000 cad	€ 19,50830 0%	€ 19,50830
	Totale MT			€ 19,50830
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 16,08420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,59250 +3,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30254 = 5% * B)			€ 6,05073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,81 +3,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,11%</i>			€ 16,08420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza A - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco			
	MT			
	CAM24_MT.L11.108.070A - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	1,00000 cad	€ 33,55440 0%	€ 33,55440
	Totale MT			€ 33,55440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,64800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43296
	Totale RU			€ 16,51716
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,07156 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42561 = 5% * B)			€ 8,51217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,44 +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,63%</i>			€ 16,51716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI			



090 - Sensori di presenza B - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco				
MT				
CAM24_MT.L11.108.070B	- Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	1,00000 cad	€ 41,66400 0%	€ 41,66400
Totale MT				€ 41,66400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53760
Totale RU				€ 16,62180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,28580 +1,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49543 = 5% * B)				€ 9,90859
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,81944
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 75,01 +1,88%
Incidenza Manodopera sul totale 22,16%				€ 16,62180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza C - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54			
MT				
CAM24_MT.L11.108.070C	- Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	1,00000 cad	€ 49,87280 0%	€ 49,87280
Totale MT				€ 49,87280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64352
Totale RU				€ 16,72772
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 66,60052 +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56610 = 5% * B)				€ 11,32209
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,79226
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 85,71 +1,64%
Incidenza Manodopera sul totale 19,52%				€ 16,72772
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza D - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20			
MT				



CAM24_MT.L11.108.070D	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20	1,00000 cad	€ 67,54280 0%	€ 67,54280
Totale MT				€ 67,54280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,57600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87152
Totale RU				€ 16,95572
Sommano euro (A)				€ 84,49852
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71824 = 5% * B)				€ 14,36475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,88633
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 108,75
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 15,59%				€ 16,95572
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.E (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza E - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20			
MT				
CAM24_MT.L11.108.070E	- Sensori di presenza - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	1,00000 cad	€ 64,51720 0%	€ 64,51720
Totale MT				€ 64,51720
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,62400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83248
Totale RU				€ 16,91668
Sommano euro (A)				€ 81,43388
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69219 = 5% * B)				€ 13,84376
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,52776
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 104,81
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 16,14%				€ 16,91668
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.F (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza F - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20			
MT				
CAM24_MT.L11.108.070F	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	1,00000 cad	€ 62,63240 0%	€ 62,63240
Totale MT				



					€ 62,63240
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,40800 %	€ 0,02000 0%		€ 0,80816
	Totale RU				€ 16,89236
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79,52476 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67596 = 5% * B)				€ 13,51921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,30440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 102,35 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,5%</i>				€ 16,89236
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,67596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.100.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità A - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m			
	MT			
CAM24_MT.L11.109.080A	- Sensori di luminosità - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	1,00000 cad	€ 187,24000 0%	€ 187,24000
	Totale MT			€ 187,24000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,41600
	Totale RU			€ 14,60100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 201,84100 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71565 = 5% * B)			€ 34,31297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 259,77 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>			€ 14,60100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,71565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.100.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità B - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m			
	MT			
CAM24_MT.L11.109.080B	- Sensori di luminosità - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Altezza di	1,00000 cad	€ 146,32000 0%	€ 146,32000



installazione 3,5 m				
		Totale MT		€ 146,32000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,88800
		Totale RU		€ 14,07300
Sommano euro (A)				€ 160,39300
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36334 = 5% * B)				€ 27,26681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,76598
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 206,43
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 6,82%				€ 14,07300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,36334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità A - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090A	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	1,00000 cad	€ 269,08000 0%	€ 269,08000
Totale MT				€ 269,08000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47200
Totale RU				€ 13,22000
Sommano euro (A)				€ 282,30000
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39955 = 5% * B)				€ 47,99100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,02910
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 363,32
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 3,64%				€ 13,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,39955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità B - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090B	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	1,00000 cad	€ 328,75500 0%	€ 328,75500
Totale MT				



					€ 328,75500
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,24200	
	Totale RU				€ 13,99000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 342,74500 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91333 = 5% * B)			€ 58,26665	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,10117	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 441,11 +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			€ 13,99000	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,91333	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L11.110.110.C (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità C - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)				
	MT				
CAM24_MT.L11.110.090C	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	1,00000 cad	€ 282,10000 0%	€ 282,10000	
	Totale MT			€ 282,10000	
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64000	
	Totale RU			€ 13,38800	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 295,48800 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51165 = 5% * B)			€ 50,23296	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,57210	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 380,29 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			€ 13,38800	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,51165	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità D - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione			
	MT			
CAM24_MT.L11.110.090D	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	1,00000 cad	€ 349,37000 0%	€ 349,37000
	Totale MT			€ 349,37000
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,50800
Totale RU				€ 20,59220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 369,96220 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14468 = 5% * B)				€ 62,89357
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,28558
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 476,14 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,32%				€ 20,59220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,14468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.E (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità E - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090E	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	1,00000 cad	€ 368,90000 0%	€ 368,90000
Totale MT				€ 368,90000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,76000
Totale RU				€ 20,84420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 389,74420 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31283 = 5% * B)				€ 66,25651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,60007
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 501,60 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,16%				€ 20,84420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,31283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.F (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità F - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090F	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	1,00000 cad	€ 431,83000 0%	€ 431,83000
Totale MT				€ 431,83000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	278,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,57200
Totale RU				€ 21,65620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 453,48620 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85463 = 5% * B)				€ 77,09265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,05789
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 583,64 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 21,65620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,85463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità G - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090G	- Sensori di temperatura ed umidità - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	1,00000 cad	€ 376,49500 0%	€ 376,49500
Totale MT				€ 376,49500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
Totale RU				€ 7,81840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 384,31340 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26666 = 5% * B)				€ 65,33328
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,96467
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 494,61 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 1,58%				€ 7,81840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,26666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità H - Filtro di ricambio per sonda di precisione			
MT				
CAM24_MT.L11.110.090H	- Sensori di temperatura ed umidità - Filtro di ricambio per sonda di precisione	1,00000 cad	€ 67,27000 0%	€ 67,27000
Totale MT				€ 67,27000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 69,21960 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58837 = 5% * B)	€ 11,76733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,09869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 89,09 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,19%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,58837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità I - Sensore intercambiabile			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090I - Sensori di temperatura ed umidità - Sensore intercambiabile	1,00000 cad	€ 235,44500 0%	€ 235,44500
	Totale MT			€ 235,44500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 237,39460 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01785 = 5% * B)			€ 40,35708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,77517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 305,53 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,01785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo A - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 5,7".			
	MT			
	CAM24_MT.L11.111.100A - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo: 5,7".	1,00000 cad	€ 2.348,56000 0%	€ 2.348,56000
	Totale MT			€ 2.348,56000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000



	Totale RU	€ 64,84420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.413,40420 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51394 = 5% * B)	€ 410,27871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 282,36829
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.106,05 +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%	€ 64,84420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 20,51394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo B - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7".			
	MT			
CAM24_MT.L11.111.100B	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo 7".	1,00000 cad	€ 2.710,64000 0%	€ 2.710,64000
	Totale MT			€ 2.710,64000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			€ 64,84420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.775,48420 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,59162 = 5% * B)			€ 471,83231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 324,73165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.572,05 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			€ 64,84420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,59162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.C (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo C - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7"			
	MT			
CAM24_MT.L11.111.100C	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display	1,00000 cad	€ 3.062,80000 0%	€ 3.062,80000



	touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, in metallo, diagonale 5,7"			
	Totale MT			€ 3.062,80000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			€ 73,13000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.135,93000 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,65541 = 5% * B)			€ 533,10810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,90381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.035,94 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			€ 73,13000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 26,65541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo D - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"			
	MT			
CAM24_MT.L11.111.100D	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori in metallo per montaggio frontale interno, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 5.777,16000 0%	€ 5.777,16000
	Totale MT			€ 5.777,16000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			€ 73,13000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5.850,29000 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,72747 = 5% * B)			€ 994,54930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 684,48393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7.529,32 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			€ 73,13000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 49,72747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L11.110.120.E (CAM)	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo E - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.111.100E - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 10,4"</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,73803 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,75%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,66000 h</p> <p>1,66000 h</p> <p>1,00000 %</p>	<p>€ 8.358,84000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 8.439,76840 +0,06%</p> <p>€ 1.434,76063</p> <p>€ 987,45290</p> <p>€ 10.861,98 +0,06%</p> <p>€ 80,92840</p> <p>€ 71,73803</p>	<p>€ 8.358,84000</p> <p>€ 8.358,84000</p> <p>€ 38,22980</p> <p>€ 42,67860</p> <p>€ 0,02000</p> <p>€ 80,92840</p> <p>€ 8.439,76840 +0,06%</p> <p>€ 1.434,76063</p> <p>€ 987,45290</p> <p>€ 10.861,98 +0,06%</p> <p>€ 80,92840</p> <p>€ 71,73803</p>
---------------------------	--	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.F (CAM)	<p>CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo F - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L11.111.100F - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 15"</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,47583 = 5% * B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,66000 h</p> <p>1,66000 h</p> <p>1,00000 %</p>	<p>€ 8.445,64000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 8.526,56840 +0,06%</p> <p>€ 1.449,51663</p>	<p>€ 8.445,64000</p> <p>€ 8.445,64000</p> <p>€ 38,22980</p> <p>€ 42,67860</p> <p>€ 0,02000</p> <p>€ 80,92840</p> <p>€ 8.526,56840 +0,06%</p> <p>€ 1.449,51663</p>



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 997,60850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 10.973,69 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,74%	€ 80,92840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 72,47583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione A - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110A - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	1,00000 cad	€ 68,34880 0%	€ 68,34880
	Totale MT			€ 68,34880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,24800 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61411 = 5% * B)			€ 12,28216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 92,98 +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione B - Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110B - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Patch panel, connettore f RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, su guida DIN, IP20,	1,00000 cad	€ 75,86320 0%	€ 75,86320
	Totale MT			€ 75,86320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,76240 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67798 = 5% * B)			€ 13,55961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,33220



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 102,65 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,8%</i>	€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,67798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione C - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110C - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, MJ12 M diritto, RJ45 M dritto, bloccaggio a clip, lunghezza: 5 m	1,00000 cad	€ 103,25480 0%	€ 103,25480
	Totale MT			€ 103,25480
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 104,71700 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89009 = 5% * B)			€ 17,80189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 134,77 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,08%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione D - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110D - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto, su RJ45 M dritto, lunghezza cavo: 2 m	1,00000 cad	€ 89,61480 0%	€ 89,61480
	Totale MT			€ 89,61480
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 91,07700 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77415 = 5% * B)			€ 15,48309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,65601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,22 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,25%</i>			€ 1,46220



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,77415
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione E - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110E - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto IP65, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	1,00000 cad	€ 70,87840 0%	€ 70,87840
	Totale MT			€ 70,87840
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,34060 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61490 = 5% * B)			€ 12,29790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 93,10 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,57%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61490

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione F - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110F - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link, 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 72,40360 0%	€ 72,40360
	Totale MT			€ 72,40360
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 73,86580 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62786 = 5% * B)			€ 12,55719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,64230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,07 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,54%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,62786



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione G - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110G - Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link , 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP67, lungh. cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 92,81400 0%	€ 92,81400
	Totale MT			€ 92,81400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 94,27620 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80135 = 5% * B)			€ 16,02695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,03032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 121,33 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,21%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.140.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gestione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche A - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola			
	MT			
	CAM24_MT.L11.113.120A - Software di gestione e controllo tipo BMS e pagine grafiche - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza	1,00000 cad	€ 3.270,90920 0%	€ 3.270,90920
	Totale MT			€ 3.270,90920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.270,90920 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80273 = 5% * B)			€ 556,05456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,69638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.209,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,80273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.140.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gestione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche B - Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto			



RU				
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,17000 ora	€ 75,00000 0%	€ 12,75000
CAM24_RU.P.001.002	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,17000 ora	€ 50,00000 0%	€ 8,50000
Totale RU				€ 21,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,25000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18063 = 5% * B)				€ 3,61250
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,48625
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 27,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 21,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato A - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
MT				
CAM24_MT.L12.010.001	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 91,56947 0%	€ 91,56947
Totale MT				€ 91,56947
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,75447 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88191 = 5% * B)				€ 17,63826
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,13927
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 133,53 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 9,13%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato B - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale			
MT				
CAM24_MT.L12.010.002	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 93,58916 0%	€ 93,58916
Totale MT				€ 93,58916
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,77416 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89908 = 5% * B)			€ 17,98161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 136,13 +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,89908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato C - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	MT			
CAM24_MT.L12.010.003	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore infrarossi portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 97,83526 0%	€ 97,83526
	Totale MT			€ 97,83526
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,02026 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93517 = 5% * B)			€ 18,70344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 141,60 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,93517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	MT			
CAM24_MT.L12.010.004	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 103,78298 0%	€ 103,78298
	Totale MT			€ 103,78298
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 115,96798 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98573 = 5% * B)				€ 19,71456
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,56825
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 149,25 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 8,16%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,98573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 + 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale			
MT				
CAM24_MT.L12.010.005	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 105,73905 0%	€ 105,73905
Totale MT				€ 105,73905
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 117,92405 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00235 = 5% * B)				€ 20,04709
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,79711
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 151,77 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 8,03%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 + 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
MT				
CAM24_MT.L12.010.006	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore infrarossi con staffa snodata portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 105,96169 0%	€ 105,96169
Totale MT				€ 105,96169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A)			€ 118,14669
	Scostamento % su anno 2023			+0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00425 = 5% * B)			€ 20,08494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,82316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 152,05
	Scostamento % su anno 2023			+0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,00425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.007 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	1,00000 cad	€ 169,31924 0%	€ 169,31924
	Totale MT			€ 169,31924
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A)			€ 181,50424
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54279 = 5% * B)			€ 30,85572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,23600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 233,60
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,54279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.008 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	1,00000 cad	€ 200,33009 0%	€ 200,33009
	Totale MT			€ 200,33009
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 212,51509 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80638 = 5% * B)	€ 36,12757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 24,86427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 273,51 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,80638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.040.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.009 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 12 m	1,00000 cad	€ 138,19707 0%	€ 138,19707
	Totale MT			€ 138,19707
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 150,38207 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27825 = 5% * B)			€ 25,56495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,59470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 193,54 +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,27825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.040.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.010 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 25 m	1,00000 cad	€ 168,66722 0%	€ 168,66722
	Totale MT			€ 168,66722
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,85222 +0,45%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53724 = 5% * B)		€ 30,74488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 21,15971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 232,76
	Scostamento % su anno 2023		+0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,53724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro A - Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.011 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro, microfono tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	1,00000 cad	€ 107,91776 0%	€ 107,91776
	Totale MT			€ 107,91776
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A)			€ 112,79176
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95873 = 5% * B)			€ 19,17460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,19664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 145,16
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95873

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro B - Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.012 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 31,75829 0%	€ 31,75829
	Totale MT			€ 31,75829
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A)			€ 36,63229
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31137 = 5% * B)			€ 6,22749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 47,15
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,34%</i>		€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,31137

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro C - Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.013 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 26,68523 0%	€ 26,68523
	Totale MT			€ 26,68523
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,55923 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26825 = 5% * B)			€ 5,36507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,62 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico A - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.014 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio a vista, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 30,77231 0%	€ 30,77231
	Totale MT			€ 30,77231
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,64631 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30299 = 5% * B)			€ 6,05987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,88 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,62%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE			



010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico B - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori				
MT				
CAM24_MT.L12.010.015	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore a contatto magnetico, montaggio da incasso, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 31,29710 0%	€ 31,29710
Totale MT				€ 31,29710
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,17110 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30745 = 5% * B)				€ 6,14909
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,23202
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 46,55 +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 10,47%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30745

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico C - Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista			
MT				
CAM24_MT.L12.010.016	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	1,00000 cad	€ 42,82678 0%	€ 42,82678
Totale MT				€ 42,82678
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,70078 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40546 = 5% * B)				€ 8,10913
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,58099
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 61,39 +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 7,94%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.070.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 070 - Rivelatore a fune per tapparelle A - Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile			
MT				
CAM24_MT.L12.010.017	- Rilevatori per interno via cavo - Rivelatore	1,00000	€ 39,29631	€ 39,29631



	a fune per tapparelle, tipo decodificabile	cad	0%	
	Totale MT			€ 39,29631
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,17031 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37545 = 5% * B)			€ 7,50895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,85 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,57%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.080.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 080 - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche A - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche			
	MT			
CAM24_MT.L12.010.018	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore meccanico ad asta per saracinesche	1,00000 cad	€ 30,47015 0%	€ 30,47015
	Totale MT			€ 30,47015
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,34415 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30043 = 5% * B)			€ 6,00851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,49 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,71%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°			
	MT			
CAM24_MT.L12.020.001	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo, copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234
	Totale MT			



					€ 167,17234
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			€ 12,18500
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 179,35734 +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 230,83 +0,46%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,28%</i>			€ 12,18500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,52454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L12.020.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuitto antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°				
	MT				
	CAM24_MT.L12.020.002	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
		Totale MT		€ 197,65839	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU		€ 12,18500	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 209,84339 +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 270,07 +0,39%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 12,18500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L12.020.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuitto antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 60°, portata 12 m				
	MT				
	CAM24_MT.L12.020.003	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234



	singola rivelazione, angolo diletatura 60°, portata 12 m			
	Totale MT			€ 167,17234
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 179,35734 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 230,83 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,28%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,52454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico D - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m			
	MT			
CAM24_MT.L12.020.004	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			€ 197,65839
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 209,84339 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 270,07 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico E - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	MT			
CAM24_MT.L12.020.005	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi	1,00000	€ 167,17234	€ 167,17234



	passivo copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	0%	
	Totale MT			€ 167,17234
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 179,35734 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 230,83 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,28%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,52454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico F - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	MT			
CAM24_MT.L12.020.006	- Rilevatori via etere - Rivelatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			€ 197,65839
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 209,84339 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 270,07 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc A - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm			
	MT			
CAM24_MT.L12.035.013	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2x0,22+T+S,	1,00000 m	€ 0,30013 0%	€ 0,30013



		Diametro esterno 3,20 mm			
		Totale MT			€ 0,30013
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 0,25710
		Totale RU			€ 0,48740
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,78753 +4,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00669 = 5% * B)			€ 0,13388
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09214
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,01 +4,32%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,09%</i>			€ 0,48740
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00669

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc B - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm			
MT				
CAM24_MT.L12.035.014	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	1,00000 m	€ 0,44355 0%	€ 0,44355
		Totale MT		€ 0,44355
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
		Totale RU		€ 0,48740
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 0,93095 +3,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00791 = 5% * B)		€ 0,15826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,10892
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 1,20 +3,63%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,68%</i>		€ 0,48740
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,00791

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc C - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
MT				
CAM24_MT.L12.035.015	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,63611 0%	€ 0,63611
		Totale MT		€ 0,63611
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,12351 +2,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 5% * B)				€ 0,19100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,13145
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 1,45 +2,99%
Incidenza Manodopera sul totale 33,71%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc D - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm			
MT				
CAM24_MT.L12.035.016	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	1,00000 m	€ 0,77290 0%	€ 0,77290
Totale MT				€ 0,77290
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
Totale RU				€ 0,48740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,26030 +2,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01071 = 5% * B)				€ 0,21425
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,14746
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 1,62 +2,66%
Incidenza Manodopera sul totale 30,05%				€ 0,48740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc E - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm			
MT				
CAM24_MT.L12.035.017	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 0,93093 0%	€ 0,93093
Totale MT				€ 0,93093
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710



	Totale RU	€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1,41833 +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01206 = 5% * B)	€ 0,24112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,16595
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 1,83 +2,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,7%</i>	€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc F - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.018 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	1,00000 m	€ 1,08630 0%	€ 1,08630
	Totale MT			€ 1,08630
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,57370 +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01338 = 5% * B)			€ 0,26753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18412
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,03 +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,06%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01338

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.G	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc G - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.019 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,25629 0%	€ 1,25629
	Totale MT			€ 1,25629
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 1,74369 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01482 = 5% * B)			€ 0,29643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20401
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,24 +1,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,72%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.H	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc H - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.020 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	1,00000 m	€ 1,71976 0%	€ 1,71976
	Totale MT			€ 1,71976
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,20716 +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01876 = 5% * B)			€ 0,37522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,84 +1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,16%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.I	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc I - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.021 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,66666 0%	€ 0,66666
	Totale MT			€ 0,66666
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,15406 +2,91%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00981 = 5% * B)		€ 0,19619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,13503
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 1,49
	Scostamento % su anno 2023		+2,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,82%</i>		€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,00981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.J	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc J - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.022 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm	1,00000 m	€ 0,78086 0%	€ 0,78086
	Totale MT			€ 0,78086
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,26826 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 5% * B)			€ 0,21560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14839
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,63 +2,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,86%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.K	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc K - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.023 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	1,00000 m	€ 0,98670 0%	€ 0,98670
	Totale MT			€ 0,98670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,47410 +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 5% * B)			€ 0,25060



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,17247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 1,90 +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,69%	€ 0,48740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,01253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.L	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc L - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.024 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,15270 0%	€ 1,15270
	Totale MT			€ 1,15270
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,64010 +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01394 = 5% * B)			€ 0,27882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19189
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,11 +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,09%			€ 0,48740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.M	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc M - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.025 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	1,00000 m	€ 1,30542 0%	€ 1,30542
	Totale MT			€ 1,30542
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,79282 +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01524 = 5% * B)			€ 0,30478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20976



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 2,31 +1,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,12%</i>		€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01524

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.N	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc N - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.026 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,46877 0%	€ 1,46877
	Totale MT			€ 1,46877
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,95617 +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01663 = 5% * B)			€ 0,33255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,52 +1,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,36%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.O	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc O - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.027 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	1,00000 m	€ 1,59094 0%	€ 1,59094
	Totale MT			€ 1,59094
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,07834 +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01767 = 5% * B)			€ 0,35332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24317
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 2,67 +1,59%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,22%</i>		€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.P	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc P - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.028 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	1,00000 m	€ 2,05574 0%	€ 2,05574
	Totale MT			€ 2,05574
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,54314 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02162 = 5% * B)			€ 0,43233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29755
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 3,27 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,89%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.Q	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Q - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.029 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	1,00000 m	€ 0,86187 0%	€ 0,86187
	Totale MT			€ 0,86187
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			€ 0,48740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,34927 +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01147 = 5% * B)			€ 0,22938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15787
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 1,74 +2,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,07%</i>			€ 0,48740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01147



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.R	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI</p> <p>010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc</p> <p>R - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.035.030 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01233 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,11%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 0,96280 0%	€ 0,96280
				€ 0,96280
				€ 0,23030
				€ 0,25710
				€ 0,48740
				€ 1,45020 +2,3%
				€ 0,24653
				€ 0,16967
				€ 1,87 +2,3%
				€ 0,48740
				€ 0,01233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.S	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI</p> <p>010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc</p> <p>S - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.035.031 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,87%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 1,16864 0%	€ 1,16864
				€ 1,16864
				€ 0,23030
				€ 0,25710
				€ 0,48740
				€ 1,65604 +2,01%
				€ 0,28153
				€ 0,19376
				€ 2,13 +2,01%
				€ 0,48740
				€ 0,01408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L12.030.010.T	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc T - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.035.032 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01541 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,89%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,01000 h</p>	<p>€ 1,32534 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 1,32534</p> <p>€ 0,23030 +7,17%</p> <p>€ 0,25710 +7,17%</p> <p>€ 1,81274 +1,83%</p> <p>€ 0,30817</p> <p>€ 0,21209</p> <p>€ 2,33 +1,83%</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 0,01541</p>	<p>€ 1,32534</p> <p>€ 1,32534</p> <p>€ 0,23030</p> <p>€ 0,25710</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 1,81274 +1,83%</p> <p>€ 0,30817</p> <p>€ 0,21209</p> <p>€ 2,33 +1,83%</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 0,01541</p>
---------------------	--	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.U	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc U - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.035.033 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01674 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,23%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,01000 h</p>	<p>€ 1,48205 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 1,48205</p> <p>€ 0,23030 +7,17%</p> <p>€ 0,25710 +7,17%</p> <p>€ 1,96945 +1,68%</p> <p>€ 0,33481</p> <p>€ 0,23043</p> <p>€ 2,53 +1,68%</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 0,01674</p>	<p>€ 1,48205</p> <p>€ 1,48205</p> <p>€ 0,23030</p> <p>€ 0,25710</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 1,96945 +1,68%</p> <p>€ 0,33481</p> <p>€ 0,23043</p> <p>€ 2,53 +1,68%</p> <p>€ 0,48740</p> <p>€ 0,01674</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.A	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo</p>			



A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m				
MT				
CAM24_MT.L12.040.001	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 18 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
Totale MT				€ 233,76120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A)				€ 245,94620
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09054 = 5% * B)				€ 41,81085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,77571
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 316,53
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,85%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,09054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
MT				
CAM24_MT.L12.040.002	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 12 m circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
Totale MT				€ 108,14900
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A)				€ 120,33400
Scostamento % su anno 2023				+0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02284 = 5% * B)				€ 20,45678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,07908
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 154,87
Scostamento % su anno 2023				+0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 7,87%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo C - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento			
MT				
CAM24_MT.L12.040.003	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire	1,00000	€ 168,34060	€ 168,34060



	valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	0%	
	Totale MT			€ 168,34060
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,52560 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53447 = 5% * B)			€ 30,68935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,12150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 232,34 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,53447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rilevatore infrarosso passivo D - Rilevatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m			
	MT			
CAM24_MT.L12.040.004	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 40 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
	Totale MT			€ 233,76120
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 245,94620 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09054 = 5% * B)			€ 41,81085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,77571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 316,53 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,85%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,09054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rilevatore infrarosso passivo E - Rilevatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
	MT			
CAM24_MT.L12.040.005	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
	Totale MT			



					€ 108,14900
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			€ 12,18500
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,33400 +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02284 = 5% * B)			€ 20,45678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 154,87 +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			€ 12,18500
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L12.040.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m				
	MT				
	CAM24_MT.L12.040.006	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	1,00000 cad	€ 335,81800 0%	€ 335,81800
		Totale MT		€ 335,81800	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU		€ 12,18500	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 348,00300 +0,23%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95803 = 5% * B)			€ 59,16051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,71635
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 447,88 +0,23%	
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			€ 12,18500
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,95803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L12.040.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m				
	MT				
	CAM24_MT.L12.040.007	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	1,00000 cad	€ 349,76200 0%	€ 349,76200
		Totale MT		€ 349,76200	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 361,94700 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07655 = 5% * B)				€ 61,53099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,34780
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 465,83 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,07655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m			
MT				
CAM24_MT.L12.040.008	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore volumetrico microonde/infrarossi: circuito di supervisione microonde, portata 15 m	1,00000 cad	€ 189,27320 0%	€ 189,27320
Totale MT				€ 189,27320
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 201,45820 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71239 = 5% * B)				€ 34,24789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,57061
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 259,28 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 4,7%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,71239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m			
MT				
CAM24_MT.L12.040.009	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore volumetrico microonde/infrarossi: infrarossi con ottica a specchio, portata 27 m	1,00000 cad	€ 375,06040 0%	€ 375,06040
Totale MT				€ 375,06040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750



	Totale RU	€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 387,24540 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29159 = 5% * B)	€ 65,83172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 45,30771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 498,38 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,29159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.040.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 040 - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti A - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.010 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti	1,00000 cad	€ 671,61940 0%	€ 671,61940
	Totale MT			€ 671,61940
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 683,80440 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81234 = 5% * B)			€ 116,24675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,00512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 880,06 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,38%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,81234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo A - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.011 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 168,34060 0%	€ 168,34060
	Totale MT			€ 168,34060
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,52560 +0,45%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53447 = 5% * B)		€ 30,68935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 21,12150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 232,34 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,53447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo B - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.012 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi interni a flussimagnetici concatenati	1,00000 cad	€ 191,01620 0%	€ 191,01620
	Totale MT			€ 191,01620
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 203,20120 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72721 = 5% * B)			€ 34,54420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,77454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 261,52 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,66%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72721

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo C - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.013 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi esterni a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 212,82860 0%	€ 212,82860
	Totale MT			€ 212,82860
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 225,01360 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91262 = 5% * B)			€ 38,25231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32659



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 289,59 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,21%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,91262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.060.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.014 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	1,00000 cad	€ 126,64140 0%	€ 126,64140
	Totale MT			€ 126,64140
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 138,82640 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18002 = 5% * B)			€ 23,60049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,24269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 178,67 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,82%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,18002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.060.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.015 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	1,00000 cad	€ 252,62972 0%	€ 252,62972
	Totale MT			€ 252,62972
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,81472 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25093 = 5% * B)			€ 45,01850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,98332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,82 +0,31%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,25093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio A - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.001 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	1,00000 cad	€ 1.158,23180 0%	€ 1.158,23180
	Totale MT			€ 1.158,23180
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.259,12360 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,70255 = 5% * B)			€ 214,05101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,31746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.620,49 +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,23%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,70255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio B - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.002 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	1,00000 cad	€ 1.986,62160 0%	€ 1.986,62160
	Totale MT			€ 1.986,62160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.087,51340 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,74386 = 5% * B)			€ 354,87728
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,23907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.686,63 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,74386



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio C - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15+100 m, ampiezza del fascio 6 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.003 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15-100 m, ampiezza del fascio 6 m	1,00000 cad	€ 2.442,24180 0%	€ 2.442,24180
	Totale MT			€ 2.442,24180
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.543,13360 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,61664 = 5% * B)			€ 432,33271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,54663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.273,01 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,08%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,61664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio D - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.004 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 3.750,57080 0%	€ 3.750,57080
	Totale MT			€ 3.750,57080
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.851,46260 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,73743 = 5% * B)			€ 654,74864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 450,62112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.956,83 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,04%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 32,73743



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio E - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.005 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.012,25320 0%	€ 4.012,25320
	Totale MT			€ 4.012,25320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.113,14500 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,96173 = 5% * B)			€ 699,23465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 481,23797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.293,62 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,91%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 34,96173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio F - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.006 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.448,36840 0%	€ 4.448,36840
	Totale MT			€ 4.448,36840
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.549,26020 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,66871 = 5% * B)			€ 773,37423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 532,26344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.854,90 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 38,66871



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.G	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio G - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.007 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.710,03420 0%	€ 4.710,03420
	Totale MT			€ 4.710,03420
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.810,92600 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,89287 = 5% * B)			€ 817,85742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 562,87834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.191,66 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i>			€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 40,89287

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 010 - Centrale a 2 zone di cui una ritardata A - Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 2 zone di cui una ritardata	1,00000 cad	€ 332,19920 0%	€ 332,19920
	Totale MT			€ 332,19920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 380,93920 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23798 = 5% * B)			€ 64,75966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,56989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 490,27 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,94%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,23798
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L12.060.020.A	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso A - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.060.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V, 6,5 Ah</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07144 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,35%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 547,89960 0%	€ 547,89960
				€ 547,89960
		1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
		1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
				€ 48,74000
				€ 596,63960 +0,55%
				€ 101,42873
				€ 69,80683
				€ 767,88 +0,55%
				€ 48,74000
				€ 5,07144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.020.B	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso B - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.060.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V, 24 Ah</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07489 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 613,80160 0%	€ 613,80160
				€ 613,80160
		2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
		2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
				€ 100,89180
				€ 714,69340 +0,95%
				€ 121,49788
				€ 83,61913



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 919,81 +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,97%</i>	€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,07489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme A - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.004 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 2,5 A	1,00000 cad	€ 190,66760 0%	€ 190,66760
	Totale MT			€ 190,66760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 202,85260 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72425 = 5% * B)			€ 34,48494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 261,07 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,67%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme B - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.005 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 3,5 A	1,00000 cad	€ 225,92600 0%	€ 225,92600
	Totale MT			€ 225,92600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 238,11100 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02394 = 5% * B)			€ 40,47887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,85899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 306,45 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,98%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,02394



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.040.A	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 040 - Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici A - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 1° livello, compresa l'attivazione dell'impianto</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.060.007 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, conforme CEI 79-2</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97411 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,71%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 337,71040 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 337,71040</p> <p>€ 337,71040</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 349,89540 +0,23%</p> <p>€ 59,48222</p> <p>€ 40,93776</p> <p>€ 450,32 +0,23%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 2,97411</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.A	<p>CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline A - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 1° livello</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L12.060.008 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 1° livello</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03638 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,77%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 109,74260 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 109,74260</p> <p>€ 109,74260</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 6,42750</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 121,92760 +0,67%</p> <p>€ 20,72769</p> <p>€ 14,26553</p> <p>€ 156,92 +0,67%</p> <p>€ 12,18500</p> <p>€ 1,03638</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO			



050 - Accessori per centraline B - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello				
MT				
CAM24_MT.L12.060.009	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	1,00000 cad	€ 146,12980 0%	€ 146,12980
Totale MT				€ 146,12980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 158,31480 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34568 = 5% * B)				€ 26,91352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,52283
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 203,75 +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,98%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,34568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline C - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario			
MT				
CAM24_MT.L12.060.010	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	1,00000 cad	€ 97,42540 0%	€ 97,42540
Totale MT				€ 97,42540
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 109,61040 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93169 = 5% * B)				€ 18,63377
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,82442
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 141,07 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 8,64%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93169

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline D - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza			
MT				



CAM24_MT.L12.060.011	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	1,00000 cad	€ 730,64900 0%	€ 730,64900
Totale MT				€ 730,64900
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 742,83400 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,31409 = 5% * B)				€ 126,28178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,91158
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 956,03 +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,27%</i>				€ 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,31409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline E - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale			
MT				
CAM24_MT.L12.060.012	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	1,00000 cad	€ 438,38940 0%	€ 438,38940
Totale MT				€ 438,38940
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 450,57440 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82988 = 5% * B)				€ 76,59765
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,71721
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 579,89 +0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,1%</i>				€ 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,82988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere A - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili			



MT				
CAM24_MT.L12.070.001	- Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone via etere attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 710,81383 0%	€ 710,81383
Totale MT				€ 710,81383
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A)				€ 722,99883
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14549 = 5% * B)				€ 122,90980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,59086
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 930,50
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 1,31%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,14549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere B - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili			
MT				
CAM24_MT.L12.070.002	- Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone via etere attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 864,06416 0%	€ 864,06416
Totale MT				€ 864,06416
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A)				€ 876,24916
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,44812 = 5% * B)				€ 148,96236
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 102,52115
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.127,73
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,08%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,44812

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere C - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito			



antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili				
MT				
CAM24_MT.L12.070.003	- Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 1.014,04443 0%	€ 1.014,04443
Totale MT				€ 1.014,04443
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.026,22943 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,72295 = 5% * B)				€ 174,45900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 120,06884
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.320,76 +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 0,92%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,72295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 010 - Tastiera di comando a microprocessore A - Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore			
MT				
CAM24_MT.L12.080.001	- Insertori - Tastiera di comando a microprocessore	1,00000 cad	€ 259,69784 0%	€ 259,69784
Totale MT				€ 259,69784
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 271,88284 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31100 = 5% * B)				€ 46,22008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,81029
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 349,91 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,31100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore A - Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale			
MT				



CAM24_MT.L12.080.002	- Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali	1,00000 cad	€ 143,20169 0%	€ 143,20169
Totale MT				€ 143,20169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 155,38669 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32079 = 5% * B)				€ 26,41574
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,18024
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 199,98 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 6,09%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,32079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore B - Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile			
MT				
CAM24_MT.L12.080.003	- Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali	1,00000 cad	€ 167,25031 0%	€ 167,25031
Totale MT				€ 167,25031
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 179,43531 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52520 = 5% * B)				€ 30,50400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,99393
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 230,93 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 5,28%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,52520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno A - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico			
MT				
CAM24_MT.L12.090.001	- Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 62,08018 0%	€ 62,08018
Totale MT				€ 62,08018
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,26518 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63125 = 5% * B)			€ 12,62508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,68903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,58 +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,75%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,63125

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno B - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione			
	MT			
CAM24_MT.L12.090.002	- Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore metallico antimanomissione	1,00000 cad	€ 75,31374 0%	€ 75,31374
	Totale MT			€ 75,31374
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,49874 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74374 = 5% * B)			€ 14,87479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,23735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112,61 +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta A - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico			
	MT			
CAM24_MT.L12.090.003	- Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, in involucro metallico	1,00000 cad	€ 164,71260 0%	€ 164,71260
	Totale MT			€ 164,71260
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 176,89760 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50363 = 5% * B)	€ 30,07259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,69702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 227,67 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,35%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,50363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta B - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.004 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	1,00000 cad	€ 212,06045 0%	€ 212,06045
	Totale MT			€ 212,06045
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 224,24545 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90609 = 5% * B)			€ 38,12173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,23672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 288,60 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,22%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,90609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta C - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiama			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.005 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiama	1,00000 cad	€ 218,22589 0%	€ 218,22589
	Totale MT			€ 218,22589
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 230,41089 +0,35%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95849 = 5% * B)		€ 39,16985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 26,95807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 296,54 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,11%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,95849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 030 - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio A - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.006 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con collegamento alla centrale via radio	1,00000 cad	€ 408,06010 0%	€ 408,06010
	Totale MT			€ 408,06010
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 420,24510 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57208 = 5% * B)			€ 71,44167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,16868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 540,86 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,25%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,57208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.010.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 010 - OROLOGI SEGNALATORI 010 - Orologio segnalatore A - Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore			
	MT			
	CAM24_MT.L13.010.001 - Orologi segnalatori - Orologio segnalatore per impianti di segnalazione	1,00000 cad	€ 1.090,28800 0%	€ 1.090,28800
	Totale MT			€ 1.090,28800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			€ 100,89180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.191,17980 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,12503 = 5% * B)			€ 202,50057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,36804



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.533,05 +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,58%</i>	€ 100,89180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 10,12503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.001 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 129,51320 0%	€ 129,51320
	Totale MT			€ 129,51320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 153,88320 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30801 = 5% * B)			€ 26,16014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,00433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 198,05 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,31%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,30801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.002 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 140,07080 0%	€ 140,07080
	Totale MT			€ 140,07080
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 164,44080 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39775 = 5% * B)			€ 27,95494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,23957



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 211,64 +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,52%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,39775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.003 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 163,11160 0%	€ 163,11160
	Totale MT			€ 163,11160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 187,48160 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59359 = 5% * B)			€ 31,87187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,93535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 241,29 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,1%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,59359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.004 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 276,50620 0%	€ 276,50620
	Totale MT			€ 276,50620
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 300,87620 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55745 = 5% * B)			€ 51,14895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,20252



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 387,23 +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,29%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,55745

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.005 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 297,60480 0%	€ 297,60480
	Totale MT			€ 297,60480
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 321,97480 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73679 = 5% * B)			€ 54,73572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,67105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 414,38 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,88%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,73679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.006 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 343,65320 0%	€ 343,65320
	Totale MT			€ 343,65320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 368,02320 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12820 = 5% * B)			€ 62,56394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,05871



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 473,65 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,12820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.001 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			€ 1.003,07160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.051,81160 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94040 = 5% * B)			€ 178,80797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,06196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.353,68 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,94040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.002 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.046,67980 0%	€ 1.046,67980
	Totale MT			€ 1.046,67980
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.095,41980 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,31107 = 5% * B)			€ 186,22137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,16412



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.409,81 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,46%</i>	€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 9,31107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.003 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, modulo per accoppiamento con calendario	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			€ 1.003,07160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.051,81160 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94040 = 5% * B)			€ 178,80797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,06196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.353,68 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,94040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento indipendente a quarzo			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.004 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento indipendente a quarzo	1,00000 cad	€ 2.180,55940 0%	€ 2.180,55940
	Totale MT			€ 2.180,55940
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.229,29940 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,94905 = 5% * B)			€ 378,98090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,82803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.869,11 +0,15%



	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%		€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 18,94905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.005 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.962,51840 0%	€ 1.962,51840
	Totale MT			€ 1.962,51840
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.011,25840 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09570 = 5% * B)			€ 341,91393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,31723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.588,49 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,09570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.006 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, modulo per gruppo di riscaldamento interno	1,00000 cad	€ 130,84120 0%	€ 130,84120
	Totale MT			€ 130,84120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,71520 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15358 = 5% * B)			€ 23,07158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,87868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,67 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			€ 4,87400



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,15358
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.010.A	<p>CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico A - Orologio controllo presenze tipo elettrico. con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L13.040.001 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo automatico per regime di orario flessibile</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,98712 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 1,61%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 2.302,68560 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 2.302,68560</p> <p style="text-align: right;">€ 2.302,68560</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p style="text-align: right;">€ 48,74000</p> <p style="text-align: right;">€ 2.351,42560 +0,14%</p> <p>€ 399,74235</p> <p>€ 275,11680</p> <p style="text-align: right;">€ 3.026,28 +0,14%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 19,98712</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.010.B	<p>CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico B - Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L13.040.002 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31725 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 1.870,93620 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1.870,93620</p> <p style="text-align: right;">€ 1.870,93620</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p style="text-align: right;">€ 48,74000</p> <p style="text-align: right;">€ 1.919,67620 +0,17%</p> <p>€ 326,34495</p> <p>€ 224,60212</p> <p style="text-align: right;">€ 2.470,62 +0,17%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 16,31725</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo A - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.003 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento indipendente 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	1,00000 cad	€ 2.136,96780 0%	€ 2.136,96780
	Totale MT			€ 2.136,96780
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.185,70780 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,57852 = 5% * B)			€ 371,57033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,72781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.813,01 +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,57852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo B - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.004 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 2.267,79240 0%	€ 2.267,79240
	Totale MT			€ 2.267,79240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.316,53240 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,69053 = 5% * B)			€ 393,81051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 271,03429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.981,38 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,69053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L14.010.010.A	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità A - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.010.001 - Microfoni - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore, Risposta: 50-15,000 Hz.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33324 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,97%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 140,76800 0%	€ 140,76800
				€ 140,76800
		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
				€ 16,08420
				€ 156,85220 +0,69%
				€ 26,66487
				€ 18,35171
				€ 201,87 +0,69%
				€ 16,08420
				€ 1,33324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.010.010.B	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità B - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.010.002 - Microfoni - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali, Risposta: 80-20,000 Hz.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22500 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,77%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 245,68000 0%	€ 245,68000
				€ 245,68000
		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
				€ 16,08420
				€ 261,76420 +0,41%
				€ 44,49991
				€ 30,62641
				€ 336,89 +0,41%
				€ 16,08420
				€ 2,22500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L14.010.010.C	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità C - Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.010.003 - Microfoni - Microfono a condensatore per voce con figura polare, Risposta: 50-20000 Hz.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83716 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,82%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 670,64000 0%	€ 670,64000
				€ 670,64000
		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
				€ 16,08420
				€ 686,72420 +0,16%
				€ 116,74311
				€ 80,34673
				€ 883,81 +0,16%
				€ 16,08420
				€ 5,83716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.010.010.D	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità D - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.010.005 - Microfoni - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65439 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 178,54960 0%	€ 178,54960
				€ 178,54960
		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
				€ 16,08420
				€ 194,63380 +0,56%
				€ 33,08775
				€ 22,77216
				€ 250,49 +0,56%
				€ 16,08420
				€ 1,65439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L14.010.010.E	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità E - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.010.006 - Microfoni - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza per messaggi di avacuazione/allerta. Certificazione secondo EN 5416.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,58361 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,36%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.464,34032 0%	€ 3.464,34032
				€ 3.464,34032
		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
				€ 16,08420
				€ 3.480,42452 +0,03%
				€ 591,67217
				€ 407,20967
				€ 4.479,31 +0,03%
				€ 16,08420
				€ 29,58361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.A	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione A - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi. 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.020.004 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone.</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,58525 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 7.095,99536 0%	€ 7.095,99536
				€ 7.095,99536
		0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
		0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
				€ 31,68100
				€ 7.127,67636 +0,03%
				€ 1.211,70498
				€ 833,93813



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 9.173,32 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,35%</i>	€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 60,58525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.B	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione B - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.020.005 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone.</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,66421 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,28%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,65000 h</p> <p>0,65000 h</p>	<p>€ 8.869,99088 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 8.901,67188 +0,02%</p> <p>€ 1.513,28422</p> <p>€ 1.041,49561</p> <p>€ 11.456,45 +0,02%</p> <p>€ 31,68100</p> <p>€ 75,66421</p>	<p>€ 8.869,99088</p> <p>€ 8.869,99088</p> <p>€ 14,96950</p> <p>€ 16,71150</p> <p>€ 31,68100</p> <p>€ 8.901,67188 +0,02%</p> <p>€ 1.513,28422</p> <p>€ 1.041,49561</p> <p>€ 11.456,45 +0,02%</p> <p>€ 31,68100</p> <p>€ 75,66421</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.C	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione C - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.020.006 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone.</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,65000 h</p> <p>0,65000 h</p>	<p>€ 10.643,98640 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 10.643,98640</p> <p>€ 10.643,98640</p> <p>€ 14,96950</p> <p>€ 16,71150</p>



	Totale RU	€ 31,68100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10.675,66740 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,74317 = 5% * B)	€ 1.814,86346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.249,05309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 13.739,58 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,23%</i>	€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 90,74317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.020.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 020 - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione A - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.020.003 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione dotato di impedenza di uscita 4-8- 16 ohm	1,00000 cad	€ 2.012,69230 0%	€ 2.012,69230
	Totale MT			€ 2.012,69230
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			€ 31,68100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.044,37330 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37717 = 5% * B)			€ 347,54346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,19168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.631,11 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,2%</i>			€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,37717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC A - I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsetteria ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.019 - Diffusori - Diffusore ovale da parete/soffitto. Tensione costante (6.3 o 1.5 W). Con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W)	1,00000 cad	€ 134,35376 0%	€ 134,35376
	Totale MT			€ 134,35376
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,35376 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68708
Totale RU				€ 18,77128
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 153,12504 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30156 = 5% * B)				€ 26,03126
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,91563
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 197,07 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,53%				€ 18,77128
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,30156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC B - I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsetti a ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
CAM24_MT.L14.030.020	- Diffusori - Diffusore quadrato da parete/soffitto sono progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 169,10752 0%	€ 169,10752
Totale MT				€ 169,10752
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,10752 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38215
Totale RU				€ 19,46635
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 188,57387 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60288 = 5% * B)				€ 32,05756
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,06314
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 242,69 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 8,02%				€ 19,46635
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC C - Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
CAM24_MT.L14.030.021	- Diffusori - Proiettore bidirezionale progettati per impiantoEVAC.	1,00000 cad	€ 235,52080 0%	€ 235,52080



Certificazione secondo EN 54-24.				
Totale MT				€ 235,52080
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,52080 %	€ 0,02000 0%	€ 4,71042
Totale RU				€ 20,79462
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 256,31542 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17868 = 5% * B)				€ 43,57362
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,98890
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 329,88 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,3%				€ 20,79462
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,17868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC D - Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiama in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.022 - Diffusori - Plafoniera per controsoffitto, Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92 dB (1 W-1 m), max pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).	1,00000 cad	€ 144,95120 0%	€ 144,95120
Totale MT				€ 144,95120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,95120 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89902
Totale RU				€ 18,98322
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 163,93442 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39344 = 5% * B)				€ 27,86885
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,18033
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 210,98 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 9%				€ 18,98322
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,39344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.E	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI			



<p>010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC E - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424.</p>				
MT				
CAM24_MT.L14.030.023	- Diffusori - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio, fissaggio a parete. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 301,86768 0%	€ 301,86768
Totale MT				€ 301,86768
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,86768 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03735
Totale RU				€ 22,12155
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 323,98923 +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75391 = 5% * B)				€ 55,07817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,90674
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 416,97 +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 5,31%				€ 22,12155
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,75391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.F	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC F - I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424.</p>			
MT				
CAM24_MT.L14.030.024	- Diffusori - Diffusore sonoro a tromba progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 217,49984 0%	€ 217,49984
Totale MT				€ 217,49984
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,49984 %	€ 0,02000 0%	€ 4,35000
Totale RU				€ 20,43420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 237,93404 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02244 = 5% * B)				€ 40,44879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,83828
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 306,22 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,67%				€ 20,43420



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,02244
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.020.A	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore A - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.(20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.030.027 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.4 woofer da 2" a larga banda</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39172 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 9,01%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 144,75200 0%	€ 144,75200
				€ 144,75200
				€ 7,59990
				€ 8,48430
				€ 2,89504
				€ 18,97924
				€ 163,73124 +0,66%
				€ 27,83431
				€ 19,15656
				€ 210,72 +0,66%
				€ 18,97924
				€ 1,39172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.020.B	<p>CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore B - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.(30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L14.030.028 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.8 woofer da 2" a larga banda</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38190 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 258,96000 0%	€ 258,96000
				€ 258,96000
				€ 7,59990
				€ 8,48430
				€ 5,17920
				€ 21,26340
				€ 280,22340 +0,39%
				€ 47,63798
				€ 32,78614



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 360,65 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,9%</i>	€ 21,26340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,38190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.030.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno A - Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. (25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile (max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test compressione; cavo uscita lungo 1mt.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.025 - Diffusori - Diffusore a Tromba in Alluminio. Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 142,09600 0%	€ 142,09600
	Totale MT			€ 142,09600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84192
	Totale RU			€ 18,92612
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 161,02212 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36869 = 5% * B)			€ 27,37376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,83959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 207,24 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,13%</i>			€ 18,92612
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,36869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.030.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno B - Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms (con filtro passaalto); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. (20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.026 - Diffusori - Diffusore a Tromba in ABS. Driver a compressione da 30 W 8 ohms; Potenza 20 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 82,33600 0%	€ 82,33600
	Totale MT			€ 82,33600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64672
	Totale RU			€ 17,73092



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 100,06692 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85057 = 5% * B)	€ 17,01138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,70783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 128,79 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,77%</i>	€ 17,73092
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,85057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.040.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso A - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.013 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 379,57892 0%	€ 379,57892
	Totale MT			€ 379,57892
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,57892 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59158
	Totale RU			€ 23,67578
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 403,25470 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42767 = 5% * B)			€ 68,55330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,18080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 518,99 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i>			€ 23,67578
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,42767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.040.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso B - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 203 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.014 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 203 mm	1,00000 cad	€ 510,46660 0%	€ 510,46660
	Totale MT			€ 510,46660
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	510,46660 %	€ 0,02000 0%	€ 10,20933



	Totale RU	€ 26,29353
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 536,76013 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56246 = 5% * B)	€ 91,24922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 62,80094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 690,81 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%	€ 26,29353
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,56246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.050.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a parete A - Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.015 - Diffusori - Diffusore a parete, 60 Hz - 20 kHz. Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	1,00000 cad	€ 294,50890 0%	€ 294,50890
	Totale MT			€ 294,50890
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,50890 %	€ 0,02000 0%	€ 5,89018
	Totale RU			€ 21,97438
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 316,48328 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69011 = 5% * B)			€ 53,80216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,02854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 407,31 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,39%			€ 21,97438
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,69011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.050.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a parete B - Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.016 - Diffusori - Diffusore a parete, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 445,01114 0%	€ 445,01114
	Totale MT			€ 445,01114
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	445,01114 %	€ 0,02000 0%	€ 8,90022
	Totale RU			