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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
D - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 600 mm
e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.016  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 600 mm, superfice
trattata 180°

1,00000
m

€ 16,08768
 0%

€ 16,08768

 Totale MT  € 16,08768

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,86648
 +0,77%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19437 = 5% * B)

€ 3,88730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,43
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 23,03% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
E - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 800 mm
e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.017  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 800 mm, superfice
trattata 180

1,00000
m

€ 21,45366
 0%

€ 21,45366

 Totale MT  € 21,45366

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,23246
 +0,62%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23998 = 5% * B)

€ 4,79952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30320
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,34
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
F - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1000
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.018  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1000 mm, superfice
trattata
180°

1,00000
m

€ 26,81964
 0%

€ 26,81964

 Totale MT  € 26,81964

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 33,59844
 +0,52%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28559 = 5% * B)

€ 5,71173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 43,24
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
G - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1200
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.019  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1200 mm, superfice
trattata
180°

1,00000
m

€ 32,18562
 0%

€ 32,18562

 Totale MT  € 32,18562

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 38,96442
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33120 = 5% * B)

€ 6,62395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,55884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,15
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
H - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1400
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.020  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1400 mm, superfice
trattata
180

1,00000
m

€ 38,22876
 0%

€ 38,22876

 Totale MT  € 38,22876

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 45,00756
 +0,39%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38256 = 5% * B)

€ 7,65129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26589

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 57,92
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,7% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,38256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
I - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1500
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.021  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1500 mm, superfice
trattata
180°

1,00000
m

€ 40,21920
 0%

€ 40,21920

 Totale MT  € 40,21920

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 46,99800
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39948 = 5% * B)

€ 7,98966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49877

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 60,49
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,21% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,39948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
J - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1600
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.022  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1600 mm, superfice
trattata
180°

1,00000
m

€ 43,69734
 0%

€ 43,69734

 Totale MT  € 43,69734

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 50,47614
 +0,35%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42905 = 5% * B)

€ 8,58094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,90571

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 64,96
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,43% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,42905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
K - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1800
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.023  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.

1,00000
m

€ 49,17618
 0%

€ 49,17618
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con
resina, diametro 1800 mm, superfice
trattata
180°

 Totale MT  € 49,17618

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 55,95498
 +0,31%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47562 = 5% * B)

€ 9,51235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54673

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 72,01
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,47562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.015.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
015 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
L - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 2000
mm e superfice trattata 180°

MT

CAM24_MT.U2.001.024  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 2000 mm, superfice
trattata
180°

1,00000
m

€ 55,87596
 0%

€ 55,87596

 Totale MT  € 55,87596

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 62,65476
 +0,28%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53257 = 5% * B)

€ 10,65131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33061

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 80,64
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,53257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
A - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
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d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,05000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,48022

 Totale AT  € 2,96540

MT

CAM24_MT.U2.001.025  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 300 mm

1,00000
m

€ 46,09202
 0%

€ 46,09202

 Totale MT  € 46,09202

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 57,86986
 +0,4%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49189 = 5% * B)

€ 9,83788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77077

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 74,48
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,83% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,49189

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
B - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,06000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,57626

 Totale AT  € 3,55847

MT

CAM24_MT.U2.001.026  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 400 mm

1,00000
m

€ 56,49772
 0%

€ 56,49772

 Totale MT  € 56,49772

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 69,54651
 +0,35%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59115 = 5% * B)

€ 11,82291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 89,51
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,59115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
C - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,07000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,67231

 Totale AT  € 4,15156

MT

CAM24_MT.U2.001.027  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 500 mm

1,00000
m

€ 73,90073
 0%

€ 73,90073

 Totale MT  € 73,90073

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 90,25413
 +0,35%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76716 = 5% * B)

€ 15,34320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55973

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 116,16
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,5% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,76716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
D - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
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d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,09000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,86440

 Totale AT  € 5,33772

MT

CAM24_MT.U2.001.028  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 600 mm

1,00000
m

€ 90,42343
 0%

€ 90,42343

 Totale MT  € 90,42343

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 110,67451
 +0,35%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94073 = 5% * B)

€ 18,81467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,94892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 142,44
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
E - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,11000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,66416

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,11000
h

€ 9,60439
 0%

€ 1,05648

 Totale AT  € 7,72064

MT

CAM24_MT.U2.001.029  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 800 mm

1,00000
m

€ 140,84928
 0%

€ 140,84928

 Totale MT  € 140,84928

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,34800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,93664
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,34800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,72188

 Totale RU  € 19,65852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 168,22844
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42994 = 5% * B)

€ 28,59883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68273

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 216,51
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 19,65852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,42994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
F - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,16000
h

€ 60,58325
 0%

€ 9,69332

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,16000
h

€ 9,60439
 0%

€ 1,53670

 Totale AT  € 11,23002

MT

CAM24_MT.U2.001.030  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 1.000 mm

1,00000
m

€ 206,94010
 0%

€ 206,94010

 Totale MT  € 206,94010

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 245,28532
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08493 = 5% * B)

€ 41,69850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,69838

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 315,68
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,59% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,08493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
G - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana

Pagina 7.609 di 9.262



Prezzario 2024

d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,20000
h

€ 60,58325
 0%

€ 12,11665

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,20000
h

€ 9,60439
 0%

€ 1,92088

 Totale AT  € 14,03753

MT

CAM24_MT.U2.001.031  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 1.200 mm

1,00000
m

€ 318,22006
 0%

€ 318,22006

 Totale MT  € 318,22006

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,60000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 15,40800

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,60000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 18,48600

 Totale RU  € 33,89400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 366,15159
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,11229 = 5% * B)

€ 62,24577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,83974

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 471,24
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,19% € 33,89400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,11229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.020.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
020 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso
H - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione
sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la
gomma stessa. Diametro interno 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,31000
h

€ 60,58325
 0%

€ 18,78081

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,31000
h

€ 9,60439
 0%

€ 2,97736

 Totale AT  € 21,75817

MT

CAM24_MT.U2.001.032  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
non
armato d.i. 1.500 mm

1,00000
m

€ 479,92586
 0%

€ 479,92586

 Totale MT  € 479,92586

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,92400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 23,72832
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,92400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 28,46844

 Totale RU  € 52,19676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 553,88079
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,70799 = 5% * B)

€ 94,15973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,80405

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 712,84
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,32% € 52,19676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,70799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
A - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 300 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.033  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 300 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 16,09794
 0%

€ 16,09794

 Totale MT  € 16,09794

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,87674
 +0,77%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19445 = 5% * B)

€ 3,88905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67658

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,44
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
B - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 400 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.034  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 400 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 21,45366
 0%

€ 21,45366

 Totale MT  € 21,45366

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,23246
 +0,62%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23998 = 5% * B)

€ 4,79952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,34
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
C - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.035  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 500 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 26,81964
 0%

€ 26,81964

 Totale MT  € 26,81964

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 33,59844
 +0,52%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28559 = 5% * B)

€ 5,71173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 43,24
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
D - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.036  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 600 e superfice trattata 360°
diametro 300 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 32,18562
 0%

€ 32,18562
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 Totale MT  € 32,18562

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 38,96442
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33120 = 5% * B)

€ 6,62395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,55884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,15
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
E - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.037  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 800 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 42,91758
 0%

€ 42,91758

 Totale MT  € 42,91758

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 49,69638
 +0,35%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42242 = 5% * B)

€ 8,44838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81448

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 63,96
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,42242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
F - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1000
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.038  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -

1,00000
m

€ 53,64954
 0%

€ 53,64954
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Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1000 e superfice trattata 360°

 Totale MT  € 53,64954

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 60,42834
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51364 = 5% * B)

€ 10,27282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07012

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 77,77
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,51364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
G - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1200
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.039  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1200 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 64,36098
 0%

€ 64,36098

 Totale MT  € 64,36098

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 71,13978
 +0,25%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60469 = 5% * B)

€ 12,09376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32335

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 91,56
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,4% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,60469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
H - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1400
mm
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MT

CAM24_MT.U2.001.040  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1400 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 76,59090
 0%

€ 76,59090

 Totale MT  € 76,59090

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 83,36970
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70864 = 5% * B)

€ 14,17285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75426

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 107,30
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,32% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,70864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
I - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1500
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.041  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1500 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 80,79750
 0%

€ 80,79750

 Totale MT  € 80,79750

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 87,57630
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74440 = 5% * B)

€ 14,88797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 112,71
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,74440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
J - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
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inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1600
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.042  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1600 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 87,41520
 0%

€ 87,41520

 Totale MT  € 87,41520

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 94,19400
 +0,19%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80065 = 5% * B)

€ 16,01298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02070

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 121,23
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,59% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,80065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
K - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1800
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.043  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 1800 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 98,35236
 0%

€ 98,35236

 Totale MT  € 98,35236

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 105,13116
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89362 = 5% * B)

€ 17,87230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30035

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 135,30
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,89362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.025.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
025 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
L - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 2000
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.044  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
diametro 2000 e superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 111,74166
 0%

€ 111,74166

 Totale MT  € 111,74166

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 118,52046
 +0,15%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00742 = 5% * B)

€ 20,14848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86689

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 152,54
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 4,44% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,00742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
A - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
300x450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.047  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 300x450 mm

1,00000
m

€ 43,36081
 0%

€ 43,36081

 Totale MT  € 43,36081

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 56,51122
 +0,47%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48035 = 5% * B)

€ 9,60691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61181
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 72,73
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 13,98% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
B - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
400x600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.048  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 400x600 mm

1,00000
m

€ 63,47246
 0%

€ 63,47246

 Totale MT  € 63,47246

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 79,15355
 +0,4%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67281 = 5% * B)

€ 13,45610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26097

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 101,87
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,67281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
C - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
500x750 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.049  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 500x750 mm

1,00000
m

€ 79,97260
 0%

€ 79,97260
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 Totale MT  € 79,97260

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 99,35928
 +0,39%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84455 = 5% * B)

€ 16,89108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62504

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 127,88
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,66% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,84455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
D - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
600x900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,11000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,66416

 Totale AT  € 6,66416

MT

CAM24_MT.U2.001.050  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 600x900 mm

1,00000
m

€ 99,13622
 0%

€ 99,13622

 Totale MT  € 99,13622

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,34800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,93664

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,34800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,72188

 Totale RU  € 19,65852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 125,45890
 +0,41%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06640 = 5% * B)

€ 21,32801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,67869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 161,47
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 12,18% € 19,65852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,06640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
E - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
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ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
700x1050 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,13000
h

€ 60,58325
 0%

€ 7,87582

 Totale AT  € 7,87582

MT

CAM24_MT.U2.001.051  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 700x1050 mm

1,00000
m

€ 130,42102
 0%

€ 130,42102

 Totale MT  € 130,42102

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 160,66688
 +0,36%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36567 = 5% * B)

€ 27,31337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79803

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 206,78
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,82% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,36567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
F - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
800x1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,16000
h

€ 60,58325
 0%

€ 9,69332

 Totale AT  € 9,69332

MT

CAM24_MT.U2.001.052  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 800x1200 mm

1,00000
m

€ 156,49168
 0%

€ 156,49168

 Totale MT  € 156,49168

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 193,30020
 +0,36%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64305 = 5% * B)

€ 32,86103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,61612

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 248,78
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,9% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,64305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
G - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
1000x1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,20000
h

€ 60,58325
 0%

€ 12,11665

 Totale AT  € 12,11665

MT

CAM24_MT.U2.001.053  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 1000x1500 mm

1,00000
m

€ 260,84203
 0%

€ 260,84203

 Totale MT  € 260,84203

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,60000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 15,40800

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,60000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 18,48600

 Totale RU  € 33,89400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 306,85268
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60825 = 5% * B)

€ 52,16496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,90176

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 394,92
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,58% € 33,89400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,60825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.035.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
035 - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale
H - Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed
incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà
rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione
1200x1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,24000
h

€ 60,58325
 0%

€ 14,53998

 Totale AT  € 14,53998

MT
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CAM24_MT.U2.001.054  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
sezione ovoidale 1200x1800 mm

1,00000
m

€ 351,26546
 0%

€ 351,26546

 Totale MT  € 351,26546

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,70800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 18,18144

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,70800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 21,81348

 Totale RU  € 39,99492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 405,80036
 +0,26%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,44930 = 5% * B)

€ 68,98606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,47864

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 522,27
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 7,66% € 39,99492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,44930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
A - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
300x450 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.055  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
300x450 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 2,95488
 0%

€ 2,95488

 Totale MT  € 2,95488

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 9,73368
 +1,83%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08274 = 5% * B)

€ 1,65473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 12,53
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 54,11% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
B - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
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400x600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.056  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
400x600 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 3,56022
 0%

€ 3,56022

 Totale MT  € 3,56022

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 10,33902
 +1,72%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08788 = 5% * B)

€ 1,75763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20967

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 13,31
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 50,94% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
C - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
500x750 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.057  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
500x750 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 4,46310
 0%

€ 4,46310

 Totale MT  € 4,46310

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 11,24190
 +1,58%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09556 = 5% * B)

€ 1,91112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31530

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 14,47
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 46,85% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,09556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
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D - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
600x900 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.058  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
600x900 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 5,36598
 0%

€ 5,36598

 Totale MT  € 5,36598

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 12,14478
 +1,46%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10323 = 5% * B)

€ 2,06461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,63
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 43,37% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
E - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
700x1050 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.059  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
700x1050 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 6,25860
 0%

€ 6,25860

 Totale MT  € 6,25860

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,03740
 +1,36%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11082 = 5% * B)

€ 2,21636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 16,78
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.010.045.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
F - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
800x1200 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.060  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
800x1200 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 7,14096
 0%

€ 7,14096

 Totale MT  € 7,14096

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,91976
 +1,27%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11832 = 5% * B)

€ 2,36636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 17,91
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 37,84% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
G - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
1000x1500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.061  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1000x1500 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 8,93646
 0%

€ 8,93646

 Totale MT  € 8,93646

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 15,71526
 +1,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13358 = 5% * B)

€ 2,67159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,23
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 33,52% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13358
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.045.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
045 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
H - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni
1200x1800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.062  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1200x1800 superfice trattata 120°

1,00000
m

€ 10,73196
 0%

€ 10,73196

 Totale MT  € 10,73196

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 17,51076
 +1,01%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14884 = 5% * B)

€ 2,97683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 22,54
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30,08% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
A - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,05000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,48022

 Totale AT  € 2,96540

MT

CAM24_MT.U2.001.063  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
300 mm

1,00000
m

€ 101,70943
 0%

€ 101,70943

 Totale MT  € 101,70943

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o 0,15600 € 30,81000 € 4,80636
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Tecnico di laboratorio h  +2,91%

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 113,48727
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96464 = 5% * B)

€ 19,29284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27801

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 146,06
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,96464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
B - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,06000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,57626

 Totale AT  € 3,55847

MT

CAM24_MT.U2.001.064  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
400 mm

1,00000
m

€ 119,08987
 0%

€ 119,08987

 Totale MT  € 119,08987

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 132,13866
 +0,19%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12318 = 5% * B)

€ 22,46357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 170,06
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,12318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
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C - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,07000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,67231

 Totale AT  € 4,15156

MT

CAM24_MT.U2.001.065  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
500 mm

1,00000
m

€ 135,63515
 0%

€ 135,63515

 Totale MT  € 135,63515

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 151,98855
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29190 = 5% * B)

€ 25,83805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,78266

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 195,61
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,29190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
D - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,09000
h

€ 9,60439
 0%

€ 0,86440

 Totale AT  € 5,33772

MT

CAM24_MT.U2.001.066  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.

1,00000
m

€ 159,99034
 0%

€ 159,99034
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600 mm

 Totale MT  € 159,99034

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 180,24142
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53205 = 5% * B)

€ 30,64104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,08825

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 231,97
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,43% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,53205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
E - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,11000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,66416

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,11000
h

€ 9,60439
 0%

€ 1,05648

 Totale AT  € 7,72064

MT

CAM24_MT.U2.001.067  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
800 mm

1,00000
m

€ 210,39361
 0%

€ 210,39361

 Totale MT  € 210,39361

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,34800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,93664

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,34800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,72188

 Totale RU  € 19,65852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 237,77277
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02107 = 5% * B)

€ 40,42137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,81941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 306,01
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 19,65852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,02107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
F - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,16000
h

€ 60,58325
 0%

€ 9,69332

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,16000
h

€ 9,60439
 0%

€ 1,53670

 Totale AT  € 11,23002

MT

CAM24_MT.U2.001.068  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
1.000
mm

1,00000
m

€ 325,17223
 0%

€ 325,17223

 Totale MT  € 325,17223

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 363,51745
 +0,19%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,08990 = 5% * B)

€ 61,79797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,53154

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 467,85
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,08990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
G - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,20000
h

€ 60,58325
 0%

€ 12,11665

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra, 0,20000 € 9,60439 € 1,92088
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demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg h  0%

 Totale AT  € 14,03753

MT

CAM24_MT.U2.001.069  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
1.200
mm

1,00000
m

€ 386,02634
 0%

€ 386,02634

 Totale MT  € 386,02634

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,60000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 15,40800

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,60000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 18,48600

 Totale RU  € 33,89400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 433,95787
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,68864 = 5% * B)

€ 73,77284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,77307

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 558,50
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,07% € 33,89400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,68864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
H - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,25000
h

€ 60,58325
 0%

€ 15,14581

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,25000
h

€ 9,60439
 0%

€ 2,40110

 Totale AT  € 17,54691

MT

CAM24_MT.U2.001.070  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
1.400
mm

1,00000
m

€ 471,25822
 0%

€ 471,25822

 Totale MT  € 471,25822

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,75600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,41408

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,75600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 23,29236

 Totale RU  € 42,70644

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023
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€ 531,51157
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51785 = 5% * B)

€ 90,35697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,18685

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 684,06
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 42,70644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,51785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
I - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,35000
h

€ 60,58325
 0%

€ 21,20414

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,35000
h

€ 9,60439
 0%

€ 3,36154

 Totale AT  € 24,56568

MT

CAM24_MT.U2.001.071  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
1.600
mm

1,00000
m

€ 573,84796
 0%

€ 573,84796

 Totale MT  € 573,84796

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,04400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,80992

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,04400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 32,16564

 Totale RU  € 58,97556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 657,38920
 +0,23%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,58781 = 5% * B)

€ 111,75616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,91454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 846,06
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 58,97556

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,58781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
J - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,

Pagina 7.632 di 9.262



Prezzario 2024

conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,40000
h

€ 60,58325
 0%

€ 24,23330

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,40000
h

€ 9,60439
 0%

€ 3,84176

 Totale AT  € 28,07506

MT

CAM24_MT.U2.001.072  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
1.800
mm

1,00000
m

€ 782,50352
 0%

€ 782,50352

 Totale MT  € 782,50352

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,20000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 30,81600

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,20000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 36,97200

 Totale RU  € 67,78800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 878,36658
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,46612 = 5% * B)

€ 149,32232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,76889

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.130,46
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 67,78800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,46612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.050.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
050 - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
K - Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo
vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana
d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di
tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione,
conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una
pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito
lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con
gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata
a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di
rottura previsti in progetto. Diametro interno 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,44000
h

€ 60,58325
 0%

€ 26,65663

CAM24_AT.E.01.045  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Tirfor da 1200 Kg

0,44000
h

€ 9,60439
 0%

€ 4,22593

 Totale AT  € 30,88256

MT

CAM24_MT.U2.001.073  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso
armato con guarnizione incorporata d.i.
2.000
mm

1,00000
m

€ 951,18408
 0%

€ 951,18408

 

Pagina 7.633 di 9.262



Prezzario 2024

Totale MT

  

€ 951,18408

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,33200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 34,20576

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,33200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 41,03892

 Totale RU  € 75,24468

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.057,31132
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,98715 = 5% * B)

€ 179,74292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,70542

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.360,76
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 75,24468

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,98715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
A - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
300x450 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.074  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
300x450 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 11,80926
 0%

€ 11,80926

 Totale MT  € 11,80926

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,58806
 +0,95%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15800 = 5% * B)

€ 3,15997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 23,92
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 28,34% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,15800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
B - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
400x600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.075  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,00000 € 16,35444 € 16,35444
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
400x600 superfice trattata 180°

m  0%

 Totale MT  € 16,35444

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 23,13324
 +0,76%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19663 = 5% * B)

€ 3,93265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70659

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,77
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 22,77% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
C - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
500x750 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.076  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
500x750 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 20,34558
 0%

€ 20,34558

 Totale MT  € 20,34558

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 27,12438
 +0,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23056 = 5% * B)

€ 4,61114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17355

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 34,91
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,42% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
D - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
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600x900 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.077  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
600x900 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 24,51114
 0%

€ 24,51114

 Totale MT  € 24,51114

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 31,28994
 +0,56%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26596 = 5% * B)

€ 5,31929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66092

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 40,27
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,83% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,26596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
E - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
700x1050 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.078  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
700x1050 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 28,61514
 0%

€ 28,61514

 Totale MT  € 28,61514

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 35,39394
 +0,5%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30085 = 5% * B)

€ 6,01697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14109

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 45,55
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,30085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
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superfice trattata 180°
F - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
800x1200 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.079  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
800x1200 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 32,68836
 0%

€ 32,68836

 Totale MT  € 32,68836

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 39,46716
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33547 = 5% * B)

€ 6,70942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61766

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,79
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,35% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.055.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
G - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
1000x1500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.080  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1000x1500 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 40,87584
 0%

€ 40,87584

 Totale MT  € 40,87584

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 47,65464
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40506 = 5% * B)

€ 8,10129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57559

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 61,33
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,05% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAM24_U02.010.055.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
055 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 180°
H - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni
1200x1800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.081  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1200x1800 superfice trattata 180°

1,00000
m

€ 49,04280
 0%

€ 49,04280

 Totale MT  € 49,04280

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 55,82160
 +0,31%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47448 = 5% * B)

€ 9,48967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,53113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 71,84
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 9,44% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,47448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
A - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
300x450 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.082  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
300x450 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 22,32576
 0%

€ 22,32576

 Totale MT  € 22,32576

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 29,10456
 +0,61%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24739 = 5% * B)

€ 4,94778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40523

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 37,46
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 6,77880
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,24739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
B - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
400x600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.083  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
400x600 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 27,07614
 0%

€ 27,07614

 Totale MT  € 27,07614

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 33,85494
 +0,52%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28777 = 5% * B)

€ 5,75534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 43,57
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 15,56% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
C - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
500x750 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.084  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
500x750 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 33,85800
 0%

€ 33,85800

 Totale MT  € 33,85800

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 40,63680
 +0,43%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34541 = 5% * B)

€ 6,90826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75451
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 52,30
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 12,96% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,34541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
D - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
600x900 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.085  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
600x900 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 41,04000
 0%

€ 41,04000

 Totale MT  € 41,04000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 47,81880
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40646 = 5% * B)

€ 8,12920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 61,54
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
E - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
700x1050 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.086  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
700x1050 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 47,37042
 0%

€ 47,37042

 Totale MT  € 47,37042

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 54,14922
 +0,32%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46027 = 5% * B)

€ 9,20537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,33546

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 69,69
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,73% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,46027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
F - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
800x1200 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.087  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
800x1200 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 54,14202
 0%

€ 54,14202

 Totale MT  € 54,14202

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 60,92082
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51783 = 5% * B)

€ 10,35654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,12774

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 78,41
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,65% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,51783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
G - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
1000x1500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.088  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1000x1500 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 67,68522
 0%

€ 67,68522

 Totale MT  € 67,68522

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU
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€ 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 74,46402
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63294 = 5% * B)

€ 12,65888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71229

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 95,84
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,63294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.065.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
065 - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 360°
H - Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni
1200x1800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.089  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno con resina per
tubazione
1200x1800 superfice trattata 360°

1,00000
m

€ 81,24894
 0%

€ 81,24894

 Totale MT  € 81,24894

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 88,02774
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74824 = 5% * B)

€ 14,96472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29925

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 113,29
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,74824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
A - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 150 mm.

MT

CAM24_MT.U2.001.090  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 150 mm

1,01000
m

€ 13,70120
 0%

€ 13,83821

 Totale MT  € 13,83821
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,58337
 +0,66%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15796 = 5% * B)

€ 3,15917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 23,92
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,15796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
B - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 200 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.091  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 200 mm

1,01000
m

€ 14,03978
 0%

€ 14,18018

 Totale MT  € 14,18018

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,92534
 +0,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16087 = 5% * B)

€ 3,21731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21427

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 24,36
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,16087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
C - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 250 mm

MT
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CAM24_MT.U2.001.092  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 250 mm

1,01000
m

€ 16,38727
 0%

€ 16,55114

 Totale MT  € 16,55114

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 21,29630
 +0,58%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18102 = 5% * B)

€ 3,62037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49167

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 27,41
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
D - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 300 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.093  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 300 mm

1,01000
m

€ 22,66229
 0%

€ 22,88891

 Totale MT  € 22,88891

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 27,63407
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23489 = 5% * B)

€ 4,69779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23319

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 35,57
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
E - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
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mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 350 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.094  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 350 mm

1,00000
m

€ 27,42498
 0%

€ 27,42498

 Totale MT  € 27,42498

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 32,17014
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27345 = 5% * B)

€ 5,46892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76391

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,40
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
F - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 400 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.095  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 400 mm

1,01000
m

€ 32,66168
 0%

€ 32,98830

 Totale MT  € 32,98830

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,73346
 +0,33%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32073 = 5% * B)

€ 6,41469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,41482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 48,56
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,32073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAM24_U02.010.075.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
G - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 450 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.096  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 450 mm

1,01000
m

€ 36,70207
 0%

€ 37,06909

 Totale MT  € 37,06909

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 41,81425
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35542 = 5% * B)

€ 7,10842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89227

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 53,81
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,82% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,35542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
H - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.097  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento condotti fognari d.i. 500 mm

1,01000
m

€ 46,85947
 0%

€ 47,32806

 Totale MT  € 47,32806

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 52,07322
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44262 = 5% * B)

€ 8,85245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 67,02
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,08% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
I - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.098  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 600 mm

1,01000
m

€ 65,45880
 0%

€ 66,11339

 Totale MT  € 66,11339

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 70,85855
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60230 = 5% * B)

€ 12,04595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 91,19
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,60230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.075.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
075 - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
J - Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello
sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500
mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in
opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo
325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della
canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento
plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del
rivestimento.Diametro interno 700 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.099  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Canaletta in gres ceramico per
rivestimento di
condotti fognari d.i. 700 mm

1,01000
m

€ 84,64500
 0%

€ 85,49145

 Totale MT  € 85,49145

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 90,23661
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76701 = 5% * B)

€ 15,34022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55768

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 116,13
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,76701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
A - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 300 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.100  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 300 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 4,01166
 0%

€ 4,01166

 Totale MT  € 4,01166

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 10,79046
 +1,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09172 = 5% * B)

€ 1,83438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26248

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 13,89
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 48,81% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,09172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
B - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 400 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.101  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 400 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 5,29416
 0%

€ 5,29416

 Totale MT  € 5,29416

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 12,07296
 +1,47%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10262 = 5% * B)

€ 2,05240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41254

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,54
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 43,63% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
C - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.102  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 500 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 6,68952
 0%

€ 6,68952

 Totale MT  € 6,68952

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,46832
 +1,32%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11448 = 5% * B)

€ 2,28961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57579

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 17,33
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 39,11% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
D - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.103  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 600 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 8,04384
 0%

€ 8,04384

 Totale MT  € 8,04384
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 14,82264
 +1,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12599 = 5% * B)

€ 2,51985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 19,08
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 35,53% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,12599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
E - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.104  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 800 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 10,73196
 0%

€ 10,73196

 Totale MT  € 10,73196

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 17,51076
 +1,01%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14884 = 5% * B)

€ 2,97683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 22,54
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30,08% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
F - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1000 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.105  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con

1,00000
m

€ 13,40982
 0%

€ 13,40982
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resina, diametro 1000 mm, superfice
trattata 90°

 Totale MT  € 13,40982

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 20,18862
 +0,88%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17160 = 5% * B)

€ 3,43207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36207

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 25,98
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 26,09% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
G - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1200 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.106  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1200 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 16,08768
 0%

€ 16,08768

 Totale MT  € 16,08768

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,86648
 +0,77%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19437 = 5% * B)

€ 3,88730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,43
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 23,03% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
H - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1400 mm

MT
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CAM24_MT.U2.001.107  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1400 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 19,11438
 0%

€ 19,11438

 Totale MT  € 19,11438

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 25,89318
 +0,68%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22009 = 5% * B)

€ 4,40184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02950

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 33,32
 +0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
I - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.108  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1500 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 20,11986
 0%

€ 20,11986

 Totale MT  € 20,11986

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 26,89866
 +0,66%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22864 = 5% * B)

€ 4,57277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14714

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 34,62
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
J - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
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inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.109  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1600 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 21,86406
 0%

€ 21,86406

 Totale MT  € 21,86406

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,64286
 +0,62%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24346 = 5% * B)

€ 4,86929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35122

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,86
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,24346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
K - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.110  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1800 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 24,58296
 0%

€ 24,58296

 Totale MT  € 24,58296

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 31,36176
 +0,56%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26658 = 5% * B)

€ 5,33150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66933

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 40,36
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,26658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.080.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
080 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superficie trattata 90°
L - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 2000 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.111  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 2000 mm, superfice
trattata 90°

1,00000
m

€ 27,92772
 0%

€ 27,92772

 Totale MT  € 27,92772

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 34,70652
 +0,51%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29501 = 5% * B)

€ 5,90011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06066

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 44,67
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,29501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
A - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 300 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.112  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 300 mm, superfice
trattata 120°

1,00000
m

€ 5,35572
 0%

€ 5,35572

 Totale MT  € 5,35572

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 12,13452
 +1,46%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10314 = 5% * B)

€ 2,06287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41974

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,62
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 43,41% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAM24_U02.010.082.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
B - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 400 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.113  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 400 mm, superfice
trattata 120°

1,00000
m

€ 7,16148
 0%

€ 7,16148

 Totale MT  € 7,16148

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,94028
 +1,27%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11849 = 5% * B)

€ 2,36985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63101

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 17,94
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 37,78% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
C - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 500 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.114  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 500 mm, superfice
trattata 120°

1,00000
m

€ 8,90568
 0%

€ 8,90568

 Totale MT  € 8,90568

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 15,68448
 +1,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13332 = 5% * B)

€ 2,66636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83508

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,19
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 33,58% € 6,77880
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
D - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 600 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.115  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 600 mm, superfice
trattata 120°

1,00000
m

€ 10,73196
 0%

€ 10,73196

 Totale MT  € 10,73196

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 17,51076
 +1,01%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14884 = 5% * B)

€ 2,97683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 22,54
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30,08% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
E - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 800 mm

MT

CAM24_MT.U2.001.642  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 800 mm, superfice
trattata 120°

1,00000
m

€ 14,29000
 0%

€ 14,29000

 Totale MT  € 14,29000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 21,06880
 +0,84%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17909 = 5% * B)

€ 3,58170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46505
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 27,12
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 25% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
F - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1000
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.116  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1000 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 17,87292
 0%

€ 17,87292

 Totale MT  € 17,87292

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 24,65172
 +0,72%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20954 = 5% * B)

€ 4,19079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88425

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 31,73
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,20954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
G - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1200
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.117  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1200 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 21,35106
 0%

€ 21,35106

 Totale MT  € 21,35106

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,12986
 +0,63%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23910 = 5% * B)

€ 4,78208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29119

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,20
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
H - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1400
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.118  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1400 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 25,49610
 0%

€ 25,49610

 Totale MT  € 25,49610

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 32,27490
 +0,55%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27434 = 5% * B)

€ 5,48673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77616

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,54
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
I - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1500
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.119  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1500 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 26,81964
 0%

€ 26,81964

 Totale MT  € 26,81964

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 33,59844
 +0,52%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28559 = 5% * B)

€ 5,71173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 43,24
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
J - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1600
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.120  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 1600 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 29,13840
 0%

€ 29,13840

 Totale MT  € 29,13840

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 35,91720
 +0,49%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30530 = 5% * B)

€ 6,10592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20231

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 46,23
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 14,66% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,30530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
K - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1800
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.121  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.

1,00000
m

€ 32,77044
 0%

€ 32,77044
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con
resina, diametro 1800 mm, superfice
trattata
120°

 Totale MT  € 32,77044

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 39,54924
 +0,44%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33617 = 5% * B)

€ 6,72337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62726

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,90
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 13,32% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.082.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
082 - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso
superfice trattata 120°
L - Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con
polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non
inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione
con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 2000
mm

MT

CAM24_MT.U2.001.122  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Rivestimento interno tubazione in cls v.c.
con
resina, diametro 2000 mm, superfice
trattata
120°

1,00000
m

€ 37,24380
 0%

€ 37,24380

 Totale MT  € 37,24380

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 44,02260
 +0,4%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37419 = 5% * B)

€ 7,48384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,15064

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 56,66
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,37419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
A - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
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bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 700 x 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,05000
h

€ 60,58325
 0%

€ 3,02916

 Totale AT  € 3,02916

MT

CAM24_MT.U2.001.123  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 700x700
mm

1,00000
m

€ 154,50534
 0%

€ 154,50534

 Totale MT  € 154,50534

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 166,34694
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41395 = 5% * B)

€ 28,27898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,46259

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 214,09
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,41395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
AA - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2200 x 2500
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,35000
h

€ 60,58325
 0%

€ 21,20414

 Totale AT  € 21,20414

MT

CAM24_MT.U2.001.146  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2200x2500
mm

1,00000
m

€ 1.734,27448
 0%

€ 1.734,27448

 Totale MT  € 1.734,27448

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,04400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,80992

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,04400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 32,16564
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 Totale RU  € 58,97556

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.814,45418
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,42286 = 5% * B)

€ 308,45721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 212,29114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.335,20
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,53% € 58,97556

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 15,42286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
B - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 800 x 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,05000
h

€ 60,58325
 0%

€ 3,02916

 Totale AT  € 3,02916

MT

CAM24_MT.U2.001.124  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 800x800
mm

1,00000
m

€ 201,81625
 0%

€ 201,81625

 Totale MT  € 201,81625

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 213,65785
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81609 = 5% * B)

€ 36,32183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,99797

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 274,98
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,2% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,81609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
C - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
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stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,06000
h

€ 60,58325
 0%

€ 3,63500

 Totale AT  € 3,63500

MT

CAM24_MT.U2.001.125  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1000x1000
mm

1,00000
m

€ 315,33084
 0%

€ 315,33084

 Totale MT  € 315,33084

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 329,13404
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79764 = 5% * B)

€ 55,95279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,50868

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 423,60
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,4% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,79764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
D - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,07000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,24083

 Totale AT  € 4,24083

MT

CAM24_MT.U2.001.126  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1200x1000
mm

1,00000
m

€ 378,39701
 0%

€ 378,39701

 Totale MT  € 378,39701

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 394,16180
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,35038 = 5% * B)

€ 67,00751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,11693

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 507,29
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,27% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,35038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
E - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,07000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,24083

 Totale AT  € 4,24083

MT

CAM24_MT.U2.001.127  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1200x1200
mm

1,00000
m

€ 454,05835
 0%

€ 454,05835

 Totale MT  € 454,05835

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 470,50102
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99926 = 5% * B)

€ 79,98517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,04862

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 605,53
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,02% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,99926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
F - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,07000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,24083

 Totale AT  € 4,24083

MT

CAM24_MT.U2.001.128  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1000
mm

1,00000
m

€ 441,44060
 0%

€ 441,44060

 Totale MT  € 441,44060

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 457,20539
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,88625 = 5% * B)

€ 77,72492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,49303

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 588,42
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,88625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
G - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,07000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,24083

 Totale AT  € 4,24083

MT

CAM24_MT.U2.001.129  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1200
mm

1,00000
m

€ 529,74227
 0%

€ 529,74227

 Totale MT  € 529,74227

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 546,18494
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,64257 = 5% * B)

€ 92,85144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,90364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 702,94
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,64257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
H - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1400
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,08000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,84666

 Totale AT  € 4,84666

MT

CAM24_MT.U2.001.130  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1400
mm

1,00000
m

€ 618,02136
 0%

€ 618,02136

 Totale MT  € 618,02136

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 636,42562
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,40962 = 5% * B)

€ 108,19236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,46180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 819,08
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,66% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,40962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
I - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1500
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,01000
h

€ 60,58325
 0%

€ 0,60583

 Totale AT  € 0,60583

MT

CAM24_MT.U2.001.131  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1500
mm

1,00000
m

€ 662,17219
 0%

€ 662,17219

 Totale MT  € 662,17219

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 679,72502
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,77766 = 5% * B)

€ 115,55325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,52783

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 874,81
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,94% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,77766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
J - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1600
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,11000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,66416

 Totale AT  € 6,66416

MT

CAM24_MT.U2.001.132  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1600
mm

1,00000
m

€ 706,32302
 0%

€ 706,32302

 Totale MT  € 706,32302

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 731,28994
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,21596 = 5% * B)

€ 124,31929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,56092

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 941,17
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,94% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,21596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
K - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1800
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,11000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,66416

 Totale AT  € 6,66416

MT

CAM24_MT.U2.001.133  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x1800
mm

1,00000
m

€ 752,88906
 0%

€ 752,88906

 Totale MT  € 752,88906

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,34800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,93664

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,34800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,72188

 Totale RU  € 19,65852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 779,21174
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,62330 = 5% * B)

€ 132,46600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,16777

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.002,85
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 19,65852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,62330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
L - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 2000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,13000
h

€ 60,58325
 0%

€ 7,87582

 Totale AT  € 7,87582

MT

CAM24_MT.U2.001.134  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1400x2000
mm

1,00000
m

€ 882,90378
 0%

€ 882,90378

 Totale MT  € 882,90378

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,34800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,93664

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,34800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,72188

 Totale RU  € 19,65852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 910,43812
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,73872 = 5% * B)

€ 154,77448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,52126

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.171,73
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,68% € 19,65852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,73872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
M - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,13000
h

€ 60,58325
 0%

€ 7,87582

 Totale AT  € 7,87582

MT

CAM24_MT.U2.001.135  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1000
mm

1,00000
m

€ 504,50677
 0%

€ 504,50677

 Totale MT  € 504,50677

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 524,58443
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,45897 = 5% * B)

€ 89,17935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,37638

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 675,14
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,81% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,45897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
N - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,09000
h

€ 60,58325
 0%

€ 5,45249

 Totale AT  € 5,45249

MT

CAM24_MT.U2.001.136  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1200
mm

1,00000
m

€ 605,40361
 0%

€ 605,40361

 Totale MT  € 605,40361

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 625,76946
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,31904 = 5% * B)

€ 106,38081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,21503

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 805,37
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,85% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,31904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
O - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1600
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,13000
h

€ 60,58325
 0%

€ 7,87582

 Totale AT  € 7,87582

MT

CAM24_MT.U2.001.137  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1600
mm

1,00000
m

€ 807,21986
 0%

€ 807,21986

 Totale MT  € 807,21986

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 837,46572
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,11846 = 5% * B)

€ 142,36917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,98349

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.077,82
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,08% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,11846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
P - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1800
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,16000
h

€ 60,58325
 0%

€ 9,69332

 Totale AT  € 9,69332

MT

CAM24_MT.U2.001.138  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x1800
mm

1,00000
m

€ 908,11670
 0%

€ 908,11670

 Totale MT  € 908,11670

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 944,92522
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,03186 = 5% * B)

€ 160,63729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,55625

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.216,12
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,03186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Q - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 2000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,22000
h

€ 60,58325
 0%

€ 13,32832

 Totale AT  € 13,32832

MT

CAM24_MT.U2.001.139  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1600x2000
mm

1,00000
m

€ 1.009,03612
 0%

€ 1.009,03612

 Totale MT  € 1.009,03612

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,67200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 17,25696

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,67200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 20,70432

 Totale RU  € 37,96128

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.060,32572
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,01277 = 5% * B)

€ 180,25537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,05811

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.364,64
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,78% € 37,96128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,01277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
R - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,08000
h

€ 60,58325
 0%

€ 4,84666

 Totale AT  € 4,84666

MT

CAM24_MT.U2.001.140  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1000
mm

1,00000
m

€ 567,57294
 0%

€ 567,57294

 Totale MT  € 567,57294

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 585,97720
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,98081 = 5% * B)

€ 99,61612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,55933

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 754,15
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,8% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,98081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
V - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,10000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,05833

 Totale AT  € 6,05833

MT

CAM24_MT.U2.001.141  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1200
mm

1,00000
m

€ 681,08753
 0%

€ 681,08753

 Totale MT  € 681,08753

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 704,09286
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,98479 = 5% * B)

€ 119,69579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,37887

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 906,17
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,87% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,98479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
W - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1800
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,16000
h

€ 60,58325
 0%

€ 9,69332

 Totale AT  € 9,69332

MT

CAM24_MT.U2.001.142  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x1800
mm

1,00000
m

€ 1.021,63129
 0%

€ 1.021,63129

 Totale MT  € 1.021,63129

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.058,43981
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,99674 = 5% * B)

€ 179,93477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,83746

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.362,21
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,99% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,99674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
X - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
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verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 2000
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,20000
h

€ 60,58325
 0%

€ 12,11665

 Totale AT  € 12,11665

MT

CAM24_MT.U2.001.143  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 1800x2000
mm

1,00000
m

€ 1.135,14588
 0%

€ 1.135,14588

 Totale MT  € 1.135,14588

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,60000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 15,40800

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,60000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 18,48600

 Totale RU  € 33,89400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.181,15653
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,03983 = 5% * B)

€ 200,79661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,19531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.520,15
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 33,89400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,03983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Y - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 1200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,10000
h

€ 60,58325
 0%

€ 6,05833

 Totale AT  € 6,05833

MT

CAM24_MT.U2.001.144  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2000x1200
mm

1,00000
m

€ 756,74887
 0%

€ 756,74887

 Totale MT  € 756,74887

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 779,75420
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,62791 = 5% * B)

€ 132,55821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,23124

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.003,54
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,69% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,62791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.010.085.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
085 - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Z - Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a
bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme
vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà
rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà
calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle
modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere
verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 2300
mm

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,20000
h

€ 60,58325
 0%

€ 12,11665

 Totale AT  € 12,11665

MT

CAM24_MT.U2.001.145  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Collettore scatolare in calcestruzzo
vibrocompresso di dimensioni 2000x2300
mm

1,00000
m

€ 1.450,47672
 0%

€ 1.450,47672

 Totale MT  € 1.450,47672

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,60000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 15,40800

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,60000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 18,48600

 Totale RU  € 33,89400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.496,48737
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,72014 = 5% * B)

€ 254,40285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,08902

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.925,98
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,76% € 33,89400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 12,72014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
A - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 100 mm Resistenza allo schiacciamento
34 kN/m

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.147  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 100 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq

1,00000
m

€ 18,09372
 0%

€ 18,09372

 Totale MT  € 18,09372

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 26,18278
 +0,61%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22255 = 5% * B)

€ 4,45107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06339

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 33,70
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
B - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 125 mm Resistenza allo schiacciamento
34 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.148  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 125 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq

1,00000
m

€ 19,67006
 0%

€ 19,67006

 Totale MT  € 19,67006

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,43700
 +0,62%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24171 = 5% * B)

€ 4,83429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32713

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,60
 +0,62%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,52% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,24171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
C - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento
34 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.149  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 150 mm,
resistenza schiacciamento 34 kN/mq

1,00000
m

€ 22,44580
 0%

€ 22,44580

 Totale MT  € 22,44580

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 32,38766
 +0,6%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27530 = 5% * B)

€ 5,50590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,68
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 17,89% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
D - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento
40 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.150  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 150 mm,
resistenza schiacciamento 40 kN/mq

1,00000
m

€ 31,03004
 0%

€ 31,03004

 Totale MT  € 31,03004
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 40,97190
 +0,47%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34826 = 5% * B)

€ 6,96522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79371

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 52,73
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 14,14% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,34826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
E - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento
32 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.151  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 200 mm,
resistenza schiacciamento 32 kN/mq

1,00000
m

€ 33,00047
 0%

€ 33,00047

 Totale MT  € 33,00047

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 43,62021
 +0,48%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37077 = 5% * B)

€ 7,41544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10357

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 56,14
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,49% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,37077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
F - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
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materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento
48 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.152  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico DN 200 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq

1,00000
m

€ 45,28569
 0%

€ 45,28569

 Totale MT  € 45,28569

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 55,90543
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47520 = 5% * B)

€ 9,50392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 71,95
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,47520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
G - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Compressi ogni onere per la posa in opera, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro
nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.153  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm,
resistenza schiacciamento 40 kN/mq

1,00000
m

€ 51,35120
 0%

€ 51,35120

 Totale MT  € 51,35120

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 62,64882
 +0,36%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53252 = 5% * B)

€ 10,65030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32991
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 80,63
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,53252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
H - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento
60 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.154  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq

1,00000
m

€ 57,55378
 0%

€ 57,55378

 Totale MT  € 57,55378

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 68,85140
 +0,33%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58524 = 5% * B)

€ 11,70474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,05561

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 88,61
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,58524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
I - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento
48 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.155  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq

1,00000
m

€ 67,83430
 0%

€ 67,83430
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 Totale MT  € 67,83430

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 80,30683
 +0,31%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68261 = 5% * B)

€ 13,65216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 103,35
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 9,18% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,68261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
J - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento
72 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.156  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm,
resistenza schiacciamento 72 kN/mq

1,00000
m

€ 77,87494
 0%

€ 77,87494

 Totale MT  € 77,87494

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 90,34747
 +0,27%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76795 = 5% * B)

€ 15,35907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 116,28
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,76795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
K - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
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in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento
56 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.157  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm,
resistenza schiacciamento 56 kN/mq

1,00000
m

€ 91,08541
 0%

€ 91,08541

 Totale MT  € 91,08541

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 104,23582
 +0,25%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88600 = 5% * B)

€ 17,72009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,19559

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 134,15
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,58% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,88600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
L - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento
70 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.003C  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gru da 8500 kg

0,06000
h

€ 60,58325
 0%

€ 3,63500

 Totale AT  € 3,63500

MT

CAM24_MT.U2.001.158  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm,
resistenza schiacciamento 70 kN/mq

1,00000
m

€ 98,50452
 0%

€ 98,50452

 Totale MT  € 98,50452

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 112,30772
 +0,23%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95462 = 5% * B)

€ 19,09231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14000

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 144,54
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 7,03% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,95462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
M - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento
48 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.159  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 48 kN/mq

1,00000
m

€ 103,09648
 0%

€ 103,09648

 Totale MT  € 103,09648

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 116,92477
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99386 = 5% * B)

€ 19,87721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,68020

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 150,48
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,99386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
N - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento
64 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT
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CAM24_MT.U2.001.160  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 64 kN/mq

1,00000
m

€ 117,48921
 0%

€ 117,48921

 Totale MT  € 117,48921

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 131,31750
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11620 = 5% * B)

€ 22,32398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36415

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 169,01
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
O - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento
80 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.161  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm,
resistenza schiacciamento 80 kN/mq

1,00000
m

€ 151,15791
 0%

€ 151,15791

 Totale MT  € 151,15791

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 164,98620
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40238 = 5% * B)

€ 28,04765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30339

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 212,34
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,11% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,40238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.020.010.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
P - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento
60 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.162  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq

1,00000
m

€ 153,77945
 0%

€ 153,77945

 Totale MT  € 153,77945

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,22800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,85504

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,22800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,02468

 Totale RU  € 12,87972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 170,13842
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44618 = 5% * B)

€ 28,92353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,90620

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 218,97
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 12,87972

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,44618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Q - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento
80 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.163  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm,
resistenza schiacciamento 80 kN/mq

1,00000
m

€ 198,00282
 0%

€ 198,00282

 Totale MT  € 198,00282

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,22800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,85504

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,22800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,02468

 Totale RU  € 12,87972
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 214,36179
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82208 = 5% * B)

€ 36,44150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,08033

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 275,88
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,67% € 12,87972

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,82208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
R - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento
57 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.164  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm,
resistenza schiacciamento 57 kN/mq

1,00000
m

€ 214,52018
 0%

€ 214,52018

 Totale MT  € 214,52018

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 233,90686
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,98821 = 5% * B)

€ 39,76417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,36710

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 301,04
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,98821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
S - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento
96 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332
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 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.165  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm,
resistenza schiacciamento 96 kN/mq

1,00000
m

€ 276,27184
 0%

€ 276,27184

 Totale MT  € 276,27184

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 295,65852
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51310 = 5% * B)

€ 50,26195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,59205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 380,51
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,51310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
T - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento
60 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.166  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq

1,00000
m

€ 304,92022
 0%

€ 304,92022

 Totale MT  € 304,92022

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 326,15969
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77236 = 5% * B)

€ 55,44715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,16068

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 419,77
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,77236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
U - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento
84 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.167  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm,
resistenza schiacciamento 84 kN/mq

1,00000
m

€ 378,56301
 0%

€ 378,56301

 Totale MT  € 378,56301

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 399,80248
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,39832 = 5% * B)

€ 67,96642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,77689

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 514,55
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,16% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,39832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
V - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento
60 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,11000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,46739

 Totale AT  € 5,46739

MT

CAM24_MT.U2.001.168  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm,
resistenza schiacciamento 60 kN/mq

1,00000
m

€ 414,47630
 0%

€ 414,47630

 Totale MT  € 414,47630

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244
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 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 438,24645
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,72510 = 5% * B)

€ 74,50190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,27484

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 564,02
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,72510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.020.010.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
010 - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
W - Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme
alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla
pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento
96 kN/m

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,11000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,46739

 Totale AT  € 5,46739

MT

CAM24_MT.U2.001.169  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm,
resistenza schiacciamento 96 kN/mq

1,00000
m

€ 528,38446
 0%

€ 528,38446

 Totale MT  € 528,38446

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 552,15461
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,69331 = 5% * B)

€ 93,86628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,60209

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 710,62
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,58% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,69331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
A - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 80 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.006  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 80

0,05000
cad

€ 31,88550
 0%

€ 1,59428

CAM24_MT.U1.001.007  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 80

0,05000
cad

€ 46,86400
 0%

€ 2,34320

CAM24_MT.U1.001.008  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 80

0,05000
cad

€ 63,42300
 0%

€ 3,17115

CAM24_MT.U2.001.173  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 80
mm

1,00000
m

€ 21,99650
 0%

€ 21,99650

 Totale MT  € 29,10513

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,19419
 +0,43%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31615 = 5% * B)

€ 6,32301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 47,87
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 12,75% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
B - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.010  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 100

0,05000
cad

€ 35,82950
 0%

€ 1,79148

CAM24_MT.U1.001.011  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 100

0,05000
cad

€ 54,23000
 0%

€ 2,71150

CAM24_MT.U1.001.012  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 100

0,05000
cad

€ 71,45600
 0%

€ 3,57280

CAM24_MT.U2.001.177  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 100
mm

1,00000
m

€ 27,15850
 0%

€ 27,15850

 Totale MT  € 35,23428
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 43,32334
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36825 = 5% * B)

€ 7,36497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,06883

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 55,76
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,36825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
C - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.014  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 125

0,05000
cad

€ 42,02100
 0%

€ 2,10105

CAM24_MT.U1.001.015  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 125

0,05000
cad

€ 60,32000
 0%

€ 3,01600

CAM24_MT.U1.001.016  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 125

0,05000
cad

€ 79,47450
 0%

€ 3,97373

CAM24_MT.U2.001.181  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 125
mm

1,00000
m

€ 33,91550
 0%

€ 33,91550

 Totale MT  € 43,00628

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 51,77322
 +0,34%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44007 = 5% * B)

€ 8,80145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05747

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 66,63
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 10,17% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44007
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
D - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 150 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.018  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 150

0,05000
cad

€ 51,34450
 0%

€ 2,56723

CAM24_MT.U1.001.019  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 150

0,05000
cad

€ 73,26850
 0%

€ 3,66343

CAM24_MT.U1.001.020  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 150

0,05000
cad

€ 97,87500
 0%

€ 4,89375

CAM24_MT.U2.001.185  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro
150mm

1,00000
m

€ 38,61350
 0%

€ 38,61350

 Totale MT  € 49,73791

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 59,67977
 +0,32%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50728 = 5% * B)

€ 10,14556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98253

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 76,81
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,71% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,50728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
E - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.022  - Materiali per acquedotti e fognature - 0,05000 € 69,20850 € 3,46043
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Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 200

cad  0%

CAM24_MT.U1.001.023  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 200

0,05000
cad

€ 105,89350
 0%

€ 5,29468

CAM24_MT.U1.001.024  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 200

0,05000
cad

€ 134,79200
 0%

€ 6,73960

CAM24_MT.U2.001.189  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 200
mm

1,00000
m

€ 52,38850
 0%

€ 52,38850

 Totale MT  € 67,88321

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 78,50295
 +0,27%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66728 = 5% * B)

€ 13,34550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18485

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 101,03
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,66728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
F - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno
con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione,
esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di
colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Diametro 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.026  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 250

0,05000
cad

€ 174,78300
 0%

€ 8,73915

CAM24_MT.U1.001.027  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 250

0,05000
cad

€ 152,65600
 0%

€ 7,63280

CAM24_MT.U1.001.028  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 250

0,05000
cad

€ 227,40350
 0%

€ 11,37018

CAM24_MT.U2.001.193  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 250
mm

1,00000
m

€ 68,54150
 0%

€ 68,54150

 Totale MT  € 96,28363

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

Pagina 7.694 di 9.262



Prezzario 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 107,58125
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91444 = 5% * B)

€ 18,28881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58701

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 138,46
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,91444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
G - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.030  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 300

0,05000
cad

€ 201,95600
 0%

€ 10,09780

CAM24_MT.U1.001.031  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 300

0,05000
cad

€ 186,55700
 0%

€ 9,32785

CAM24_MT.U1.001.032  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 300

0,05000
cad

€ 278,76250
 0%

€ 13,93813

CAM24_MT.U2.001.197  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 300
mm

1,00000
m

€ 87,78300
 0%

€ 87,78300

 Totale MT  € 121,14678

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 133,61931
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13576 = 5% * B)

€ 22,71528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,63346

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 171,97
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,52% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,13576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
H - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
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tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.034  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 350

0,05000
cad

€ 213,74450
 0%

€ 10,68723

CAM24_MT.U1.001.035  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 350

0,05000
cad

€ 249,74800
 0%

€ 12,48740

CAM24_MT.U1.001.036  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 350

0,05000
cad

€ 364,74750
 0%

€ 18,23738

CAM24_MT.U2.001.201  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 350
mm

1,00000
m

€ 111,05550
 0%

€ 111,05550

 Totale MT  € 152,46751

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 165,61792
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40775 = 5% * B)

€ 28,15505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,37730

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 213,15
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,40775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
I - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno
con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione,
esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di
colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Diametro 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.038  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 400

0,05000
cad

€ 254,14150
 0%

€ 12,70708

CAM24_MT.U1.001.039  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 400

0,05000
cad

€ 289,57950
 0%

€ 14,47898

CAM24_MT.U1.001.040  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro

0,05000
cad

€ 418,78900
 0%

€ 20,93945
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Nominale mm 400

CAM24_MT.U2.001.205  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 400
mm

1,00000
m

€ 125,84550
 0%

€ 125,84550

 Totale MT  € 173,97101

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 187,79930
 +0,15%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59629 = 5% * B)

€ 31,92588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,97252

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 241,70
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 4,49% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,59629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
J - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno
con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione,
esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di
colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Diametro 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U1.001.042  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 450

0,05000
cad

€ 315,05600
 0%

€ 15,75280

CAM24_MT.U1.001.043  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 450

0,05000
cad

€ 363,18150
 0%

€ 18,15908

CAM24_MT.U1.001.044  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 450

0,05000
cad

€ 519,49150
 0%

€ 25,97458

CAM24_MT.U2.001.209  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 450
mm

1,00000
m

€ 145,21750
 0%

€ 145,21750

 Totale MT  € 205,10396

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 220,10717
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87091 = 5% * B)

€ 37,41822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,75254
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 283,28
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,07% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,87091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
K - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di
tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento
interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice
epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e
PH da 4 a 12. Diametro 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U1.001.046  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 500

0,05000
cad

€ 411,97400
 0%

€ 20,59870

CAM24_MT.U1.001.048  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 500

0,05000
cad

€ 582,21850
 0%

€ 29,11093

CAM24_MT.U2.001.211  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale
mm 500

0,05000
cad

€ 457,88431
 0%

€ 22,89422

CAM24_MT.U2.001.213  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 500
mm

1,00000
m

€ 165,38700
 0%

€ 165,38700

 Totale MT  € 237,99085

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,22800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,85504

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,22800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,02468

 Totale RU  € 12,87972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 254,34982
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16197 = 5% * B)

€ 43,23947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,75893

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 327,35
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 12,87972

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,16197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.030.010.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
030 - CONDOTTE IN GHISA
010 - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per
pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
L - Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno
con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione,
esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di
colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Diametro 600 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U1.001.050  - Materiali per acquedotti e fognature -
Imbocco in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 600

0,05000
cad

€ 489,63600
 0%

€ 24,48180

CAM24_MT.U1.001.051  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tazza in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 600

0,05000
cad

€ 598,45850
 0%

€ 29,92293

CAM24_MT.U1.001.052  - Materiali per acquedotti e fognature -
Manicotto in ghisa sferoidale Diametro
Nominale mm 600

0,05000
cad

€ 763,67150
 0%

€ 38,18358

CAM24_MT.U2.001.217  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in ghisa sferoidale diametro 600
mm

1,00000
m

€ 220,50150
 0%

€ 220,50150

 Totale MT  € 313,08981

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,22800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,85504

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,22800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,02468

 Totale RU  € 12,87972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 330,44285
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,80876 = 5% * B)

€ 56,17528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,66181

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 425,28
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,03% € 12,87972

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,80876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
A - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 110 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.044  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a
110 mm

0,08000
cad

€ 12,01959
 0%

€ 0,96157

 Totale AT  € 1,45861

MT

CAM24_MT.U2.001.218  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 110 mm, d.i.
103
mm

1,00000
m

€ 3,80256
 0%

€ 3,80256

 Totale MT  € 3,80256

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06000 € 25,68000 € 1,54080
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,06000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,84860

 Totale RU  € 3,38940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 8,65057
 +1,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07353 = 5% * B)

€ 1,47060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01212

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 11,13
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 30,44% € 3,38940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,07353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
B - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.063  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 6,20 mm diametro da 110
a 160 mm

0,08000
cad

€ 15,42796
 0%

€ 1,23424

 Totale AT  € 1,73128

MT

CAM24_MT.U2.001.219  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 125 mm, d.i.
117,2 mm

1,00000
m

€ 4,90941
 0%

€ 4,90941

 Totale MT  € 4,90941

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 10,70797
 +0,99%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09102 = 5% * B)

€ 1,82035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25283

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 13,78
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 29,51% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,09102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
C - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
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(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 140 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.063  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 6,20 mm diametro da 110
a 160 mm

0,08000
cad

€ 15,42796
 0%

€ 1,23424

 Totale AT  € 1,73128

MT

CAM24_MT.U2.001.220  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 140 mm, d.i.
131,2 mm

1,00000
m

€ 6,05196
 0%

€ 6,05196

 Totale MT  € 6,05196

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 11,85052
 +0,89%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10073 = 5% * B)

€ 2,01459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38651

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,25
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,67% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
D - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 160 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.063  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 6,20 mm diametro da 110
a 160 mm

0,08000
cad

€ 15,42796
 0%

€ 1,23424

 Totale AT  € 1,73128

MT

CAM24_MT.U2.001.221  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 160 mm, d.i.
150
mm

1,00000
m

€ 7,80150
 0%

€ 7,80150

 Totale MT  € 7,80150

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,60006
 +0,78%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11560 = 5% * B)

€ 2,31201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59121

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 17,50
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 23,24% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
E - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 180 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.054  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 9,60 mm e diametro da
180 a 250 mm

0,08000
cad

€ 20,69852
 0%

€ 1,65588

 Totale AT  € 2,15292

MT

CAM24_MT.U2.001.222  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 180 mm, d.i.
168,8 mm

1,00000
m

€ 9,81882
 0%

€ 9,81882

 Totale MT  € 9,81882

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,03902
 +0,66%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13633 = 5% * B)

€ 2,72663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87657

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,64
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
F - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
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interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.054  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 9,60 mm e diametro da
180 a 250 mm

0,08000
cad

€ 20,69852
 0%

€ 1,65588

 Totale AT  € 2,64995

MT

CAM24_MT.U2.001.223  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 200 mm, d.i.
187,6 mm

1,00000
m

€ 12,01467
 0%

€ 12,01467

 Totale MT  € 12,01467

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 19,40978
 +0,64%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16498 = 5% * B)

€ 3,29966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 24,98
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,16498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
G - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 225 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.054  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 9,60 mm e diametro da
180 a 250 mm

0,08000
cad

€ 20,69852
 0%

€ 1,65588

 Totale AT  € 2,64995

MT

CAM24_MT.U2.001.224  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 225 mm, d.i.
211
mm

1,00000
m

€ 15,24595
 0%

€ 15,24595

 Totale MT  € 15,24595

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,64106
 +0,54%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19245 = 5% * B)

€ 3,84898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,14
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,28% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
H - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.054  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 9,60 mm e diametro da
180 a 250 mm

0,08000
cad

€ 20,69852
 0%

€ 1,65588

 Totale AT  € 2,64995

MT

CAM24_MT.U2.001.225  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 250 mm, d.i.
234,4 mm

1,00000
m

€ 18,86999
 0%

€ 18,86999

 Totale MT  € 18,86999

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 26,26510
 +0,47%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22325 = 5% * B)

€ 4,46507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07302

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 33,80
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 14,04% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
I - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
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interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 280 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.049  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 15,40 mm e diametro da
280 a 400 mm

0,08000
cad

€ 32,96641
 0%

€ 2,63731

 Totale AT  € 3,63138

MT

CAM24_MT.U2.001.226  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 280 mm, d.i.
262,6 mm

1,00000
m

€ 23,54732
 0%

€ 23,54732

 Totale MT  € 23,54732

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 31,92386
 +0,39%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27135 = 5% * B)

€ 5,42706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,09
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,55% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
J - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.049  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 15,40 mm e diametro da
280 a 400 mm

0,08000
cad

€ 32,96641
 0%

€ 2,63731

 Totale AT  € 3,63138

MT

CAM24_MT.U2.001.227  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 315 mm, d.i.
295,4 mm

1,00000
m

€ 29,77780
 0%

€ 29,77780

 Totale MT  € 29,77780

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 38,83222
 +0,36%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33007 = 5% * B)

€ 6,60148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54337

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 49,98
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.K (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
K - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 355 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.049  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 15,40 mm e diametro da
280 a 400 mm

0,08000
cad

€ 32,96641
 0%

€ 2,63731

 Totale AT  € 3,63138

MT

CAM24_MT.U2.001.228  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 355 mm, d.i.
333
mm

1,00000
m

€ 73,53404
 0%

€ 73,53404

 Totale MT  € 73,53404

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 82,58846
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70200 = 5% * B)

€ 14,04004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 106,29
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,70200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.L (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
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L - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.049  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 15,40 mm e diametro da
280 a 400 mm

0,08000
cad

€ 32,96641
 0%

€ 2,63731

 Totale AT  € 3,63138

MT

CAM24_MT.U2.001.229  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 400 mm, d.i.
375,2 mm

1,00000
m

€ 90,76160
 0%

€ 90,76160

 Totale MT  € 90,76160

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 100,49390
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85420 = 5% * B)

€ 17,08396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 129,34
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,85420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.M (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
M - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.059  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 19,30 mm e diametro da
400 a 500 mm

0,08000
cad

€ 31,53308
 0%

€ 2,52265

 Totale AT  € 3,51672

MT

CAM24_MT.U2.001.230  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 450 mm, d.i.
422
mm

1,00000
m

€ 117,84369
 0%

€ 117,84369

 Totale MT  € 117,84369

Pagina 7.707 di 9.262



Prezzario 2024

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 127,46133
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08342 = 5% * B)

€ 21,66843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,91298

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 164,04
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,08342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.N (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
N - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.059  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 19,30 mm e diametro da
400 a 500 mm

0,08000
cad

€ 31,53308
 0%

€ 2,52265

 Totale AT  € 3,51672

MT

CAM24_MT.U2.001.231  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 500 mm, d.i.
469
mm

1,00000
m

€ 145,28283
 0%

€ 145,28283

 Totale MT  € 145,28283

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 154,90047
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31665 = 5% * B)

€ 26,33308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,12336

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 199,36
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,31665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.O (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
O - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 560 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.061  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 50,8 mm e diametro da
560 a 800 mm

0,08000
cad

€ 59,40950
 0%

€ 4,75276

 Totale AT  € 5,74683

MT

CAM24_MT.U2.001.232  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 560 mm, d.i.
525,2 mm

1,00000
m

€ 174,34654
 0%

€ 174,34654

 Totale MT  € 174,34654

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 186,87217
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58841 = 5% * B)

€ 31,76827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,86404

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 240,50
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,82% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,58841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.P (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
P - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.061  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 50,8 mm e diametro da
560 a 800 mm

0,08000
cad

€ 59,40950
 0%

€ 4,75276

 Totale AT  € 5,74683

MT

CAM24_MT.U2.001.233  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 630 mm, d.i.
590,8 mm

1,00000
m

€ 235,99088
 0%

€ 235,99088

 Totale MT
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€ 235,99088

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 248,51651
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11239 = 5% * B)

€ 42,24781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,07643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 319,84
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,12% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,11239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.Q (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Q - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.061  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 50,8 mm e diametro da
560 a 800 mm

0,08000
cad

€ 59,40950
 0%

€ 4,75276

 Totale AT  € 5,74683

MT

CAM24_MT.U2.001.234  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 710 mm, d.i.
666
mm

1,00000
m

€ 283,19262
 0%

€ 283,19262

 Totale MT  € 283,19262

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 295,71825
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51361 = 5% * B)

€ 50,27210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,59904

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 380,59
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,78% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,51361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 7.710 di 9.262



Prezzario 2024

TOTALE

CAM24_U02.040.010.R (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
R - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.061  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 50,8 mm e diametro da
560 a 800 mm

0,17000
cad

€ 59,40950
 0%

€ 10,09962

 Totale AT  € 11,09369

MT

CAM24_MT.U2.001.235  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 800 mm, d.i.
750,2 mm

1,00000
m

€ 325,11006
 0%

€ 325,11006

 Totale MT  € 325,11006

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 342,98255
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,91535 = 5% * B)

€ 58,30703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,12896

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 441,42
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,91535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.S (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
S - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.060  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 30,60 mm e diametro da
560 a 900 mm

0,17000
cad

€ 51,75760
 0%

€ 8,79879

 Totale AT  € 9,79286

MT

CAM24_MT.U2.001.236  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 900 mm, d.i.
844

1,00000
m

€ 390,07494
 0%

€ 390,07494
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mm

 Totale MT  € 390,07494

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 406,64660
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,45650 = 5% * B)

€ 69,12992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,57765

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 523,35
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,3% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,45650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.010.T (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
T - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2
(SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI
ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

CAM24_AT.S.001.060  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
spessore fino a 30,60 mm e diametro da
560 a 900 mm

0,17000
cad

€ 51,75760
 0%

€ 8,79879

 Totale AT  € 9,79286

MT

CAM24_MT.U2.001.237  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione di PEAD SN2, d.e. 1000 mm, d.i.
938
mm

1,00000
m

€ 507,04386
 0%

€ 507,04386

 Totale MT  € 507,04386

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 525,64916
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,46802 = 5% * B)

€ 89,36036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,50095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 676,51
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,3% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,46802
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.238  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm

1,00000
m

€ 7,11660
 0%

€ 7,11660

CAM24_MT.U2.001.239  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 12,12780
 0%

€ 0,60639

CAM24_MT.U2.001.240  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 15,72960
 0%

€ 0,78648

CAM24_MT.U2.001.241  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 6,69900
 0%

€ 0,33495

 Totale MT  € 8,84442

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 14,58365
 +0,85%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12396 = 5% * B)

€ 2,47922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 18,77
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 25,28% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,12396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.242  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm

1,00000
m

€ 12,30180
 0%

€ 12,30180

CAM24_MT.U2.001.243  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 20,65380
 0%

€ 1,03269

CAM24_MT.U2.001.244  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 24,15120
 0%

€ 1,20756

CAM24_MT.U2.001.245  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 11,08380
 0%

€ 0,55419

 Totale MT  € 15,09624

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 20,83547
 +0,59%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17710 = 5% * B)

€ 3,54203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43775

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 26,82
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.246  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm

1,00000
m

€ 17,67840
 0%

€ 17,67840

CAM24_MT.U2.001.247  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata

0,05000
cad

€ 28,46640
 0%

€ 1,42332
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rigidità del diametro di 315 mm

CAM24_MT.U2.001.248  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 37,32300
 0%

€ 1,86615

CAM24_MT.U2.001.249  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 14,80740
 0%

€ 0,74037

 Totale MT  € 21,70824

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 28,12535
 +0,5%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23907 = 5% * B)

€ 4,78131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 36,20
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 14,98% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.250  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm

1,00000
m

€ 26,22180
 0%

€ 26,22180

CAM24_MT.U2.001.251  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 49,03320
 0%

€ 2,45166

CAM24_MT.U2.001.252  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 85,39920
 0%

€ 4,26996

CAM24_MT.U2.001.253  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 26,46540
 0%

€ 1,32327

 Totale MT  € 34,26669

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800 € 25,68000 € 2,77344
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 41,36168
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35157 = 5% * B)

€ 7,03149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83932

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 53,23
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,35157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.254  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 72,85380
 0%

€ 3,64269

CAM24_MT.U2.001.255  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 140,24400
 0%

€ 7,01220

CAM24_MT.U2.001.256  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 43,18680
 0%

€ 2,15934

CAM24_MT.U2.001.257  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 418 mm

1,00000
m

€ 43,18680
 0%

€ 43,18680

 Totale MT  € 56,00103

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 63,09602
 +0,25%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53632 = 5% * B)

€ 10,72632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38223

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 81,20
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,51% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,53632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
F - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.258  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm

1,00000
m

€ 72,08820
 0%

€ 72,08820

CAM24_MT.U2.001.259  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 110,71620
 0%

€ 5,53581

CAM24_MT.U2.001.260  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 212,99340
 0%

€ 10,64967

CAM24_MT.U2.001.261  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 76,42080
 0%

€ 3,82104

 Totale MT  € 92,09472

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 99,86759
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84887 = 5% * B)

€ 16,97749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68451

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 128,53
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,84887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
G - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
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UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.262  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm

1,00000
m

€ 124,56660
 0%

€ 124,56660

CAM24_MT.U2.001.263  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 340,57020
 0%

€ 17,02851

CAM24_MT.U2.001.264  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 638,96280
 0%

€ 31,94814

CAM24_MT.U2.001.265  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 250,54260
 0%

€ 12,52713

 Totale MT  € 186,07038

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 193,84325
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64767 = 5% * B)

€ 32,95335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,67966

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 249,48
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,64767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
H - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.266  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,00000 € 192,61800 € 192,61800
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm

m  0%

CAM24_MT.U2.001.267  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 533,51880
 0%

€ 26,67594

CAM24_MT.U2.001.268  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 907,86240
 0%

€ 45,39312

CAM24_MT.U2.001.269  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 394,59720
 0%

€ 19,72986

 Totale MT  € 284,41692

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 294,72047
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50512 = 5% * B)

€ 50,10248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,48230

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 379,31
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,32% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,50512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.015.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
015 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
I - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.270  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=4
KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1005 mm

1,00000
m

€ 336,41160
 0%

€ 336,41160

CAM24_MT.U2.001.271  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 748,61760
 0%

€ 37,43088

CAM24_MT.U2.001.272  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 1.292,71560
 0%

€ 64,63578

CAM24_MT.U2.001.273  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit

0,05000
cad

€ 592,31340
 0%

€ 29,61567
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manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

 Totale MT  € 468,09393

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 479,75324
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,07790 = 5% * B)

€ 81,55805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,13113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 617,44
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,65% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,07790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.274  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 160 mm d.i. 139 mm

1,00000
m

€ 5,77680
 0%

€ 5,77680

CAM24_MT.U2.001.275  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 160 mm

0,05000
cad

€ 9,69180
 0%

€ 0,48459

CAM24_MT.U2.001.276  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 160 mm

0,05000
cad

€ 11,79720
 0%

€ 0,58986

CAM24_MT.U2.001.277  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 160 mm

0,05000
cad

€ 4,01940
 0%

€ 0,20097

 Totale MT  € 7,05222

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 12,61061
 +0,84%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10719 = 5% * B)

€ 2,14380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47544

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 16,23
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.239  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 12,12780
 0%

€ 0,60639

CAM24_MT.U2.001.240  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 15,72960
 0%

€ 0,78648

CAM24_MT.U2.001.280  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm_2

0,05000
cad

€ 6,69900
 0%

€ 0,33495

CAM24_MT.U2.001.281  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm

1,00000
m

€ 9,25680
 0%

€ 9,25680

 Totale MT  € 10,98462

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,72385
 +0,74%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14215 = 5% * B)

€ 2,84305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95669

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 21,52
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 22,05% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14215
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.243  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 20,65380
 0%

€ 1,03269

CAM24_MT.U2.001.244  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 24,15120
 0%

€ 1,20756

CAM24_MT.U2.001.284  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm_2

0,05000
cad

€ 11,08380
 0%

€ 0,55419

CAM24_MT.U2.001.285  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm

1,00000
m

€ 13,60680
 0%

€ 13,60680

 Totale MT  € 16,40124

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,14047
 +0,56%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18819 = 5% * B)

€ 3,76388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59044

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 28,49
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,65% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.247  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 28,46640
 0%

€ 1,42332

CAM24_MT.U2.001.248  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 37,32300
 0%

€ 1,86615

CAM24_MT.U2.001.288  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm_2

0,05000
cad

€ 14,80740
 0%

€ 0,74037

CAM24_MT.U2.001.289  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm

1,00000
m

€ 21,61080
 0%

€ 21,61080

 Totale MT  € 25,64064

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 32,05775
 +0,44%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27249 = 5% * B)

€ 5,44982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75076

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,26
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.251  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 49,03320
 0%

€ 2,45166

CAM24_MT.U2.001.252  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata

0,05000
cad

€ 85,39920
 0%

€ 4,26996
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rigidità del diametro di 400 mm

CAM24_MT.U2.001.292  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm_2

0,05000
cad

€ 26,46540
 0%

€ 1,32327

CAM24_MT.U2.001.293  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm

1,00000
m

€ 31,51140
 0%

€ 31,51140

 Totale MT  € 39,55629

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 46,65128
 +0,34%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39654 = 5% * B)

€ 7,93072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45820

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 60,04
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 10,16% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,39654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
F - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.254  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 72,85380
 0%

€ 3,64269

CAM24_MT.U2.001.255  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 140,24400
 0%

€ 7,01220

CAM24_MT.U2.001.294  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 430 mm

1,00000
m

€ 54,72300
 0%

€ 54,72300

CAM24_MT.U2.001.297  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm_2

0,05000
cad

€ 43,18680
 0%

€ 2,15934

 Totale MT  € 67,53723

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800 € 25,68000 € 2,77344
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 74,63222
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63437 = 5% * B)

€ 12,68748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73197

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 96,05
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,63437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
G - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.259  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 110,71620
 0%

€ 5,53581

CAM24_MT.U2.001.260  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 212,99340
 0%

€ 10,64967

CAM24_MT.U2.001.261  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 76,42080
 0%

€ 3,82104

CAM24_MT.U2.001.301  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm_2

1,00000
cad

€ 75,53340
 0%

€ 75,53340

 Totale MT  € 95,53992

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 103,31279
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87816 = 5% * B)

€ 17,56317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08760

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 132,96
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,87816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
H - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.263  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 340,57020
 0%

€ 17,02851

CAM24_MT.U2.001.264  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 638,96280
 0%

€ 31,94814

CAM24_MT.U2.001.265  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 250,54260
 0%

€ 12,52713

CAM24_MT.U2.001.305  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm

1,00000
m

€ 147,34320
 0%

€ 147,34320

 Totale MT  € 208,84698

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 216,61985
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84127 = 5% * B)

€ 36,82537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,34452

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 278,79
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,43% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,84127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
I - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
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ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.267  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 533,51880
 0%

€ 26,67594

CAM24_MT.U2.001.268  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 907,86240
 0%

€ 45,39312

CAM24_MT.U2.001.269  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 394,59720
 0%

€ 19,72986

CAM24_MT.U2.001.309  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=8
KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm

1,00000
m

€ 212,19300
 0%

€ 212,19300

 Totale MT  € 303,99192

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 314,29547
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67151 = 5% * B)

€ 53,43023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,77257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 404,50
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,18% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,67151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.018.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
018 - Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
J - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI
ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.271  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 0,05000 € 748,61760 € 37,43088
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

cad  0%

CAM24_MT.U2.001.272  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 1.292,71560
 0%

€ 64,63578

CAM24_MT.U2.001.273  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 592,31340
 0%

€ 29,61567

CAM24_MT.U2.001.313  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PE-AD corrugata rigidità SN >
8
Kn/m² diametro esterno 1200 mm e
diametro
interno 1030 mm

1,00000
m

€ 312,01680
 0%

€ 312,01680

 Totale MT  € 443,69913

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 455,35844
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,87055 = 5% * B)

€ 77,41093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,27694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 586,05
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,87055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
A - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.314  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 153,6 mm

1,10000
m

€ 6,96244
 0%

€ 7,65868

 Totale MT  € 7,65868

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 12,22300
 +0,87%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10390 = 5% * B)

€ 2,07791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43009

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,73
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 25,86% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
B - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.315  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 192,2 mm

1,10000
m

€ 10,03305
 0%

€ 11,03636

 Totale MT  € 11,03636

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,77559
 +0,74%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14259 = 5% * B)

€ 2,85185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96274

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 21,59
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 21,98% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
C - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.316  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 240,26 mm

1,10000
m

€ 15,76367
 0%

€ 17,34004

 Totale MT  € 17,34004

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 23,07927
 +0,53%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19617 = 5% * B)

€ 3,92348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70028

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,70
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
D - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.317  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 302,6 mm

1,10000
m

€ 25,26115
 0%

€ 27,78727

 Totale MT  € 27,78727

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 34,20438
 +0,41%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29074 = 5% * B)

€ 5,81474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00191

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 44,02
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 12,32% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,29074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
E - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 355 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.318  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 341 mm

1,10000
m

€ 37,97205
 0%

€ 41,76926

 Totale MT  € 41,76926

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 48,18637
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40958 = 5% * B)

€ 8,19168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63781

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 62,02
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
F - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT
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CAM24_MT.U2.001.319  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 384,2 mm

1,10000
m

€ 40,72132
 0%

€ 44,79345

 Totale MT  € 44,79345

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 51,88844
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44105 = 5% * B)

€ 8,82103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 66,78
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 9,14% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
G - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.320  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 432,4 mm

1,10000
m

€ 60,51964
 0%

€ 66,57160

 Totale MT  € 66,57160

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 73,66659
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62617 = 5% * B)

€ 12,52332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61899

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 94,81
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,43% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,62617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAM24_U02.040.020.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
H - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.321  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 480,4 mm

1,10000
m

€ 63,09038
 0%

€ 69,39942

 Totale MT  € 69,39942

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 76,49441
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65020 = 5% * B)

€ 13,00405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94985

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 98,45
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,65020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
I - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.322  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 605,4 mm

1,10000
m

€ 100,16982
 0%

€ 110,18680

 Totale MT  € 110,18680

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 117,95967
 +0,15%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00266 = 5% * B)

€ 20,05314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80128

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 151,81
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,00266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
J - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.323  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 682,2 mm

1,10000
m

€ 144,33665
 0%

€ 158,77032

 Totale MT  € 158,77032

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 166,54319
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41562 = 5% * B)

€ 28,31234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48555

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 214,34
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,16% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,41562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.K (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
K - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
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giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.324  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 768,6 mm

1,10000
m

€ 177,14937
 0%

€ 194,86431

 Totale MT  € 194,86431

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 202,63718
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72242 = 5% * B)

€ 34,44832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,70855

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 260,79
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,72242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.L (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
L - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.325  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 900
mm, d.i. 864,8 mm

1,10000
m

€ 260,98424
 0%

€ 287,08266

 Totale MT  € 287,08266

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 296,70833
 +0,07%

Pagina 7.735 di 9.262



Prezzario 2024

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52202 = 5% * B)

€ 50,44042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,71488

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 381,86
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,13% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,52202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.M (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
M - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.326  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e.
1000
mm, d.i. 960,8 mm

1,10000
m

€ 311,14948
 0%

€ 342,26443

 Totale MT  € 342,26443

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 352,56798
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,99683 = 5% * B)

€ 59,93656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,25045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 453,75
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,94% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,99683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.020.N (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
020 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN2
N - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111
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 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.327  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e.
1200
mm, d.i. 1152,8 mm

1,10000
m

€ 457,03929
 0%

€ 502,74322

 Totale MT  € 502,74322

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 514,40253
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,37242 = 5% * B)

€ 87,44843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,18510

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 662,04
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,37242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
A - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.328  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 110
mm, d.i. 104,6 mm

1,10000
m

€ 5,23075
 0%

€ 5,75383

 Totale MT  € 5,75383

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,54080

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,06000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,84860

 Totale RU  € 3,38940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 9,64027
 +0,92%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08194 = 5% * B)

€ 1,63885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12791

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 12,41
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 27,32% € 3,38940
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
B - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.329  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 125
mm, d.i. 118,6 mm

1,10000
m

€ 5,40928
 0%

€ 5,95021

 Totale MT  € 5,95021

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 10,51453
 +1,01%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08937 = 5% * B)

€ 1,78747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23020

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 13,53
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30,06% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08937

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
C - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.330  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 152 mm

1,10000
m

€ 8,51559
 0%

€ 9,36715

 Totale MT
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€ 9,36715

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 13,93147
 +0,76%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11842 = 5% * B)

€ 2,36835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 17,93
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 22,68% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,11842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
D - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.331  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 190,2 mm

1,10000
m

€ 11,92540
 0%

€ 13,11794

 Totale MT  € 13,11794

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,85717
 +0,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16029 = 5% * B)

€ 3,20572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 24,27
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,55% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,16029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
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tipo SN4
E - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.332  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 237,6 mm

1,10000
m

€ 19,63764
 0%

€ 21,60140

 Totale MT  € 21,60140

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 27,34063
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23240 = 5% * B)

€ 4,64791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19885

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 35,19
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,49% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
F - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.333  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 299,6 mm

1,10000
m

€ 28,56384
 0%

€ 31,42022

 Totale MT  € 31,42022

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU
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€ 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,83733
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32162 = 5% * B)

€ 6,43235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,42697

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 48,70
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,14% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,32162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
G - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 355 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.334  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 337,6 mm

1,10000
m

€ 46,45194
 0%

€ 51,09713

 Totale MT  € 51,09713

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 57,51424
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48887 = 5% * B)

€ 9,77742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72917

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 74,02
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
H - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.335  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 380,4 mm

1,10000
m

€ 47,98725
 0%

€ 52,78598

 Totale MT  € 52,78598

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 59,88097
 +0,26%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50899 = 5% * B)

€ 10,17976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00607

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 77,07
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,50899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
I - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.336  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 428 mm

1,10000
m

€ 74,45460
 0%

€ 81,90006

 Totale MT  € 81,90006

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 88,99505
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75646 = 5% * B)

€ 15,12916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41242
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 114,54
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,75646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
J - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.337  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 475,4 mm

1,10000
m

€ 78,76980
 0%

€ 86,64678

 Totale MT  € 86,64678

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 93,74177
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79681 = 5% * B)

€ 15,93610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 120,65
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,79681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.K (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
K - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT
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CAM24_MT.U2.001.338  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 599 mm

1,10000
m

€ 124,47960
 0%

€ 136,92756

 Totale MT  € 136,92756

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 144,70043
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22995 = 5% * B)

€ 24,59907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,92995

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 186,23
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,64% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,22995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.L (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
L - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.339  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 675,2 mm

1,10000
m

€ 179,72460
 0%

€ 197,69706

 Totale MT  € 197,69706

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 205,46993
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74649 = 5% * B)

€ 34,92989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,03998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 264,44
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,56% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,74649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAM24_U02.040.022.M (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
M - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.340  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 760,8 mm

1,10000
m

€ 219,76200
 0%

€ 241,73820

 Totale MT  € 241,73820

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 249,51107
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12084 = 5% * B)

€ 42,41688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,19280

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 321,12
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,11% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,12084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.N (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
N - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.341  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 900
mm, d.i. 856 mm

1,10000
m

€ 322,14360
 0%

€ 354,35796

 Totale MT  € 354,35796

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 363,98363
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,09386 = 5% * B)

€ 61,87722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,58609

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 468,45
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,09386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.O (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
O - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.342  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e.
1000
mm, d.i. 951 mm

1,10000
m

€ 386,62800
 0%

€ 425,29080

 Totale MT  € 425,29080

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 435,59435
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,70255 = 5% * B)

€ 74,05104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,96454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 560,61
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,70255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.022.P (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
022 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN4
P - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
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nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.343  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e.
1200
mm, d.i. 1141,4 mm

1,10000
m

€ 564,21240
 0%

€ 620,63364

 Totale MT  € 620,63364

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 632,29295
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,37449 = 5% * B)

€ 107,48980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,97828

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 813,76
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,25% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,37449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
A - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.344  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 110
mm, d.i. 103,6 mm

1,10000
m

€ 5,12364
 0%

€ 5,63600

 Totale MT  € 5,63600

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,54080

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,06000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,84860

 Totale RU  € 3,38940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 9,52244
 +0,93%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08094 = 5% * B)

€ 1,61881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 12,26
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 27,66% € 3,38940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
B - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.345  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 125
mm, d.i. 117,6 mm

1,10000
m

€ 6,65895
 0%

€ 7,32485

 Totale MT  € 7,32485

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 11,88917
 +0,89%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10106 = 5% * B)

€ 2,02116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 15,30
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
C - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704
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 Totale AT  € 0,49704

MT

CAM24_MT.U2.001.346  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 160
mm, d.i. 150,6 mm

1,10000
m

€ 10,78285
 0%

€ 11,86114

 Totale MT  € 11,86114

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,84896

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,07200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,21832

 Totale RU  € 4,06728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,42546
 +0,64%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13962 = 5% * B)

€ 2,79233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92178

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 21,14
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 19,24% € 4,06728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
D - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.347  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 200
mm, d.i. 188,2 mm

1,10000
m

€ 15,53159
 0%

€ 17,08475

 Totale MT  € 17,08475

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,82398
 +0,54%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19400 = 5% * B)

€ 3,88008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,37
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,15% € 4,74516
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
E - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.348  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 250
mm, d.i. 235,4 mm

1,10000
m

€ 24,17215
 0%

€ 26,58937

 Totale MT  € 26,58937

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 32,32860
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27479 = 5% * B)

€ 5,49586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78245

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 41,61
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,4% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
F - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.349  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 315
mm, d.i. 296 mm

1,10000
m

€ 38,43622
 0%

€ 42,27984

 Totale MT
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€ 42,27984

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 48,69695
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41392 = 5% * B)

€ 8,27848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69754

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 62,67
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,65% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,41392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
G - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 355 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.350  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 355
mm, d.i. 334,2 mm

1,10000
m

€ 59,03789
 0%

€ 64,94168

 Totale MT  € 64,94168

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 71,35879
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60655 = 5% * B)

€ 12,13099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34898

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 91,84
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,60655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
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tipo SN8
H - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.351  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 400
mm, d.i. 376,6 mm

1,10000
m

€ 64,69710
 0%

€ 71,16681

 Totale MT  € 71,16681

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 78,26180
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66523 = 5% * B)

€ 13,30451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15663

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 100,72
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,66523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
I - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.352  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 450
mm, d.i. 423,6 mm

1,10000
m

€ 95,72457
 0%

€ 105,29703

 Totale MT  € 105,29703

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU
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€ 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 112,39202
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95533 = 5% * B)

€ 19,10664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14987

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 144,65
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,95533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
J - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.353  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 500
mm, d.i. 470,8 mm

1,10000
m

€ 100,84821
 0%

€ 110,93303

 Totale MT  € 110,93303

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 118,02802
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00324 = 5% * B)

€ 20,06476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80928

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 151,90
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,00324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.K (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
K - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.354  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 630
mm, d.i. 593,2 mm

1,10000
m

€ 160,60019
 0%

€ 176,66021

 Totale MT  € 176,66021

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 184,43308
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56768 = 5% * B)

€ 31,35362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,57867

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 237,37
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,86% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,56768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.L (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
L - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.355  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 710
mm, d.i. 668,6 mm

1,10000
m

€ 241,36445
 0%

€ 265,50090

 Totale MT  € 265,50090

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 273,27377
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32283 = 5% * B)

€ 46,45654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,97303
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 351,70
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,93% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,32283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.025.M (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
025 - Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
tipo SN8
M - Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.356  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 800
mm, d.i. 753,4 mm

1,10000
m

€ 306,40074
 0%

€ 337,04081

 Totale MT  € 337,04081

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 344,81368
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,93092 = 5% * B)

€ 58,61833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,34320

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 443,78
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,53% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,93092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
A - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT
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CAM24_MT.U2.001.357  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 189 mm

1,20000
m

€ 10,56862
 0%

€ 12,68234

 Totale MT  € 12,68234

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,42157
 +0,67%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15658 = 5% * B)

€ 3,13167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15532

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 23,71
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,15658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
B - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.358  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 236,6 mm

1,20000
m

€ 16,62058
 0%

€ 19,94470

 Totale MT  € 19,94470

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 25,68393
 +0,48%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21831 = 5% * B)

€ 4,36627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 33,06
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,36% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,21831
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
C - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.359  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 298,1 mm

1,20000
m

€ 25,85028
 0%

€ 31,02034

 Totale MT  € 31,02034

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,43745
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31822 = 5% * B)

€ 6,36437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38018

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 48,18
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,26% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
D - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.360  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 378,3 mm

1,20000
m

€ 41,81032
 0%

€ 50,17238

 Totale MT
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€ 50,17238

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 57,26737
 +0,28%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48677 = 5% * B)

€ 9,73545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70028

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 73,70
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
E - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.361  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 473,8 mm

1,20000
m

€ 70,08852
 0%

€ 84,10622

 Totale MT  € 84,10622

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 91,20121
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77521 = 5% * B)

€ 15,50421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 117,38
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,77521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
F - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.362  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 594,7 mm

1,20000
m

€ 107,27507
 0%

€ 128,73008

 Totale MT  € 128,73008

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 136,50295
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16028 = 5% * B)

€ 23,20550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97085

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 175,68
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,16028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
G - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.363  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668 mm

1,20000
m

€ 141,60524
 0%

€ 169,92629

 Totale MT  € 169,92629

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 177,69916
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51044 = 5% * B)

€ 30,20886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,79080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 228,70
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,51044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
H - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.364  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 775 mm

1,20000
m

€ 198,05453
 0%

€ 237,66544

 Totale MT  € 237,66544

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 245,43831
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08623 = 5% * B)

€ 41,72451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,71628

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 315,88
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,08623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
I - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
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alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.365  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 852 mm

1,20000
m

€ 241,16807
 0%

€ 289,40168

 Totale MT  € 289,40168

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 299,02735
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,54173 = 5% * B)

€ 50,83465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,98620

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 384,85
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,11% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,54173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
J - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.366  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 4
kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 845 mm

1,20000
m

€ 308,18598
 0%

€ 369,82318

 Totale MT  € 369,82318

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636
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 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 380,12673
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23108 = 5% * B)

€ 64,62154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,47483

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 489,22
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,8% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,23108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.028.K (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
028 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
K - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.367  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1139
mm

1,20000
m

€ 442,52529
 0%

€ 531,03035

 Totale MT  € 531,03035

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 542,68966
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,61286 = 5% * B)

€ 92,25724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,49469

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 698,44
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,46% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,61286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
A - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
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giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.368  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm

1,20000
m

€ 13,08581
 0%

€ 15,70297

 Totale MT  € 15,70297

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 21,44220
 +0,58%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18226 = 5% * B)

€ 3,64517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50874

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 27,60
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
B - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.369  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm

1,20000
m

€ 20,03039
 0%

€ 24,03647

 Totale MT  € 24,03647

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 29,77570
 +0,41%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25309 = 5% * B)

€ 5,06187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48376

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 38,32
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 12,38% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,25309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
C - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.370  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm

1,20000
m

€ 31,79512
 0%

€ 38,15414

 Totale MT  € 38,15414

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 43,89337
 +0,28%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37309 = 5% * B)

€ 7,46187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,13552

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 56,49
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,4% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,37309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
D - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407
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 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.371  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 375 mm

1,20000
m

€ 51,27209
 0%

€ 61,52651

 Totale MT  € 61,52651

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 68,62150
 +0,23%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58328 = 5% * B)

€ 11,66566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 88,32
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 6,91% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,58328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
E - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.372  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm

1,20000
m

€ 87,13756
 0%

€ 104,56507

 Totale MT  € 104,56507

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 111,66006
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94911 = 5% * B)

€ 18,98221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06423

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 143,71
 +0,14%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,25% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.F (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
F - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.373  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 591,2 mm

1,20000
m

€ 131,14373
 0%

€ 157,37248

 Totale MT  € 157,37248

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 165,14535
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40374 = 5% * B)

€ 28,07471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,32201

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 212,54
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,19% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,40374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.G (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
G - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.374  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,

1,20000
m

€ 175,25701
 0%

€ 210,30841
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rigidità 8
kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 660 mm

 Totale MT  € 210,30841

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 218,08128
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85369 = 5% * B)

€ 37,07382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,51551

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 280,67
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,42% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,85369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.H (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
H - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.375  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 751,1 mm

1,20000
m

€ 230,49234
 0%

€ 276,59081

 Totale MT  € 276,59081

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 284,36368
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41709 = 5% * B)

€ 48,34183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,27055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 365,98
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,85% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,41709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.040.030.I (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
I - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.376  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm

1,20000
m

€ 257,02100
 0%

€ 308,42520

 Totale MT  € 308,42520

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 318,05087
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,70343 = 5% * B)

€ 54,06865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,21195

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 409,33
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,99% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,70343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.030.J (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
030 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
J - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.377  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 8
kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 944 mm

1,20000
m

€ 381,00592
 0%

€ 457,20710

 Totale MT  € 457,20710

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600 € 25,68000 € 4,00608
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 467,51065
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,97384 = 5% * B)

€ 79,47681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,69875

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 601,69
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,46% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,97384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.032.A (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
032 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
A - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.378  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 16
kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 184 mm

1,20000
m

€ 17,94166
 0%

€ 21,52999

 Totale MT  € 21,52999

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 27,26922
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23179 = 5% * B)

€ 4,63577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 35,10
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.032.B (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
032 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
B - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
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del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.379  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 16
kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 230 mm

1,20000
m

€ 28,83163
 0%

€ 34,59796

 Totale MT  € 34,59796

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 40,33719
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34287 = 5% * B)

€ 6,85732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71945

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 51,91
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 9,14% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,34287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.032.C (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
032 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
C - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.380  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 16
kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 290 mm

1,20000
m

€ 43,57771
 0%

€ 52,29325

 Totale MT  € 52,29325

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 58,71036
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49904 = 5% * B)

€ 9,98076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,86911

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 75,56
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,49904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.032.D (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
032 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
D - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.381  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 16
kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 368 mm

1,20000
m

€ 68,99953
 0%

€ 82,79944

 Totale MT  € 82,79944

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 89,89443
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76410 = 5% * B)

€ 15,28205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51765

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 115,69
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,76410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.032.E (CAM) CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
032 - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
E - Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a
bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 500 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.382  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-U non plastificato,
rigidità 16
kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 462 mm

1,20000
m

€ 109,23884
 0%

€ 131,08661

 Totale MT  € 131,08661

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 138,18160
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17454 = 5% * B)

€ 23,49087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,16725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 177,84
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,17454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.239  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 12,12780
 0%

€ 0,60639

CAM24_MT.U2.001.240  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm

0,05000
cad

€ 15,72960
 0%

€ 0,78648

CAM24_MT.U2.001.280  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 200 mm_2

0,05000
cad

€ 6,69900
 0%

€ 0,33495

CAM24_MT.U2.001.386  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm

1,00000
m

€ 11,53620
 0%

€ 11,53620

 Totale MT  € 13,26402

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 19,00325
 +0,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16153 = 5% * B)

€ 3,23055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22338

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 24,46
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,4% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,16153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.243  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 20,65380
 0%

€ 1,03269

CAM24_MT.U2.001.244  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm

0,05000
cad

€ 24,15120
 0%

€ 1,20756

CAM24_MT.U2.001.284  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 250 mm_2

0,05000
cad

€ 11,08380
 0%

€ 0,55419

CAM24_MT.U2.001.390  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm

1,00000
m

€ 16,93020
 0%

€ 16,93020

 Totale MT  € 19,72464

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 25,46387
 +0,48%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21644 = 5% * B)

€ 4,32886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97927
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 32,77
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,48% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,21644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.247  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 28,46640
 0%

€ 1,42332

CAM24_MT.U2.001.248  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm

0,05000
cad

€ 37,32300
 0%

€ 1,86615

CAM24_MT.U2.001.288  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 315 mm_2

0,05000
cad

€ 14,80740
 0%

€ 0,74037

CAM24_MT.U2.001.394  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm

1,00000
m

€ 26,90040
 0%

€ 26,90040

 Totale MT  € 30,93024

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,34735
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31745 = 5% * B)

€ 6,34905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36964

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 48,07
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,28% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
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secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.251  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 49,03320
 0%

€ 2,45166

CAM24_MT.U2.001.252  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm

0,05000
cad

€ 85,39920
 0%

€ 4,26996

CAM24_MT.U2.001.292  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 400 mm_2

0,05000
cad

€ 26,46540
 0%

€ 1,32327

CAM24_MT.U2.001.398  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm

1,00000
m

€ 39,20220
 0%

€ 39,20220

 Totale MT  € 47,24709

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 54,34208
 +0,29%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46191 = 5% * B)

€ 9,23815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35802

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 69,94
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,46191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.254  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 0,05000 € 72,85380 € 3,64269
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

cad  0%

CAM24_MT.U2.001.255  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 140,24400
 0%

€ 7,01220

CAM24_MT.U2.001.256  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 500 mm

0,05000
cad

€ 43,18680
 0%

€ 2,15934

CAM24_MT.U2.001.402  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 433 mm

1,00000
m

€ 68,08620
 0%

€ 68,08620

 Totale MT  € 80,90043

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 87,99542
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74796 = 5% * B)

€ 14,95922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29546

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 113,25
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,39% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,74796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
F - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.259  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 110,71620
 0%

€ 5,53581

CAM24_MT.U2.001.260  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 212,99340
 0%

€ 10,64967

CAM24_MT.U2.001.261  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 630 mm

0,05000
cad

€ 76,42080
 0%

€ 3,82104

CAM24_MT.U2.001.406  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -

1,00000
m

€ 96,51780
 0%

€ 96,51780
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Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm

 Totale MT  € 116,52432

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 124,29719
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05653 = 5% * B)

€ 21,13052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,54277

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 159,97
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,05653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
G - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.263  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 340,57020
 0%

€ 17,02851

CAM24_MT.U2.001.264  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 638,96280
 0%

€ 31,94814

CAM24_MT.U2.001.265  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 800 mm

0,05000
cad

€ 250,54260
 0%

€ 12,52713

CAM24_MT.U2.001.410  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm

1,00000
m

€ 187,76340
 0%

€ 187,76340

 Totale MT  € 249,26718

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 257,04005
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18484 = 5% * B)

€ 43,69681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,07369

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 330,81
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,05% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,18484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
H - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.267  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 533,51880
 0%

€ 26,67594

CAM24_MT.U2.001.268  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 907,86240
 0%

€ 45,39312

CAM24_MT.U2.001.269  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1000 mm

0,05000
cad

€ 394,59720
 0%

€ 19,72986

CAM24_MT.U2.001.414  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 852 mm

1,00000
m

€ 271,14420
 0%

€ 271,14420

 Totale MT  € 362,94312

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 372,74963
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,16837 = 5% * B)

€ 63,36744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,61171

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 479,73
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,84% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,16837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.035.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
035 - Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
I - Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate
non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI
ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna
tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra
gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.271  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 45° in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 748,61760
 0%

€ 37,43088

CAM24_MT.U2.001.272  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 1.292,71560
 0%

€ 64,63578

CAM24_MT.U2.001.273  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina - Kit
manicotto in PE-AD per tubazione
corrugata
rigidità del diametro di 1200 mm

0,05000
cad

€ 592,31340
 0%

€ 29,61567

CAM24_MT.U2.001.418  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PEAD corrugata, rigidità
SN=16
KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1030 mm

1,00000
m

€ 398,70360
 0%

€ 398,70360

 Totale MT  € 530,38593

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 542,04524
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,60738 = 5% * B)

€ 92,14769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,41929

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 697,61
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,46% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,60738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200
mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.419  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 200 mm

1,20000
m

€ 8,65841
 0%

€ 10,39009

 Totale MT  € 10,39009

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,12932
 +0,77%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13710 = 5% * B)

€ 2,74198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88713

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,76
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 22,86% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 250
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.420  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 250 mm

1,20000
m

€ 13,51427
 0%

€ 16,21712

 Totale MT  € 16,21712

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 21,95635
 +0,56%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18663 = 5% * B)

€ 3,73258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56889
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 28,26
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 300
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.421  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 300 mm

1,20000
m

€ 22,17268
 0%

€ 26,60722

 Totale MT  € 26,60722

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 33,02433
 +0,43%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28071 = 5% * B)

€ 5,61414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86385

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 42,50
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 12,76% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 400
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407
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MT

CAM24_MT.U2.001.422  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 400 mm

1,20000
m

€ 32,36640
 0%

€ 38,83968

 Totale MT  € 38,83968

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 45,93467
 +0,34%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39044 = 5% * B)

€ 7,80889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37436

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 59,12
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 10,32% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,39044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 500
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.423  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 500 mm

1,20000
m

€ 48,86202
 0%

€ 58,63442

 Totale MT  € 58,63442

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 65,72941
 +0,24%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55870 = 5% * B)

€ 11,17400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 84,59
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,55870
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.038.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
038 - Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
F - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 600
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.424  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4
kN/mq, d.i. 600 mm

1,20000
m

€ 83,83487
 0%

€ 100,60184

 Totale MT  € 100,60184

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 107,69683
 +0,15%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91542 = 5% * B)

€ 18,30846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60053

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 138,61
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,91542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
A - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 110 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.679  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 110 mm

1,00000
ml

€ 7,35000 € 7,35000

 Totale MT  € 7,35000
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 11,06212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01881 = 1% * B)

€ 1,88056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29427

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 14,24

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
B - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 125 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.680  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 125 mm

1,00000
ml

€ 9,61000 € 9,61000

 Totale MT  € 9,61000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 13,32212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02265 = 1% * B)

€ 2,26476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55869

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 17,15

Incidenza Manodopera sul totale 13,62% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
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C - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 140 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.681  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 140 mm

1,00000
ml

€ 11,87000 € 11,87000

 Totale MT  € 11,87000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 15,58212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02649 = 1% * B)

€ 2,64896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82311

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 20,05

Incidenza Manodopera sul totale 11,64% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
D - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 160 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02600
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,84598

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01300
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,64615

 Totale AT  € 1,49213

MT

CAM24_MT.U2.001.682  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 160 mm

1,00000
ml

€ 15,59000 € 15,59000

 Totale MT  € 15,59000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,33536
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CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,85860

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,47125

 Sommano euro (A)  € 19,55338

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03324 = 1% * B)

€ 3,32407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28775

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 25,17

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 2,47125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
E - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 200 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555

 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.683  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 200 mm

1,00000
ml

€ 24,05000 € 24,05000

 Totale MT  € 24,05000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 28,32291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04815 = 1% * B)

€ 4,81489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31378

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 36,45

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
F - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
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nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 225 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555

 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.684  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 225mm

1,00000
ml

€ 30,71000 € 30,71000

 Totale MT  € 30,71000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 34,98291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05947 = 1% * B)

€ 5,94709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09300

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 45,02

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
G - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 250 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526

 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.685  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 250mm

1,00000
ml

€ 37,43000 € 37,43000

 Totale MT  € 37,43000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729
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 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 41,86513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07117 = 1% * B)

€ 7,11707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89822

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 53,88

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
H - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 280 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526

 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.686  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 280mm

1,00000
ml

€ 47,56000 € 47,56000

 Totale MT  € 47,56000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 51,99513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08839 = 1% * B)

€ 8,83917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,08343

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 66,92

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
I - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 315 mm

AT
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CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03300
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,07374

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496

 Totale AT  € 1,91870

MT

CAM24_MT.U2.001.687  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 315 mm

1,00000
ml

€ 56,64000 € 56,64000

 Totale MT  € 56,64000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,51512

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03300
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,94446

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,73687

 Sommano euro (A)  € 61,29557

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10420 = 1% * B)

€ 10,42025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17158

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 78,89

Incidenza Manodopera sul totale 3,47% € 2,73687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
L - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 355 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03400
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,10628

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496

 Totale AT  € 1,95124

MT

CAM24_MT.U2.001.688  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 355mm

1,00000
ml

€ 80,80000 € 80,80000

 Totale MT  € 80,80000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06100
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,56648

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03400
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,97308

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,30810

 Totale RU  € 2,84766

 Sommano euro (A)  € 85,59890
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14552 = 1% * B)

€ 14,55181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01507

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 110,17

Incidenza Manodopera sul totale 2,58% € 2,84766

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
M - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03600
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,17135

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01900
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,94437

 Totale AT  € 2,11572

MT

CAM24_MT.U2.001.689  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 400mm

1,00000
ml

€ 101,06000 € 101,06000

 Totale MT  € 101,06000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06500
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,66920

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03600
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,03032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01100
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,33891

 Totale RU  € 3,03843

 Sommano euro (A)  € 106,21415

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18056 = 1% * B)

€ 18,05641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42706

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 136,70

Incidenza Manodopera sul totale 2,22% € 3,03843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
N - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03800
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,23643

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra, 0,02000 € 49,70354 € 0,99407
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demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

h  0%

 Totale AT  € 2,23050

MT

CAM24_MT.U2.001.690  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 500mm

1,00000
ml

€ 158,02000 € 158,02000

 Totale MT  € 158,02000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,74624

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03800
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,08756

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,36972

 Totale RU  € 3,20352

 Sommano euro (A)  € 163,45402

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27787 = 1% * B)

€ 27,78718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,12412

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 210,37

Incidenza Manodopera sul totale 1,52% € 3,20352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.039.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
039 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
O - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 630 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,04000
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,30150

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02200
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,09348

 Totale AT  € 2,39498

MT

CAM24_MT.U2.001.691  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 10 bar , DN 630mm

1,00000
ml

€ 225,75000 € 225,75000

 Totale MT  € 225,75000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,79760

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,04000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,14480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01300
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,40053

 Totale RU  € 3,34293

 Sommano euro (A)  € 231,48791

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39353 = 1% * B)

€ 39,35294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,08409
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 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 297,92

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 3,34293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
A - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 110 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.692  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 110 mm

1,00000
ml

€ 11,08000 € 11,08000

 Totale MT  € 11,08000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 14,79212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02515 = 1% * B)

€ 2,51466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73068

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 19,04

Incidenza Manodopera sul totale 12,26% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
B - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 125 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644
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 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.693  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 125 mm

1,00000
ml

€ 14,17000 € 14,17000

 Totale MT  € 14,17000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 17,88212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03040 = 1% * B)

€ 3,03996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09221

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 23,01

Incidenza Manodopera sul totale 10,14% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
C - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 140 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.694  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 140 mm

1,00000
ml

€ 17,53000 € 17,53000

 Totale MT  € 17,53000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 21,24212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03611 = 1% * B)

€ 3,61116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48533

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 27,34

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
D - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 160 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02600
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,84598

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01300
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,64615

 Totale AT  € 1,49213

MT

CAM24_MT.U2.001.695  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 160 mm

1,00000
ml

€ 22,89000 € 22,89000

 Totale MT  € 22,89000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,33536

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,85860

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,47125

 Sommano euro (A)  € 26,85338

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04565 = 1% * B)

€ 4,56507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14185

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 34,56

Incidenza Manodopera sul totale 7,15% € 2,47125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
E - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 200 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555
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 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.696  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 200 mm

1,00000
ml

€ 35,86000 € 35,86000

 Totale MT  € 35,86000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 40,13291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06823 = 1% * B)

€ 6,82259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69555

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 51,65

Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
F - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 225 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555

 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.697  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 225 mm

1,00000
ml

€ 46,25000 € 46,25000

 Totale MT  € 46,25000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 50,52291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08589 = 1% * B)

€ 8,58889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91118

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 65,02

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
G - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 250 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526

 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.698  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 250 mm

1,00000
ml

€ 55,86000 € 55,86000

 Totale MT  € 55,86000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 60,29513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10250 = 1% * B)

€ 10,25017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05453

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 77,60

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
H - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 280 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526
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 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.699  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 280 mm

1,00000
ml

€ 71,61000 € 71,61000

 Totale MT  € 71,61000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 76,04513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12928 = 1% * B)

€ 12,92767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89728

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 97,87

Incidenza Manodopera sul totale 2,69% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
I - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 315 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03300
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,07374

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496

 Totale AT  € 1,91870

MT

CAM24_MT.U2.001.700  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 315 mm

1,00000
ml

€ 89,30000 € 89,30000

 Totale MT  € 89,30000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,51512

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03300
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,94446

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,73687

 Sommano euro (A)  € 93,95557

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15972 = 1% * B)

€ 15,97245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,99280

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 120,92

Incidenza Manodopera sul totale 2,26% € 2,73687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
L - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneoo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 355 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03400
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,10628

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496

 Totale AT  € 1,95124

MT

CAM24_MT.U2.001.701  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 355 mm

1,00000
ml

€ 121,85000 € 121,85000

 Totale MT  € 121,85000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06100
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,56648

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03400
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,97308

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,30810

 Totale RU  € 2,84766

 Sommano euro (A)  € 126,64890

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21530 = 1% * B)

€ 21,53031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81792

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 163,00

Incidenza Manodopera sul totale 1,75% € 2,84766

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
M - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03600
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,17135

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01900
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,94437
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 Totale AT  € 2,11572

MT

CAM24_MT.U2.001.702  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 400 mm

1,00000
ml

€ 151,88000 € 151,88000

 Totale MT  € 151,88000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06500
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,66920

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03600
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,03032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01100
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,33891

 Totale RU  € 3,03843

 Sommano euro (A)  € 157,03415

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26696 = 1% * B)

€ 26,69581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37300

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 202,10

Incidenza Manodopera sul totale 1,5% € 3,03843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
N - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03800
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,23643

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 2,23050

MT

CAM24_MT.U2.001.703  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 500 mm

1,00000
ml

€ 242,60000 € 242,60000

 Totale MT  € 242,60000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,74624

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03800
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,08756

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,36972

 Totale RU  € 3,20352

 Sommano euro (A)  € 248,03402

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42166 = 1% * B)

€ 42,16578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,01998

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 319,22

Incidenza Manodopera sul totale 1% € 3,20352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.040.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
040 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
O - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar -
DN 630 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,04000
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,30150

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02200
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,09348

 Totale AT  € 2,39498

MT

CAM24_MT.U2.001.704  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 16 bar , DN 630 mm

1,00000
ml

€ 344,40000 € 344,40000

 Totale MT  € 344,40000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,79760

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,04000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,14480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01300
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,40053

 Totale RU  € 3,34293

 Sommano euro (A)  € 350,13791

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59523 = 1% * B)

€ 59,52344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,96614

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 450,63

Incidenza Manodopera sul totale 0,74% € 3,34293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,59523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
A - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 110 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644
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 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.705  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 110 mm

1,00000
ml

€ 13,55000 € 13,55000

 Totale MT  € 13,55000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 17,26212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02935 = 1% * B)

€ 2,93456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01967

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 22,22

Incidenza Manodopera sul totale 10,51% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
B - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 125 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.706  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 125 mm

1,00000
ml

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale MT  € 17,64000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 21,35212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03630 = 1% * B)

€ 3,62986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49820

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 27,48

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
C - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 140 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02400
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,78090

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01200
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,59644

 Totale AT  € 1,37734

MT

CAM24_MT.U2.001.707  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 140 mm

1,00000
ml

€ 21,79000 € 21,79000

 Totale MT  € 21,79000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,04900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,25832

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,02900
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,82998

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,24648

 Totale RU  € 2,33478

 Sommano euro (A)  € 25,50212

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04335 = 1% * B)

€ 4,33536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98375

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 32,82

Incidenza Manodopera sul totale 7,11% € 2,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
D - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 160 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,02600
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,84598

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01300
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,64615
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 Totale AT  € 1,49213

MT

CAM24_MT.U2.001.708  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 160 mm

1,00000
ml

€ 28,35000 € 28,35000

 Totale MT  € 28,35000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,33536

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,85860

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,47125

 Sommano euro (A)  € 32,31338

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05493 = 1% * B)

€ 5,49327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78067

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 41,59

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 2,47125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
E - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 200 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555

 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.709  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 200 mm

1,00000
ml

€ 44,94000 € 44,94000

 Totale MT  € 44,94000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 49,21291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08366 = 1% * B)

€ 8,36619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75791

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 63,34

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
F - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 225 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03000
h

€ 32,53754
 0%

€ 0,97613

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01500
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,74555

 Totale AT  € 1,72168

MT

CAM24_MT.U2.001.710  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 225 mm

1,00000
ml

€ 57,75000 € 57,75000

 Totale MT  € 57,75000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,38672

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03100
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,88722

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,55123

 Sommano euro (A)  € 62,02291

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10544 = 1% * B)

€ 10,54389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25668

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 79,82

Incidenza Manodopera sul totale 3,2% € 2,55123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
G - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 250 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526
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 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.711  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 250 mm

1,00000
ml

€ 69,62000 € 69,62000

 Totale MT  € 69,62000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 74,05513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12589 = 1% * B)

€ 12,58937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66445

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 95,31

Incidenza Manodopera sul totale 2,76% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
H - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 280 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03100
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,00866

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01600
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,79526

 Totale AT  € 1,80392

MT

CAM24_MT.U2.001.712  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 280 mm

1,00000
ml

€ 89,25000 € 89,25000

 Totale MT  € 89,25000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,43808

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,91584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,63121

 Sommano euro (A)  € 93,68513

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15926 = 1% * B)

€ 15,92647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96116

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 120,57

Incidenza Manodopera sul totale 2,18% € 2,63121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
I - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 315 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03300
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,07374

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496

 Totale AT  € 1,91870

MT

CAM24_MT.U2.001.713  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 315 mm

1,00000
ml

€ 111,51000 € 111,51000

 Totale MT  € 111,51000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,05900
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,51512

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03300
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,94446

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,00900
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,27729

 Totale RU  € 2,73687

 Sommano euro (A)  € 116,16557

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19748 = 1% * B)

€ 19,74815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59137

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 149,51

Incidenza Manodopera sul totale 1,83% € 2,73687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
L - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 355 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03400
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,10628

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01700
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,84496
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 Totale AT  € 1,95124

MT

CAM24_MT.U2.001.714  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 355 mm

1,00000
ml

€ 152,25000 € 152,25000

 Totale MT  € 152,25000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06100
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,56648

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03400
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 0,97308

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,30810

 Totale RU  € 2,84766

 Sommano euro (A)  € 157,04890

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26698 = 1% * B)

€ 26,69831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37472

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 202,12

Incidenza Manodopera sul totale 1,41% € 2,84766

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
M - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03600
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,17135

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01900
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,94437

 Totale AT  € 2,11572

MT

CAM24_MT.U2.001.715  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 400 mm

1,00000
ml

€ 189,95000 € 189,95000

 Totale MT  € 189,95000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06500
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,66920

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03600
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,03032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01100
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,33891

 Totale RU  € 3,03843

 Sommano euro (A)  € 195,10415

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33168 = 1% * B)

€ 33,16771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,82719

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 251,10

Incidenza Manodopera sul totale 1,21% € 3,03843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
N - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,03800
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,23643

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 2,23050

MT

CAM24_MT.U2.001.716  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 500 mm

1,00000
ml

€ 286,13000 € 286,13000

 Totale MT  € 286,13000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,06800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,74624

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03800
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,08756

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,36972

 Totale RU  € 3,20352

 Sommano euro (A)  € 291,56402

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49566 = 1% * B)

€ 49,56588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,11299

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 375,24

Incidenza Manodopera sul totale 0,85% € 3,20352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.041.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
041 - Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
O - Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e
fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative
giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar -
DN 630 mm

AT

CAM24_AT.E.00.010  - Attrezzature generiche e per rilevazione
ordigni bellici - Autobotte della portata di
8000 l

0,04000
h

€ 32,53754
 0%

€ 1,30150

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02200
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,09348
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 Totale AT  € 2,39498

MT

CAM24_MT.U2.001.717  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in PVC-A per condotte in
pressione. PN 20 bar , DN 630 mm

1,00000
ml

€ 403,05000 € 403,05000

 Totale MT  € 403,05000

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,07000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 1,79760

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,04000
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,14480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,01300
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 0,40053

 Totale RU  € 3,34293

 Sommano euro (A)  € 408,78791

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69494 = 1% * B)

€ 69,49394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,82819

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 526,11

Incidenza Manodopera sul totale 0,64% € 3,34293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,69494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.045.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
045 - Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.425  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 200 mm

1,20000
m

€ 10,46151
 0%

€ 12,55381

 Totale MT  € 12,55381

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,29304
 +0,67%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15549 = 5% * B)

€ 3,10982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14029

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 23,54
 +0,67%
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Incidenza Manodopera sul totale 20,16% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,15549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.045.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
045 - Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.426  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 250 mm

1,20000
m

€ 15,69226
 0%

€ 18,83071

 Totale MT  € 18,83071

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 24,56994
 +0,5%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20884 = 5% * B)

€ 4,17689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 31,62
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 15,01% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,20884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.045.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
045 - Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.427  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -

1,20000
m

€ 25,68960
 0%

€ 30,82752
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Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 300 mm

 Totale MT  € 30,82752

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 37,24463
 +0,38%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31658 = 5% * B)

€ 6,33159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35762

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 47,93
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.045.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
045 - Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.428  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 400 mm

1,20000
m

€ 37,52574
 0%

€ 45,03089

 Totale MT  € 45,03089

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 52,12588
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44307 = 5% * B)

€ 8,86140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09873

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 67,09
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 9,09% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.040.045.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
045 - Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> =
8 kN/mq) Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.429  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8
kN/mq, d.i. 500 mm

1,20000
m

€ 56,34217
 0%

€ 67,61060

 Totale MT  € 67,61060

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 74,70559
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63500 = 5% * B)

€ 12,69995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 96,15
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,63500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.046.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
046 - Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
A - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> =
16 kN/mq) Diametro interno 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.674  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione corrugata a doppia parete in PP
; Sn16 DN 200

1,20000
m

€ 18,06120
 0%

€ 21,67344

 Totale MT  € 21,67344

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15000 € 25,68000 € 3,85200
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,62150

 Totale RU  € 8,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 31,14101
 +0,71%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26470 = 5% * B)

€ 5,29397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64350

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 40,08
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 8,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,26470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.046.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
046 - Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
B - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> =
16 kN/mq) Diametro interno 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.675  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione corrugata a doppia parete in PP
; Sn16 DN 250

1,20000
m

€ 24,88200
 0%

€ 29,85840

 Totale MT  € 29,85840

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,85200

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,62150

 Totale RU  € 8,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 39,32597
 +0,56%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33427 = 5% * B)

€ 6,68541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,61
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,74% € 8,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.046.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
046 - Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
C - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
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superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> =
16 kN/mq) Diametro interno 315 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.676  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione corrugata a doppia parete in PP
; Sn16 DN 315

1,20000
m

€ 42,16020
 0%

€ 50,59224

 Totale MT  € 50,59224

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,85200

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,62150

 Totale RU  € 8,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 60,05981
 +0,37%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51051 = 5% * B)

€ 10,21017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02700

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 77,30
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 10,96% € 8,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,51051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.046.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
046 - Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
D - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> =
16 kN/mq) Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.677  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione corrugata a doppia parete in PP
; Sn16 DN 400

1,20000
m

€ 61,64820
 0%

€ 73,97784

 Totale MT  € 73,97784

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,85200

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,62150

 Totale RU  € 8,47350

Pagina 7.814 di 9.262



Prezzario 2024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 83,44541
 +0,26%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70929 = 5% * B)

€ 14,18572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76311

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 107,39
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 8,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,70929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.046.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
046 - Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
E - Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera
secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con
relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> =
16 kN/mq) Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.678  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione corrugata a doppia parete in PP
; Sn16 DN 500

1,20000
m

€ 94,36020
 0%

€ 113,23224

 Totale MT  € 113,23224

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,85200

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,62150

 Totale RU  € 8,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 122,69981
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04295 = 5% * B)

€ 20,85897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35588

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 157,91
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 8,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,04295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
A - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 500 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.430  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
500
mm

1,20000
m

€ 72,12370
 0%

€ 86,54844

 Totale MT  € 86,54844

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 93,64343
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79597 = 5% * B)

€ 15,91938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95628

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 120,52
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,79597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
B - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.431  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
600
mm

1,20000
m

€ 110,97052
 0%

€ 133,16462

 Totale MT  € 133,16462

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 140,93749
 +0,12%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19797 = 5% * B)

€ 23,95937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48969

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 181,39
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,19797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
C - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.432  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
700
mm

1,20000
m

€ 118,75416
 0%

€ 142,50499

 Totale MT  € 142,50499

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 150,27786
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27736 = 5% * B)

€ 25,54724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58251

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 193,41
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,27736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
D - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 800 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.433  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
800
mm

1,20000
m

€ 166,45578
 0%

€ 199,74694

 Totale MT  € 199,74694

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 207,51981
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76392 = 5% * B)

€ 35,27837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,27982

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 267,08
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,54% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,76392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
E - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.434  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
900
mm

1,20000
m

€ 236,52645
 0%

€ 283,83174

 Totale MT  € 283,83174

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 293,45741
 +0,07%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49439 = 5% * B)

€ 49,88776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,33452

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 377,68
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,49439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
F - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.435  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1000 mm

1,20000
m

€ 319,62937
 0%

€ 383,55524

 Totale MT  € 383,55524

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 393,85879
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,34780 = 5% * B)

€ 66,95599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,08148

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 506,90
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,34780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
G - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 1200 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.436  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1200 mm

1,20000
m

€ 473,03504
 0%

€ 567,64205

 Totale MT  € 567,64205

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 579,30136
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,92406 = 5% * B)

€ 98,48123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,77826

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 745,56
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,36% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,92406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
H - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.437  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1400 mm

1,20000
m

€ 594,50277
 0%

€ 713,40332

 Totale MT  € 713,40332

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 726,91542
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,17878 = 5% * B)

€ 123,57562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,04910
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 935,54
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,23% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,17878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.048.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
048 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN2
I - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq)
Diametro interno 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.438  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i.
1500 mm

1,20000
m

€ 664,82338
 0%

€ 797,78806

 Totale MT  € 797,78806

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 811,97804
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,90181 = 5% * B)

€ 138,03627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,00143

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.045,02
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,17% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,90181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
A - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407
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 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.439  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
500 mm

1,20000
m

€ 135,53542
 0%

€ 162,64250

 Totale MT  € 162,64250

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 169,73749
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44277 = 5% * B)

€ 28,85537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,85929

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 218,45
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,79% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,44277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
B - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.440  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
600 mm

1,20000
m

€ 165,38463
 0%

€ 198,46156

 Totale MT  € 198,46156

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 206,23443
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75299 = 5% * B)

€ 35,05985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,12943

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 265,42
 +0,09%
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Incidenza Manodopera sul totale 2,55% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,75299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
C - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.441  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
700 mm

1,20000
m

€ 222,15527
 0%

€ 266,58632

 Totale MT  € 266,58632

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 274,35919
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33205 = 5% * B)

€ 46,64106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,10003

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 353,10
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,33205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
D - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT
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CAM24_MT.U2.001.442  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
800 mm

1,20000
m

€ 295,95709
 0%

€ 355,14851

 Totale MT  € 355,14851

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 362,92138
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,08483 = 5% * B)

€ 61,69663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,46180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 467,08
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,08483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
E - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.443  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
900 mm

1,20000
m

€ 389,86071
 0%

€ 467,83285

 Totale MT  € 467,83285

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 477,45852
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,05840 = 5% * B)

€ 81,16795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,86265

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 614,49
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,05840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
F - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.444  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
1000 mm

1,20000
m

€ 555,20964
 0%

€ 666,25157

 Totale MT  € 666,25157

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 676,55512
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,75072 = 5% * B)

€ 115,01437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,15695

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 870,73
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,01% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,75072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
G - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.445  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
1200 mm

1,20000
m

€ 737,30412
 0%

€ 884,76494

 Totale MT
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€ 884,76494

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 896,42425
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,61961 = 5% * B)

€ 152,39212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 104,88164

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.153,70
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,88% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,61961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
H - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.446  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
1400 mm

1,20000
m

€ 982,27475
 0%

€ 1.178,72970

 Totale MT  € 1.178,72970

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.192,24180
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,13406 = 5% * B)

€ 202,68111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,49229

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.534,42
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,13406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.050.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
050 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN4
I - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq)
Diametro interno 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.447  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i.
1500 mm

1,00000
m

€ 1.227,70955
 0%

€ 1.227,70955

 Totale MT  € 1.227,70955

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.241,89953
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,55615 = 5% * B)

€ 211,12292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,30225

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.598,32
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,76% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,55615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
A - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.448  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
500 mm

1,20000
m

€ 115,77281
 0%

€ 138,92737

 Totale MT  € 138,92737

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 146,02236
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24119 = 5% * B)

€ 24,82380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,08462

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 187,93
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,24119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
B - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.449  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
600 mm

1,20000
m

€ 172,00787
 0%

€ 206,40944

 Totale MT  € 206,40944

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 214,18231
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82055 = 5% * B)

€ 36,41099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,05933

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 275,65
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,46% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,82055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
C - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
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chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.450  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
700 mm

1,20000
m

€ 239,68632
 0%

€ 287,62358

 Totale MT  € 287,62358

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 295,39645
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51087 = 5% * B)

€ 50,21740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,56139

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 380,18
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,78% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,51087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
D - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.451  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
800 mm

1,20000
m

€ 310,73887
 0%

€ 372,88664

 Totale MT  € 372,88664

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720
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 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 380,65951
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23561 = 5% * B)

€ 64,71212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,53716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 489,91
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,23561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
E - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.452  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
900 mm

1,20000
m

€ 474,32042
 0%

€ 569,18450

 Totale MT  € 569,18450

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 578,81017
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,91989 = 5% * B)

€ 98,39773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,72079

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 744,93
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,09% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,91989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
F - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
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mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.453  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
1000 mm

1,20000
m

€ 570,20566
 0%

€ 684,24679

 Totale MT  € 684,24679

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 694,55034
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,90368 = 5% * B)

€ 118,07356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,26239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 893,89
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,99% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,90368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
G - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.454  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
1200 mm

1,20000
m

€ 811,85574
 0%

€ 974,22689

 Totale MT  € 974,22689

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

  

€ 985,88620
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,38003 = 5% * B)

€ 167,60065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 115,34869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.268,84
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,8% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,38003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
H - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.455  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
1400 mm

1,20000
m

€ 1.093,12030
 0%

€ 1.311,74436

 Totale MT  € 1.311,74436

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,20400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,23872

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,20400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,28524

 Totale RU  € 11,52396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.325,25646
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,26468 = 5% * B)

€ 225,29360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,05501

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.705,61
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,68% € 11,52396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,26468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
I - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
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Diametro interno 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.456  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
1500 mm

1,20000
m

€ 1.214,58803
 0%

€ 1.457,50564

 Totale MT  € 1.457,50564

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.471,69562
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,50941 = 5% * B)

€ 250,18826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,18839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.894,07
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,64% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 12,50941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.055.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
055 - Tubazione spiralata in PE di tipo SN8
J - Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN
16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare
deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione
maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq)
Diametro interno 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.457  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i.
2000 mm

1,20000
m

€ 1.598,14685
 0%

€ 1.917,77622

 Totale MT  € 1.917,77622

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.938,06712
 +0,02%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,47357 = 5% * B)

€ 329,47141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 226,75385

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.494,29
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,73% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 16,47357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
A - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,78933

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,40077

MT

CAM24_MT.U2.001.458  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 800 mm

1,30000
m

€ 334,73250
 0%

€ 435,15225

 Totale MT  € 435,15225

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 459,75486
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,90792 = 5% * B)

€ 78,15833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,79132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 591,70
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,90792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
B - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,78933

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144
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 Totale AT  € 12,40077

MT

CAM24_MT.U2.001.459  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 900 mm

1,30000
m

€ 401,85752
 0%

€ 522,41478

 Totale MT  € 522,41478

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 547,01739
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,64965 = 5% * B)

€ 92,99296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,00104

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 704,01
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,73% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,64965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
C - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,78933

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,40077

MT

CAM24_MT.U2.001.460  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1000 mm

1,30000
m

€ 444,86396
 0%

€ 578,32315

 Totale MT  € 578,32315

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 602,92576
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,12487 = 5% * B)

€ 102,49738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,54231

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 775,97
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,12487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
D - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,11000
h

€ 117,90484
 0%

€ 12,96953

 Totale AT  € 14,60975

MT

CAM24_MT.U2.001.461  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1100 mm

1,30000
m

€ 509,90025
 0%

€ 662,87033

 Totale MT  € 662,87033

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,26400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,77952

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 14,91336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 692,39344
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,88534 = 5% * B)

€ 117,70688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,01003

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 891,11
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 14,91336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,88534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
E - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,12000
h

€ 117,90484
 0%

€ 14,14858

 Totale AT  € 15,78880

MT
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CAM24_MT.U2.001.462  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1200 mm

1,30000
m

€ 629,63630
 0%

€ 818,52719

 Totale MT  € 818,52719

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 850,58511
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,22997 = 5% * B)

€ 144,59947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,51846

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.094,70
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,49% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,22997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
F - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03500
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,73962

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,13500
h

€ 117,90484
 0%

€ 15,91715

 Totale AT  € 17,65677

MT

CAM24_MT.U2.001.463  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1300 mm

1,30000
m

€ 803,89357
 0%

€ 1.045,06164

 Totale MT  € 1.045,06164

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.081,02117
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,18868 = 5% * B)

€ 183,77360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,47948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.391,27
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,18868
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
G - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03800
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,88873

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,15000
h

€ 117,90484
 0%

€ 17,68573

 Totale AT  € 19,57446

MT

CAM24_MT.U2.001.464  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1400 mm

1,30000
m

€ 815,40837
 0%

€ 1.060,03088

 Totale MT  € 1.060,03088

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.099,94174
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,34951 = 5% * B)

€ 186,99010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,69318

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.415,63
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,44% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,34951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
H - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,03785

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,19000
h

€ 117,90484
 0%

€ 22,40192

 Totale AT  € 24,43977

MT

CAM24_MT.U2.001.465  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1500 mm

1,30000
m

€ 1.020,26466
 0%

€ 1.326,34406
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 Totale MT  € 1.326,34406

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,45600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,71008

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,45600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,04936

 Totale RU  € 25,75944

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.376,54327
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,70062 = 5% * B)

€ 234,01236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,05556

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.771,61
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 25,75944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,70062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
I - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04400
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,18696

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,22000
h

€ 117,90484
 0%

€ 25,93906

 Totale AT  € 28,12602

MT

CAM24_MT.U2.001.466  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1600 mm

1,30000
m

€ 1.173,90241
 0%

€ 1.526,07313

 Totale MT  € 1.526,07313

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,52800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 13,55904

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,52800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 16,26768

 Totale RU  € 29,82672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.584,02587
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,46422 = 5% * B)

€ 269,28440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 185,33103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.038,64
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,46% € 29,82672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,46422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
J - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04700
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,33607

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,27000
h

€ 117,90484
 0%

€ 31,83431

 Totale AT  € 34,17038

MT

CAM24_MT.U2.001.467  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1700 mm

1,30000
m

€ 1.283,37333
 0%

€ 1.668,38533

 Totale MT  € 1.668,38533

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.739,16123
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,78287 = 5% * B)

€ 295,65741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 203,48186

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.238,30
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,64% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,78287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
K - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.468  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1800 mm

1,30000
m

€ 1.430,97697
 0%

€ 1.860,27006

 Totale MT  € 1.860,27006

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200 € 25,68000 € 20,33856
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.946,45362
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,54486 = 5% * B)

€ 330,89712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 227,73507

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.505,09
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,79% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 16,54486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
L - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.469  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 1900 mm

1,30000
m

€ 1.496,58454
 0%

€ 1.945,55990

 Totale MT  € 1.945,55990

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.031,74346
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,26982 = 5% * B)

€ 345,39639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 237,71399

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.614,85
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,71% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,26982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
M - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
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idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,89081

MT

CAM24_MT.U2.001.470  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 2000 mm

1,30000
m

€ 1.776,42091
 0%

€ 2.309,34718

 Totale MT  € 2.309,34718

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.395,97807
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,36581 = 5% * B)

€ 407,31627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 280,32943

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.083,62
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,36581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
N - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,89081

MT

CAM24_MT.U2.001.471  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 2100 mm

1,30000
m

€ 1.870,71729
 0%

€ 2.431,93248

 Totale MT  € 2.431,93248

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.518,56337
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,40779 = 5% * B)

€ 428,15577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,67191

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.241,39
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 21,40779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
O - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.472  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 2200 mm

1,30000
m

€ 2.057,81044
 0%

€ 2.675,15357

 Totale MT  € 2.675,15357

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,84000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 25,88040

 Totale RU  € 47,45160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.767,05289
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,51995 = 5% * B)

€ 470,39899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 323,74519

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.561,20
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,33% € 47,45160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 23,51995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
P - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra, 0,06400 € 49,70354 € 3,18103
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demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

h  0%

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.473  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 2300 mm

1,30000
m

€ 2.198,13031
 0%

€ 2.857,56940

 Totale MT  € 2.857,56940

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,84000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 25,88040

 Totale RU  € 47,45160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.949,46872
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,07048 = 5% * B)

€ 501,40968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 345,08784

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.795,97
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,25% € 47,45160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 25,07048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.060.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
060 - Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Q - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con
deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.474  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415
kPa,
DN 2400 mm

1,30000
m

€ 2.338,41447
 0%

€ 3.039,93881

 Totale MT  € 3.039,93881

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,84000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 25,88040

 Totale RU  € 47,45160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.131,83813
 +0,04%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,62062 = 5% * B)

€ 532,41248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 366,42506

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.030,68
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,18% € 47,45160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 26,62062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
A - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02400
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,19288

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,07000
h

€ 117,90484
 0%

€ 8,25334

 Totale AT  € 9,44622

MT

CAM24_MT.U2.001.475  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 400 mm

1,30000
m

€ 159,42193
 0%

€ 207,24851

 Totale MT  € 207,24851

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 226,18505
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92257 = 5% * B)

€ 38,45146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,46365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 291,10
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,26% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,92257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
B - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02400
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,19288

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,07000
h

€ 117,90484
 0%

€ 8,25334
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 Totale AT  € 9,44622

MT

CAM24_MT.U2.001.476  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 500 mm

1,30000
m

€ 206,57012
 0%

€ 268,54116

 Totale MT  € 268,54116

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 287,47770
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44356 = 5% * B)

€ 48,87121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,63489

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 369,98
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,57% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,44356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
C - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT

CAM24_MT.U2.001.477  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 600 mm

1,30000
m

€ 253,41482
 0%

€ 329,43927

 Totale MT  € 329,43927

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 351,01003
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98359 = 5% * B)

€ 59,67171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,06817

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 451,75
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,4% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,98359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
D - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT

CAM24_MT.U2.001.478  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 700 mm

1,30000
m

€ 330,55504
 0%

€ 429,72155

 Totale MT  € 429,72155

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 451,29231
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83598 = 5% * B)

€ 76,71969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,80120

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 580,81
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,87% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,83598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
E - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT
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CAM24_MT.U2.001.479  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 800 mm

1,30000
m

€ 393,87750
 0%

€ 512,04075

 Totale MT  € 512,04075

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 533,61151
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,53570 = 5% * B)

€ 90,71396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,43255

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 686,76
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,58% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,53570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
F - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.480  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 900 mm

1,30000
m

€ 567,36712
 0%

€ 737,57726

 Totale MT  € 737,57726

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 761,83194
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,47557 = 5% * B)

€ 129,51143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,13434

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 980,48
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,47557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
G - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.481  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1000 mm

1,30000
m

€ 607,53502
 0%

€ 789,79553

 Totale MT  € 789,79553

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 814,05021
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,91943 = 5% * B)

€ 138,38854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,24388

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.047,68
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,16% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,91943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
H - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.482  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1100 mm

1,30000
m

€ 696,85058
 0%

€ 905,90575
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 Totale MT  € 905,90575

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 930,16043
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,90636 = 5% * B)

€ 158,12727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 108,82877

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.197,12
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,02% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,90636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
I - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,12000
h

€ 117,90484
 0%

€ 14,14858

 Totale AT  € 15,78880

MT

CAM24_MT.U2.001.483  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1200 mm

1,30000
m

€ 788,29057
 0%

€ 1.024,77774

 Totale MT  € 1.024,77774

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.056,83566
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,98310 = 5% * B)

€ 179,66206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,64977

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.360,15
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,2% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,98310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
J - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,12000
h

€ 117,90484
 0%

€ 14,14858

 Totale AT  € 15,78880

MT

CAM24_MT.U2.001.484  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1300 mm

1,30000
m

€ 1.005,89348
 0%

€ 1.307,66152

 Totale MT  € 1.307,66152

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.339,71944
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,38762 = 5% * B)

€ 227,75230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,74717

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.724,22
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,94% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,38762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
K - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03800
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,88873

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,15000
h

€ 117,90484
 0%

€ 17,68573

 Totale AT  € 19,57446

MT

CAM24_MT.U2.001.485  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1400 mm

1,30000
m

€ 1.066,46667
 0%

€ 1.386,40667

 Totale MT  € 1.386,40667

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000 € 25,68000 € 9,24480
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.426,31753
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,12370 = 5% * B)

€ 242,47398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,87915

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.835,67
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,11% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 12,12370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
L - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,03785

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,19000
h

€ 117,90484
 0%

€ 22,40192

 Totale AT  € 24,43977

MT

CAM24_MT.U2.001.486  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1500 mm

1,30000
m

€ 1.194,55764
 0%

€ 1.552,92493

 Totale MT  € 1.552,92493

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,45600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,71008

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,45600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,04936

 Totale RU  € 25,75944

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.603,12414
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,62656 = 5% * B)

€ 272,53110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,56552

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.063,22
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,25% € 25,75944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,62656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
M - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
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idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04400
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,18696

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,22000
h

€ 117,90484
 0%

€ 25,93906

 Totale AT  € 28,12602

MT

CAM24_MT.U2.001.487  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1600 mm

1,30000
m

€ 1.300,44023
 0%

€ 1.690,57230

 Totale MT  € 1.690,57230

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,52800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 13,55904

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,52800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 16,26768

 Totale RU  € 29,82672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.748,52504
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,86246 = 5% * B)

€ 297,24926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,57743

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.250,35
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,33% € 29,82672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,86246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
N - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04700
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,33607

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,27000
h

€ 117,90484
 0%

€ 31,83431

 Totale AT  € 34,17038

MT

CAM24_MT.U2.001.488  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1700 mm

1,30000
m

€ 1.509,31331
 0%

€ 1.962,10730

 Totale MT  € 1.962,10730

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.032,88320
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,27951 = 5% * B)

€ 345,59014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 237,84733

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.616,32
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,4% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,27951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
O - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.489  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1800 mm

1,30000
m

€ 1.683,03501
 0%

€ 2.187,94551

 Totale MT  € 2.187,94551

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.274,12907
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,33010 = 5% * B)

€ 386,60194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 266,07310

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.926,80
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,53% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,33010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
P - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra, 0,05100 € 49,70354 € 2,53488
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demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

h  0%

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.490  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 1900 mm

1,30000
m

€ 1.811,34021
 0%

€ 2.354,74227

 Totale MT  € 2.354,74227

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.440,92583
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,74787 = 5% * B)

€ 414,95739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 285,58832

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.141,47
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,42% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,74787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Q - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,89081

MT

CAM24_MT.U2.001.491  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 2000 mm

1,30000
m

€ 1.857,77430
 0%

€ 2.415,10659

 Totale MT  € 2.415,10659

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.501,73748
 +0,05%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,26477 = 5% * B)

€ 425,29537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 292,70329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.219,74
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,39% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 21,26477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
R - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.492  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 2100 mm

1,30000
m

€ 2.423,85605
 0%

€ 3.151,01287

 Totale MT  € 3.151,01287

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,79200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 24,40152

 Totale RU  € 44,74008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.237,19643
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,51617 = 5% * B)

€ 550,32339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 378,75198

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.166,27
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,07% € 44,74008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 27,51617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
S - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669
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 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.493  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 2200 mm

1,30000
m

€ 2.666,23809
 0%

€ 3.466,10952

 Totale MT  € 3.466,10952

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,84000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 25,88040

 Totale RU  € 47,45160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.558,00884
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,24308 = 5% * B)

€ 604,86150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 416,28703

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.579,16
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 47,45160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 30,24308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
T - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.494  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 2300 mm

1,30000
m

€ 2.848,02908
 0%

€ 3.702,43780

 Totale MT  € 3.702,43780

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,84000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 25,88040

 Totale RU  € 47,45160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.794,33712
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,25187 = 5% * B)

€ 645,03731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 443,93744

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 4.883,31
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,97% € 47,45160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 32,25187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.065.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
065 - Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
U - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con
deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.495  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620
kPa,
DN 2400 mm

1,30000
m

€ 3.029,82007
 0%

€ 3.938,76609

 Totale MT  € 3.938,76609

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,35000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,78350

 Totale RU  € 32,35470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.015,56851
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,13233 = 5% * B)

€ 682,64665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 469,82152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.168,04
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,63% € 32,35470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 34,13233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
A - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02400
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,19288

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,07000
h

€ 117,90484
 0%

€ 8,25334

 Totale AT  € 9,44622

MT
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CAM24_MT.U2.001.496  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 400 mm

1,30000
m

€ 207,24851
 0%

€ 269,42306

 Totale MT  € 269,42306

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 6,90228

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 285,77156
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42906 = 5% * B)

€ 48,58117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,43527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 367,79
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,88% € 6,90228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,42906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
B - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02400
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,19288

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,07000
h

€ 117,90484
 0%

€ 8,25334

 Totale AT  € 9,44622

MT

CAM24_MT.U2.001.673  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 500 mm

1,30000
m

€ 268,55160
 0%

€ 349,11708

 Totale MT  € 349,11708

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 6,90228

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 365,46558
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,10646 = 5% * B)

€ 62,12915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,75947

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 470,35
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,47% € 6,90228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,10646
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
C - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT

CAM24_MT.U2.001.497  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 600 mm

1,30000
m

€ 329,44819
 0%

€ 428,28265

 Totale MT  € 428,28265

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 7,88832

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 446,89565
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,79861 = 5% * B)

€ 75,97226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,28679

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 575,15
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,37% € 7,88832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,79861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
D - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT

CAM24_MT.U2.001.498  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 700 mm

1,30000
m

€ 429,72512
 0%

€ 558,64266
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 Totale MT  € 558,64266

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 7,88832

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 577,25566
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,90667 = 5% * B)

€ 98,13346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,53891

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 742,93
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 7,88832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,90667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
E - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02600
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,29229

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,08000
h

€ 117,90484
 0%

€ 9,43239

 Totale AT  € 10,72468

MT

CAM24_MT.U2.001.499  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 800 mm

1,30000
m

€ 512,04254
 0%

€ 665,65530

 Totale MT  € 665,65530

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 7,88832

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 684,26830
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,81628 = 5% * B)

€ 116,32561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,05939

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 880,65
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,9% € 7,88832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,81628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
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040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
F - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.500  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 900 mm

1,30000
m

€ 614,64028
 0%

€ 799,03236

 Totale MT  € 799,03236

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 8,87436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 819,95956
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,96966 = 5% * B)

€ 139,39313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,93527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.055,29
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,84% € 8,87436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,96966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
G - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.501  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1000 mm

1,30000
m

€ 790,30790
 0%

€ 1.027,40027

 Totale MT  € 1.027,40027

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600 € 25,68000 € 5,54688
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 8,87436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.048,32747
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,91078 = 5% * B)

€ 178,21567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 122,65431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.349,20
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,66% € 8,87436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,91078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
H - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02900
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,44140

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,09000
h

€ 117,90484
 0%

€ 10,61144

 Totale AT  € 12,05284

MT

CAM24_MT.U2.001.502  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1100 mm

1,30000
m

€ 905,92004
 0%

€ 1.177,69605

 Totale MT  € 1.177,69605

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 8,87436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.198,62325
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,18830 = 5% * B)

€ 203,76595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 140,23892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.542,63
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,58% € 8,87436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,18830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
I - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
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idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,12000
h

€ 117,90484
 0%

€ 14,14858

 Totale AT  € 15,78880

MT

CAM24_MT.U2.001.503  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1200 mm

1,30000
m

€ 1.024,28145
 0%

€ 1.331,56589

 Totale MT  € 1.331,56589

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 11,83248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.359,18717
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,55309 = 5% * B)

€ 231,06182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,02490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.749,27
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,68% € 11,83248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,55309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
J - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03300
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,64022

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,12000
h

€ 117,90484
 0%

€ 14,14858

 Totale AT  € 15,78880

MT

CAM24_MT.U2.001.504  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1300 mm

1,30000
m

€ 1.307,67045
 0%

€ 1.699,97159

 Totale MT  € 1.699,97159

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 11,83248
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.727,59287
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,68454 = 5% * B)

€ 293,69079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 202,12837

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.223,41
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,53% € 11,83248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,68454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
K - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03800
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,88873

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,15000
h

€ 117,90484
 0%

€ 17,68573

 Totale AT  € 19,57446

MT

CAM24_MT.U2.001.505  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1400 mm

1,30000
m

€ 1.385,79255
 0%

€ 1.801,53032

 Totale MT  € 1.801,53032

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 14,79060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.835,89538
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,60511 = 5% * B)

€ 312,10221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,79976

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.362,80
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,63% € 14,79060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 15,60511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
L - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra, 0,04100 € 49,70354 € 2,03785
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demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

h  0%

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,19000
h

€ 117,90484
 0%

€ 22,40192

 Totale AT  € 24,43977

MT

CAM24_MT.U2.001.506  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1500 mm

1,30000
m

€ 1.554,49773
 0%

€ 2.020,84705

 Totale MT  € 2.020,84705

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,45600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,71008

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,22800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,02468

 Totale RU  € 18,73476

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.064,02158
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,54418 = 5% * B)

€ 350,88367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 241,49053

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.656,40
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,71% € 18,73476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,54418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
M - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04400
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,18696

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,22000
h

€ 117,90484
 0%

€ 25,93906

 Totale AT  € 28,12602

MT

CAM24_MT.U2.001.507  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1600 mm

1,30000
m

€ 1.690,06886
 0%

€ 2.197,08952

 Totale MT  € 2.197,08952

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,52800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 13,55904

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,26400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,13384

 Totale RU  € 21,69288

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.246,90842
 +0,02%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,09872 = 5% * B)

€ 381,97443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 262,88829

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.891,77
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 21,69288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,09872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
N - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04700
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,33607

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,27000
h

€ 117,90484
 0%

€ 31,83431

 Totale AT  € 34,17038

MT

CAM24_MT.U2.001.508  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1700 mm

1,30000
m

€ 1.962,21084
 0%

€ 2.550,87409

 Totale MT  € 2.550,87409

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 26,62308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.611,66755
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,19917 = 5% * B)

€ 443,98348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 305,56510

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.361,22
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,79% € 26,62308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 22,19917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
O - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860
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 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.509  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1800 mm

1,30000
m

€ 2.188,15082
 0%

€ 2.844,59607

 Totale MT  € 2.844,59607

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 32,53932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.918,57887
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80792 = 5% * B)

€ 496,15841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 341,47373

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.756,21
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,87% € 32,53932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,80792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
P - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT

CAM24_MT.U2.001.510  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 1900 mm

1,30000
m

€ 2.520,79458
 0%

€ 3.277,03295

 Totale MT  € 3.277,03295

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 32,53932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.351,01575
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,48363 = 5% * B)

€ 569,67268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 392,06884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 4.312,76
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 32,53932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 28,48363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Q - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,89081

MT

CAM24_MT.U2.001.511  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 2000 mm

1,30000
m

€ 2.716,34977
 0%

€ 3.531,25470

 Totale MT  € 3.531,25470

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 32,53932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.605,68483
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,64832 = 5% * B)

€ 612,96642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 421,86513

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.640,52
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,7% € 32,53932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 30,64832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
R - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05100
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,53488

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,33000
h

€ 117,90484
 0%

€ 38,90860

 Totale AT  € 41,44348

MT
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CAM24_MT.U2.001.512  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 2100 mm

1,30000
m

€ 3.151,00216
 0%

€ 4.096,30281

 Totale MT  € 4.096,30281

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,79200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 20,33856

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 32,53932

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.170,28561
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,44743 = 5% * B)

€ 708,94855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,92342

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.367,16
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,61% € 32,53932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 35,44743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
S - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.513  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 2200 mm

1,30000
m

€ 3.466,11487
 0%

€ 4.505,94933

 Totale MT  € 4.505,94933

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,42000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,94020

 Totale RU  € 34,51140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.584,90845
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,97172 = 5% * B)

€ 779,43444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 536,43429

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.900,78
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,58% € 34,51140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 38,97172
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
T - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.514  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 2300 mm

1,30000
m

€ 3.702,42709
 0%

€ 4.813,15522

 Totale MT  € 4.813,15522

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,42000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,94020

 Totale RU  € 34,51140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.892,11434
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,58297 = 5% * B)

€ 831,65944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 572,37738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 6.296,15
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,55% € 34,51140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 41,58297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.070.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
070 - Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
U - Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per
condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato
a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con
deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

CAM24_AT.S.001.000  - Attrezzature per saldature - Saldatura a
elettrofusione

0,35000
h

€ 117,90484
 0%

€ 41,26669

 Totale AT  € 44,44772

MT

CAM24_MT.U2.001.515  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione composita con profilo di parete
strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830
kPa,
DN 2400 mm

1,30000
m

€ 3.938,77501
 0%

€ 5.120,40751
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 Totale MT  € 5.120,40751

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,84000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 21,57120

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,42000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,94020

 Totale RU  € 34,51140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 5.199,36663
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,19462 = 5% * B)

€ 883,89233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 608,32590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 6.691,58
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,52% € 34,51140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 44,19462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.075.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
075 - Tubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
A - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

 Totale AT  € 3,18103

MT

CAM24_MT.U2.001.516  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12
KN/mq, DN 250 mm

1,10000
m

€ 39,66803
 0%

€ 43,63483

 Totale MT  € 43,63483

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,11520
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,95834

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03840
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,09901

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,03840
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,18310

 Totale RU  € 5,24045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 52,05631
 +0,25%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44248 = 5% * B)

€ 8,84957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09059

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 67,00
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,82% € 5,24045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.075.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
075 - Tubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
B - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

 Totale AT  € 3,18103

MT

CAM24_MT.U2.001.517  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12
KN/mq, DN 300 mm

1,10000
m

€ 61,71575
 0%

€ 67,88733

 Totale MT  € 67,88733

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,11520
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,95834

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03840
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,09901

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,03840
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,18310

 Totale RU  € 5,24045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 76,30881
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64863 = 5% * B)

€ 12,97250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92813

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 98,21
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 5,24045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,64863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.075.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
075 - Tubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
C - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.518  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -

1,10000
m

€ 100,58042
 0%

€ 110,63846
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Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12
KN/mq, DN 400 mm

 Totale MT  € 110,63846

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,23568

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,04200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,20204

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,04200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,29402

 Totale RU  € 5,73174

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 119,84945
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01872 = 5% * B)

€ 20,37441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 154,25
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 5,73174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,01872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.080.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
080 - Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
A - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

 Totale AT  € 3,18103

MT

CAM24_MT.U2.001.519  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18
KN/mq, DN 250 mm

1,10000
m

€ 43,43489
 0%

€ 47,77838

 Totale MT  € 47,77838

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,11520
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,95834

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03840
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,09901

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,03840
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,18310

 Totale RU  € 5,24045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 56,19986
 +0,23%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47770 = 5% * B)

€ 9,55398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57538

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 72,33
 +0,23%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 5,24045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,47770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.080.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
080 - Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
B - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06400
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,18103

 Totale AT  € 3,18103

MT

CAM24_MT.U2.001.520  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18
KN/mq, DN 300 mm

1,10000
m

€ 66,37522
 0%

€ 73,01274

 Totale MT  € 73,01274

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,11520
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,95834

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,03840
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,09901

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,03840
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,18310

 Totale RU  € 5,24045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 81,43422
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69219 = 5% * B)

€ 13,84382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 104,81
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 5,24045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,69219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.040.080.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
080 - Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
C - Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete
strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il
colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma
di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925
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Totale AT

  

€ 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.521  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in polipropilene (PP) con profilo
strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18
KN/mq, DN 400 mm

1,10000
m

€ 109,34595
 0%

€ 120,28055

 Totale MT  € 120,28055

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,23568

CAM24_RU.E.001.002  - Operai edili - Operaio qualificato 0,04200
h

€ 28,62000
 +2,8%

€ 1,20204

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,04200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 1,29402

 Totale RU  € 5,73174

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 129,49154
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10068 = 5% * B)

€ 22,01356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,15051

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 166,66
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 5,73174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,10068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
A - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.522  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 300

1,20000
m

€ 76,24760
 0%

€ 91,49712

 Totale MT  € 91,49712

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 98,59211
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83803 = 5% * B)

€ 16,76066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53528

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 126,89
 +0,16%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,83803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
AA - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.548  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2700

1,20000
m

€ 2.330,25592
 0%

€ 2.796,30710

 Totale MT  € 2.796,30710

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,74400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,10592

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,74400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 22,92264

 Totale RU  € 42,02856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.845,29416
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,18500 = 5% * B)

€ 483,70001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,89942

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.661,89
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,15% € 42,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,18500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.AB CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
AB - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.549  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2800

1,20000
m

€ 2.443,31517
 0%

€ 2.931,97820

 Totale MT  € 2.931,97820
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,86400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 22,18752

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,86400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 26,61984

 Totale RU  € 48,80736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.987,74406
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,39582 = 5% * B)

€ 507,91649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 349,56606

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.845,23
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,27% € 48,80736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 25,39582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.AC CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
AC - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,18000
h

€ 49,70354
 0%

€ 8,94664

 Totale AT  € 8,94664

MT

CAM24_MT.U2.001.550  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2900

1,20000
m

€ 2.605,28999
 0%

€ 3.126,34799

 Totale MT  € 3.126,34799

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,97200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 24,96096

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,97200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 29,94732

 Totale RU  € 54,90828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.190,20291
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,11672 = 5% * B)

€ 542,33449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 373,25374

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.105,79
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,34% € 54,90828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 27,11672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.AD CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
AD - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
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CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,19000
h

€ 49,70354
 0%

€ 9,44367

 Totale AT  € 9,44367

MT

CAM24_MT.U2.001.551  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 3000

1,20000
m

€ 2.835,01468
 0%

€ 3.402,01762

 Totale MT  € 3.402,01762

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,03200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,50176

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,03200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 31,79592

 Totale RU  € 58,29768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.469,75897
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,49295 = 5% * B)

€ 589,85902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,96180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.465,58
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,31% € 58,29768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 29,49295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
B - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.523  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 350

1,20000
m

€ 86,54844
 0%

€ 103,85813

 Totale MT  € 103,85813

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 110,95312
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94310 = 5% * B)

€ 18,86203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,98152
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 142,80
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
C - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.524  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 400

1,20000
m

€ 105,41842
 0%

€ 126,50210

 Totale MT  € 126,50210

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 133,59709
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13558 = 5% * B)

€ 22,71151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,63086

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 171,94
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,13558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
D - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.525  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 450

1,20000
m

€ 111,97025
 0%

€ 134,36430
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 Totale MT  € 134,36430

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 142,81505
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21393 = 5% * B)

€ 24,27856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 183,80
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,21393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
E - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.526  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 500

1,20000
m

€ 127,55540
 0%

€ 153,06648

 Totale MT  € 153,06648

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 161,51723
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37290 = 5% * B)

€ 27,45793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89752

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 207,87
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,37290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
F - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
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impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.527  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 600

1,20000
m

€ 173,29325
 0%

€ 207,95190

 Totale MT  € 207,95190

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 217,08053
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84518 = 5% * B)

€ 36,90369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,39842

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 279,38
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,91% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,84518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
G - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.528  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 700

1,20000
m

€ 206,64153
 0%

€ 247,96984

 Totale MT  € 247,96984

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 257,59551
 +0,08%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18956 = 5% * B)

€ 43,79124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,13868

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 331,53
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,18956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
H - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.529  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 800

1,20000
m

€ 265,94720
 0%

€ 319,13664

 Totale MT  € 319,13664

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 329,44019
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,80024 = 5% * B)

€ 56,00483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,54450

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 423,99
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,08% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,80024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
I - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.530  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 321,43246 € 385,71895
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 900

m  0%

 Totale MT  € 385,71895

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 396,70038
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,37195 = 5% * B)

€ 67,43906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,41394

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 510,55
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,86% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,37195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
J - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.531  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1000

1,20000
m

€ 370,77650
 0%

€ 444,93180

 Totale MT  € 444,93180

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 455,91323
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,87526 = 5% * B)

€ 77,50525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,34185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 586,76
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,62% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,87526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.010.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
K - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.532  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1100

1,20000
m

€ 455,55754
 0%

€ 546,66905

 Totale MT  € 546,66905

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 558,32836
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,74579 = 5% * B)

€ 94,91582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,32442

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 718,57
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,42% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,74579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
L - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.533  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1200

1,20000
m

€ 520,61169
 0%

€ 624,73403

 Totale MT  € 624,73403

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 637,07122
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,41511 = 5% * B)

€ 108,30211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,53733

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 819,91
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,41511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
M - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.534  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1300

1,20000
m

€ 633,51027
 0%

€ 760,21232

 Totale MT  € 760,21232

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 774,40230
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,58242 = 5% * B)

€ 131,64839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,60507

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 996,66
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,58242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
N - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT
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€ 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.535  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1400

1,20000
m

€ 709,20444
 0%

€ 851,04533

 Totale MT  € 851,04533

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 866,59107
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,36602 = 5% * B)

€ 147,32048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,39116

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.115,30
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,36602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
O - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.536  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1500

1,20000
m

€ 780,77471
 0%

€ 936,92965

 Totale MT  € 936,92965

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 955,68395
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,12331 = 5% * B)

€ 162,46627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,81502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.229,97
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,12331
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
P - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.537  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1600

1,20000
m

€ 883,64024
 0%

€ 1.060,36829

 Totale MT  € 1.060,36829

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.080,29750
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,18253 = 5% * B)

€ 183,65058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,39481

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.390,34
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,18253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Q - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.538  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1700

1,20000
m

€ 972,49164
 0%

€ 1.166,98997

 Totale MT  € 1.166,98997

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300
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 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.186,91918
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,08881 = 5% * B)

€ 201,77626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,86954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.527,56
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,11% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,08881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
R - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.539  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1800

1,20000
m

€ 1.089,04996
 0%

€ 1.306,85995

 Totale MT  € 1.306,85995

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,31200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,01216

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,31200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,61272

 Totale RU  € 17,62488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.327,46704
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,28347 = 5% * B)

€ 225,66940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,31364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.708,45
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,03% € 17,62488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,28347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
S - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221
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cassone fisso con gruetta

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.540  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1900

1,20000
m

€ 1.203,12679
 0%

€ 1.443,75215

 Totale MT  € 1.443,75215

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.465,03712
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,45282 = 5% * B)

€ 249,05631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,40934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.885,50
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,97% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 12,45282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
T - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.541  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2000

1,20000
m

€ 1.312,40133
 0%

€ 1.574,88160

 Totale MT  € 1.574,88160

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,33600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,62848

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,33600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,35216

 Totale RU  € 18,98064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.596,84445
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,57318 = 5% * B)

€ 271,46356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 186,83080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.055,14
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,92% € 18,98064
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,57318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
U - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.542  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2100

1,20000
m

€ 1.420,81896
 0%

€ 1.704,98275

 Totale MT  € 1.704,98275

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.728,79840
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,69479 = 5% * B)

€ 293,89573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 202,26941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.224,96
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,69479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
V - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.543  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2200

1,20000
m

€ 1.540,48360
 0%

€ 1.848,58032

 Totale MT  € 1.848,58032

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.874,42961
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,93265 = 5% * B)

€ 318,65303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,30826

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.412,39
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,93% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 15,93265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
W - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,08000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,97628

 Totale AT  € 3,97628

MT

CAM24_MT.U2.001.544  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2300

1,20000
m

€ 1.667,50342
 0%

€ 2.001,00410

 Totale MT  € 2.001,00410

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,44400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,40192

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,44400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 13,67964

 Totale RU  € 25,08156

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.030,06194
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,25553 = 5% * B)

€ 345,11053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 237,51725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.612,69
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,96% € 25,08156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,25553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
X - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2400 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.545  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2400

1,20000
m

€ 1.894,40743
 0%

€ 2.273,28892

 Totale MT  € 2.273,28892

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.304,87744
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,59146 = 5% * B)

€ 391,82916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 269,67066

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.966,38
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,59146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Y - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.546  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2500

1,20000
m

€ 2.015,28603
 0%

€ 2.418,34324

 Totale MT  € 2.418,34324

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,55200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 14,17536

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,55200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 17,00712

 Totale RU  € 31,18248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.454,49607
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,86322 = 5% * B)

€ 417,26433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 287,17604
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 3.158,94
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,99% € 31,18248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,86322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.010.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
010 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Z - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 2500 DN 2600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.547  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2600

1,20000
m

€ 2.155,80227
 0%

€ 2.586,96272

 Totale MT  € 2.586,96272

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.628,53859
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,34258 = 5% * B)

€ 446,85156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 307,53902

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.382,93
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,08% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 22,34258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
A - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.552  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 300

1,20000
m

€ 76,37257
 0%

€ 91,64708
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 Totale MT  € 91,64708

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 98,74207
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83931 = 5% * B)

€ 16,78615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 127,08
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,83931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
AA - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.578  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2700

1,20000
m

€ 2.737,05856
 0%

€ 3.284,47027

 Totale MT  € 3.284,47027

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,74400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,10592

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,74400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 22,92264

 Totale RU  € 42,02856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.333,45733
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,33439 = 5% * B)

€ 566,68775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 390,01451

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.290,16
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,98% € 42,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 28,33439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.AB CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
AB - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
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(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,16000
h

€ 49,70354
 0%

€ 7,95257

 Totale AT  € 7,95257

MT

CAM24_MT.U2.001.579  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2800

1,20000
m

€ 2.921,99157
 0%

€ 3.506,38988

 Totale MT  € 3.506,38988

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,86400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 22,18752

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,86400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 26,61984

 Totale RU  € 48,80736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.563,14981
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,28677 = 5% * B)

€ 605,73547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 416,88853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.585,77
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 48,80736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 30,28677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.AC CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
AC - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,18000
h

€ 49,70354
 0%

€ 8,94664

 Totale AT  € 8,94664

MT

CAM24_MT.U2.001.580  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2900

1,20000
m

€ 3.128,63310
 0%

€ 3.754,35972

 Totale MT  € 3.754,35972

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,97200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 24,96096

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,97200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 29,94732

 Totale RU  € 54,90828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.818,21464
 +0,04%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,45482 = 5% * B)

€ 649,09649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 446,73111

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.914,04
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 54,90828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 32,45482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.AD CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
AD - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,19000
h

€ 49,70354
 0%

€ 9,44367

 Totale AT  € 9,44367

MT

CAM24_MT.U2.001.581  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 3000

1,20000
m

€ 3.413,75378
 0%

€ 4.096,50454

 Totale MT  € 4.096,50454

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,03200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,50176

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,03200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 31,79592

 Totale RU  € 58,29768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.164,24589
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,39609 = 5% * B)

€ 707,92180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,21677

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.359,38
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,09% € 58,29768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 35,39609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
B - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.553  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 88,56576 € 106,27891
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 350

m  0%

 Totale MT  € 106,27891

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 113,37390
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96368 = 5% * B)

€ 19,27356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26475

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 145,91
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,96368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
C - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.554  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 400

1,20000
m

€ 101,09814
 0%

€ 121,31777

 Totale MT  € 121,31777

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 129,09064
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09727 = 5% * B)

€ 21,94541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,10361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 166,14
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,09727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.020.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
D - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.555  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 450

1,20000
m

€ 120,77149
 0%

€ 144,92579

 Totale MT  € 144,92579

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 153,37654
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30370 = 5% * B)

€ 26,07401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94506

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 197,40
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,30370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
E - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.556  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 500

1,20000
m

€ 141,73020
 0%

€ 170,07624

 Totale MT  € 170,07624

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 178,52699
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51748 = 5% * B)

€ 30,34959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88766

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 229,76
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,51748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
F - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.557  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 600

1,20000
m

€ 194,23411
 0%

€ 233,08093

 Totale MT  € 233,08093

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 242,70660
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06301 = 5% * B)

€ 41,26012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,39667

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 312,36
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,06301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
G - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT
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€ 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.558  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 700

1,20000
m

€ 237,54403
 0%

€ 285,05284

 Totale MT  € 285,05284

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 294,67851
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50477 = 5% * B)

€ 50,09535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,47739

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 379,25
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,14% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,50477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
H - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.559  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 800

1,20000
m

€ 292,99359
 0%

€ 351,59231

 Totale MT  € 351,59231

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 361,89586
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,07612 = 5% * B)

€ 61,52230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,34182

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 465,76
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,89% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,07612
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
I - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.560  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 900

1,20000
m

€ 353,56678
 0%

€ 424,28014

 Totale MT  € 424,28014

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 435,26157
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,69972 = 5% * B)

€ 73,99447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,92560

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 560,18
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,69% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,69972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
J - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.561  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1000

1,20000
m

€ 439,88314
 0%

€ 527,85977

 Totale MT  € 527,85977

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608
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 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 538,84120
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,58015 = 5% * B)

€ 91,60300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,04442

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 693,49
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,37% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,58015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
K - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.562  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1100

1,20000
m

€ 526,41372
 0%

€ 631,69646

 Totale MT  € 631,69646

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 643,35577
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,46852 = 5% * B)

€ 109,37048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,27263

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 828,00
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,23% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,46852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
L - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814
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cassone fisso con gruetta

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.563  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1200

1,20000
m

€ 602,94696
 0%

€ 723,53635

 Totale MT  € 723,53635

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 736,37057
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,25915 = 5% * B)

€ 125,18300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,15536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 947,71
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,25915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
M - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.564  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1300

1,20000
m

€ 730,07390
 0%

€ 876,08868

 Totale MT  € 876,08868

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 890,27866
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,56737 = 5% * B)

€ 151,34737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 104,16260

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.145,79
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 12,20184
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,56737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
N - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.565  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1400

1,20000
m

€ 824,54880
 0%

€ 989,45856

 Totale MT  € 989,45856

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.005,00430
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,54254 = 5% * B)

€ 170,85073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 117,58550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.293,44
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,05% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,54254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
O - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.566  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1500

1,20000
m

€ 909,66904
 0%

€ 1.091,60285

 Totale MT  € 1.091,60285

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.110,35715
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,43804 = 5% * B)

€ 188,76072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 129,91179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.429,03
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,43804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
P - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.567  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1600

1,20000
m

€ 1.035,08215
 0%

€ 1.242,09858

 Totale MT  € 1.242,09858

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.262,02779
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,72724 = 5% * B)

€ 214,54472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,65725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.624,23
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,72724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Q - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.568  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1700

1,20000
m

€ 1.155,12169
 0%

€ 1.386,14603

 Totale MT  € 1.386,14603

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.406,07524
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,95164 = 5% * B)

€ 239,03279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,51080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.809,62
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,94% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,95164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
R - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.569  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1800

1,20000
m

€ 1.268,80577
 0%

€ 1.522,56692

 Totale MT  € 1.522,56692

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,31200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,01216

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,31200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,61272

 Totale RU  € 17,62488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.543,17401
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,11698 = 5% * B)

€ 262,33958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,55136

 

Pagina 7.907 di 9.262



Prezzario 2024

TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 1.986,06
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,89% € 17,62488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,11698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
S - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.570  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1900

1,20000
m

€ 1.435,61860
 0%

€ 1.722,74232

 Totale MT  € 1.722,74232

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.744,02729
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,82423 = 5% * B)

€ 296,48464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,05119

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.244,56
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,82423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
T - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.571  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2000

1,20000
m

€ 1.564,99494
 0%

€ 1.877,99393
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 Totale MT  € 1.877,99393

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,33600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,62848

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,33600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,35216

 Totale RU  € 18,98064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.899,95678
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,14963 = 5% * B)

€ 322,99265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 222,29494

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.445,24
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 18,98064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 16,14963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
U - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.572  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2100

1,20000
m

€ 1.697,76324
 0%

€ 2.037,31589

 Totale MT  € 2.037,31589

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.061,13154
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,51962 = 5% * B)

€ 350,39236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 241,15239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.652,68
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,77% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,51962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
V - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
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impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.573  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2200

1,20000
m

€ 1.842,86755
 0%

€ 2.211,44106

 Totale MT  € 2.211,44106

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.237,29035
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,01697 = 5% * B)

€ 380,33936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,76297

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.879,39
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,01697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
W - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con
doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.
CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,08000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,97628

 Totale AT  € 3,97628

MT

CAM24_MT.U2.001.574  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2300

1,20000
m

€ 2.008,50211
 0%

€ 2.410,20253

 Totale MT  € 2.410,20253

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,44400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,40192

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,44400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 13,67964

 Totale RU  € 25,08156

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.439,26037
 +0,03%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,73371 = 5% * B)

€ 414,67426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 285,39346

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.139,33
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,8% € 25,08156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,73371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
X - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.575  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2400

1,20000
m

€ 2.229,69335
 0%

€ 2.675,63202

 Totale MT  € 2.675,63202

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.707,22054
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,01137 = 5% * B)

€ 460,22749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 316,74480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.484,19
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 23,01137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Y - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.576  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 2.401,93331 € 2.882,31997
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2500

m  0%

 Totale MT  € 2.882,31997

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,55200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 14,17536

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,55200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 17,00712

 Totale RU  € 31,18248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.918,47280
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80702 = 5% * B)

€ 496,14038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 341,46132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.756,07
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,83% € 31,18248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,80702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.020.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
020 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Z - Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-
ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C
- PN 1 - SN 10000 DN 2600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,12000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,96442

 Totale AT  € 5,96442

MT

CAM24_MT.U2.001.577  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2600

1,20000
m

€ 2.577,58307
 0%

€ 3.093,09968

 Totale MT  € 3.093,09968

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.135,66962
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,65319 = 5% * B)

€ 533,06384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 366,87335

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.035,61
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 26,65319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.040.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
A - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.582  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 300

1,20000
m

€ 76,37257
 0%

€ 91,64708

 Totale MT  € 91,64708

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 98,74207
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83931 = 5% * B)

€ 16,78615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 127,08
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,83931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
AA - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN
2700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.608  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2700

1,20000
m

€ 2.330,25592
 0%

€ 2.796,30710

 Totale MT  € 2.796,30710

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,74400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,10592

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,74400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 22,92264

 Totale RU

Pagina 7.913 di 9.262



Prezzario 2024

  

€ 42,02856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.845,29416
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,18500 = 5% * B)

€ 483,70001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,89942

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.661,89
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,15% € 42,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,18500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.AB CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
AB - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN
2800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,16000
h

€ 49,70354
 0%

€ 7,95257

 Totale AT  € 7,95257

MT

CAM24_MT.U2.001.609  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2800

1,20000
m

€ 2.443,31517
 0%

€ 2.931,97820

 Totale MT  € 2.931,97820

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,86400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 22,18752

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,86400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 26,61984

 Totale RU  € 48,80736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.988,73813
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,40427 = 5% * B)

€ 508,08548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 349,68236

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.846,51
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,27% € 48,80736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 25,40427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.AC CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
AC - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN
2900 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,16000
h

€ 49,70354
 0%

€ 7,95257

 Totale AT  € 7,95257

MT

CAM24_MT.U2.001.610  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2900

1,20000
m

€ 2.605,28999
 0%

€ 3.126,34799

 Totale MT  € 3.126,34799

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,97200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 24,96096

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,97200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 29,94732

 Totale RU  € 54,90828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.189,20884
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,10828 = 5% * B)

€ 542,16550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 373,13743

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.104,51
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,34% € 54,90828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 27,10828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.AD CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
AD - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di
prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN
3000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,19000
h

€ 49,70354
 0%

€ 9,44367

 Totale AT  € 9,44367

MT

CAM24_MT.U2.001.611  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 3000

1,20000
m

€ 2.835,01468
 0%

€ 3.402,01762

 Totale MT  € 3.402,01762

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,03200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,50176

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,03200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 31,79592

 Totale RU  € 58,29768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.469,75897
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,49295 = 5% * B)

€ 589,85902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,96180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023
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€ 4.465,58
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,31% € 58,29768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 29,49295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
B - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.583  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 350

1,20000
m

€ 86,54844
 0%

€ 103,85813

 Totale MT  € 103,85813

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 110,95312
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94310 = 5% * B)

€ 18,86203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,98152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 142,80
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
C - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.584  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 400

1,20000
m

€ 105,41842
 0%

€ 126,50210
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 Totale MT  € 126,50210

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 134,27497
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14134 = 5% * B)

€ 22,82674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71017

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 172,81
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,14134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
D - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.585  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 450

1,20000
m

€ 111,97025
 0%

€ 134,36430

 Totale MT  € 134,36430

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 142,81505
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21393 = 5% * B)

€ 24,27856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 183,80
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,21393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
E - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
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impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.586  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 500

1,20000
m

€ 127,55540
 0%

€ 153,06648

 Totale MT  € 153,06648

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 161,51723
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37290 = 5% * B)

€ 27,45793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89752

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 207,87
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,37290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
F - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.587  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 600

1,20000
m

€ 173,29325
 0%

€ 207,95190

 Totale MT  € 207,95190

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 217,57757
 +0,1%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84941 = 5% * B)

€ 36,98819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,45658

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 280,02
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,84941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
G - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.588  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 700

1,20000
m

€ 206,64153
 0%

€ 247,96984

 Totale MT  € 247,96984

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 257,59551
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18956 = 5% * B)

€ 43,79124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,13868

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 331,53
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,18956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
H - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.589  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 265,94720 € 319,13664
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 800

m  0%

 Totale MT  € 319,13664

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 329,44019
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,80024 = 5% * B)

€ 56,00483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,54450

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 423,99
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,08% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,80024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
I - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.590  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 900

1,20000
m

€ 321,43246
 0%

€ 385,71895

 Totale MT  € 385,71895

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 396,70038
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,37195 = 5% * B)

€ 67,43906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,41394

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 510,55
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,86% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,37195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.040.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
J - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.591  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1000

1,20000
m

€ 370,77650
 0%

€ 444,93180

 Totale MT  € 444,93180

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 455,91323
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,87526 = 5% * B)

€ 77,50525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,34185

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 586,76
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,62% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,87526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
K - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.592  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1100

1,20000
m

€ 455,55754
 0%

€ 546,66905

 Totale MT  € 546,66905

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 558,32836
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,74579 = 5% * B)

€ 94,91582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,32442

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 718,57
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,42% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,74579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
L - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.593  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1200

1,20000
m

€ 520,61169
 0%

€ 624,73403

 Totale MT  € 624,73403

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 637,56825
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,41933 = 5% * B)

€ 108,38660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,59549

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 820,55
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,41933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
M - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT

Pagina 7.922 di 9.262



Prezzario 2024

  

€ 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.595  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1300

1,20000
m

€ 633,51027
 0%

€ 760,21232

 Totale MT  € 760,21232

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 774,40230
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,58242 = 5% * B)

€ 131,64839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,60507

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 996,66
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,58242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
N - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.594  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1400

1,20000
m

€ 708,06189
 0%

€ 849,67427

 Totale MT  € 849,67427

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 865,22001
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,35437 = 5% * B)

€ 147,08740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,23074

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.113,54
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,35437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
O - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.596  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1500

1,20000
m

€ 780,77471
 0%

€ 936,92965

 Totale MT  € 936,92965

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 955,68395
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,12331 = 5% * B)

€ 162,46627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,81502

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.229,97
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,12331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
P - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.597  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1600

1,20000
m

€ 883,64024
 0%

€ 1.060,36829

 Totale MT  € 1.060,36829

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300
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 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.080,29750
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,18253 = 5% * B)

€ 183,65058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,39481

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.390,34
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,18253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Q - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.598  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1700

1,20000
m

€ 972,49164
 0%

€ 1.166,98997

 Totale MT  € 1.166,98997

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.186,91918
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,08881 = 5% * B)

€ 201,77626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,86954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.527,56
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,11% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,08881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
R - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221
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cassone fisso con gruetta

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.599  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1800

1,20000
m

€ 1.089,04996
 0%

€ 1.306,85995

 Totale MT  € 1.306,85995

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,31200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,01216

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,31200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,61272

 Totale RU  € 17,62488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.327,46704
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,28347 = 5% * B)

€ 225,66940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,31364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.708,45
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,03% € 17,62488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,28347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
S - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.600  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1900

1,20000
m

€ 1.203,12679
 0%

€ 1.443,75215

 Totale MT  € 1.443,75215

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.465,03712
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,45282 = 5% * B)

€ 249,05631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,40934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.885,50
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,97% € 18,30276
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 12,45282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
T - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.601  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2000

1,20000
m

€ 1.312,40133
 0%

€ 1.574,88160

 Totale MT  € 1.574,88160

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,33600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,62848

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,33600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,35216

 Totale RU  € 18,98064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.596,84445
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,57318 = 5% * B)

€ 271,46356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 186,83080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.055,14
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,92% € 18,98064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,57318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
U - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.602  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2100

1,20000
m

€ 1.420,81896
 0%

€ 1.704,98275

 Totale MT  € 1.704,98275

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.728,79840
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,69479 = 5% * B)

€ 293,89573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 202,26941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.224,96
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,69479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
V - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.603  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2200

1,20000
m

€ 1.539,03755
 0%

€ 1.846,84506

 Totale MT  € 1.846,84506

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.872,69435
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,91790 = 5% * B)

€ 318,35804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,10524

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.410,16
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,93% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 15,91790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
W - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,08000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,97628

 Totale AT  € 3,97628

MT

CAM24_MT.U2.001.604  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2300

1,20000
m

€ 1.667,50342
 0%

€ 2.001,00410

 Totale MT  € 2.001,00410

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,44400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,40192

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,44400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 13,67964

 Totale RU  € 25,08156

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.030,06194
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,25553 = 5% * B)

€ 345,11053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 237,51725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.612,69
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,96% € 25,08156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,25553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
X - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.605  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2400

1,20000
m

€ 1.894,40743
 0%

€ 2.273,28892

 Totale MT  € 2.273,28892

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.304,87744
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,59146 = 5% * B)

€ 391,82916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 269,67066
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 2.966,38
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,59146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Y - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.606  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2500

1,20000
m

€ 2.015,28603
 0%

€ 2.418,34324

 Totale MT  € 2.418,34324

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,55200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 14,17536

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,55200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 17,00712

 Totale RU  € 31,18248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.454,49607
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,86322 = 5% * B)

€ 417,26433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 287,17604

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.158,94
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,99% € 31,18248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,86322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.040.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
040 - Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Z - Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,12000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,96442

 Totale AT  € 5,96442

MT

CAM24_MT.U2.001.607  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2600

1,20000
m

€ 2.155,80227
 0%

€ 2.586,96272
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 Totale MT  € 2.586,96272

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.629,53266
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,35103 = 5% * B)

€ 447,02055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 307,65532

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.384,21
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,08% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 22,35103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
A - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.612  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 300

1,20000
m

€ 84,74534
 0%

€ 101,69441

 Totale MT  € 101,69441

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 108,78940
 +0,15%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92471 = 5% * B)

€ 18,49420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72836

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 140,01
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 4,36% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,92471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
AA - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
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(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.638  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2700

1,20000
m

€ 3.743,61258
 0%

€ 4.492,33510

 Totale MT  € 4.492,33510

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,74400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,10592

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,74400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 22,92264

 Totale RU  € 42,02856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.541,32216
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,60124 = 5% * B)

€ 772,02477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 531,33469

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.844,68
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,72% € 42,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 38,60124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.AB CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
AB - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,16000
h

€ 49,70354
 0%

€ 7,95257

 Totale AT  € 7,95257

MT

CAM24_MT.U2.001.639  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2800

1,20000
m

€ 3.978,31808
 0%

€ 4.773,98170

 Totale MT  € 4.773,98170

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,86400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 22,18752

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,86400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 26,61984

 Totale RU  € 48,80736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.830,74163
 +0,03%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,06130 = 5% * B)

€ 821,22608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 565,19677

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 6.217,16
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,79% € 48,80736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 41,06130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.AC CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
AC - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,18000
h

€ 49,70354
 0%

€ 8,94664

 Totale AT  € 8,94664

MT

CAM24_MT.U2.001.640  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2900

1,20000
m

€ 4.205,56128
 0%

€ 5.046,67354

 Totale MT  € 5.046,67354

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,97200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 24,96096

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,97200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 29,94732

 Totale RU  € 54,90828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 5.110,52846
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,43949 = 5% * B)

€ 868,78984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 597,93183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 6.577,25
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,83% € 54,90828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 43,43949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.AD CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
AD - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,19000
h

€ 49,70354
 0%

€ 9,44367

 Totale AT  € 9,44367

MT

CAM24_MT.U2.001.641  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 4.542,07902 € 5.450,49482
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 3000

m  0%

 Totale MT  € 5.450,49482

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,03200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,50176

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,03200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 31,79592

 Totale RU  € 58,29768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 5.518,23617
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,90501 = 5% * B)

€ 938,10015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 645,63363

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 7.101,97
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 58,29768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 46,90501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
B - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.613  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 350

1,20000
m

€ 102,02647
 0%

€ 122,43176

 Totale MT  € 122,43176

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 129,52675
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10098 = 5% * B)

€ 22,01955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,15463

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 166,70
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,10098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 7.934 di 9.262



Prezzario 2024

CAM24_U02.050.050.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
C - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.614  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 400

1,20000
m

€ 125,19888
 0%

€ 150,23866

 Totale MT  € 150,23866

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 158,01153
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34310 = 5% * B)

€ 26,86196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,48735

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 203,36
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,33% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,34310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
D - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.615  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 450

1,20000
m

€ 150,03157
 0%

€ 180,03788

 Totale MT  € 180,03788

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 188,48863
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60215 = 5% * B)

€ 32,04307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,05317

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 242,58
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,60215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
E - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.616  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 500

1,20000
m

€ 175,45339
 0%

€ 210,54407

 Totale MT  € 210,54407

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 218,99482
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86146 = 5% * B)

€ 37,22912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,62239

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 281,85
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,65% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,86146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
F - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT
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€ 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.617  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 600

1,20000
m

€ 237,34766
 0%

€ 284,81719

 Totale MT  € 284,81719

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 294,44286
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50276 = 5% * B)

€ 50,05529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,44982

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 378,95
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,50276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
G - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.618  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 700

1,20000
m

€ 292,33305
 0%

€ 350,79966

 Totale MT  € 350,79966

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 360,42533
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,06362 = 5% * B)

€ 61,27231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,16976

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 463,87
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,75% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,06362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
H - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.619  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 800

1,20000
m

€ 377,75678
 0%

€ 453,30814

 Totale MT  € 453,30814

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 463,61169
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,94070 = 5% * B)

€ 78,81399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,24257

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 596,67
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,48% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,94070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
I - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.620  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 900

1,20000
m

€ 468,10778
 0%

€ 561,72934

 Totale MT  € 561,72934

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608
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 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 572,71077
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,86804 = 5% * B)

€ 97,36083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,00716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 737,08
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,29% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,86804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
J - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.621  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1000

1,20000
m

€ 547,90801
 0%

€ 657,48961

 Totale MT  € 657,48961

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 668,47104
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,68200 = 5% * B)

€ 113,64008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,21111

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 860,32
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,1% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,68200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
K - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111
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cassone fisso con gruetta

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.622  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1100

1,20000
m

€ 699,97475
 0%

€ 839,96970

 Totale MT  € 839,96970

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 851,62901
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,23885 = 5% * B)

€ 144,77693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,64059

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.096,05
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,93% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,23885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
L - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.623  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1200

1,20000
m

€ 792,62871
 0%

€ 951,15445

 Totale MT  € 951,15445

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 963,49164
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,18968 = 5% * B)

€ 163,79358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,72852

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.240,01
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,87% € 10,84608
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,18968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
M - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.624  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1300

1,20000
m

€ 1.034,74296
 0%

€ 1.241,69155

 Totale MT  € 1.241,69155

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.255,88153
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,67499 = 5% * B)

€ 213,49986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,93814

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.616,32
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,67499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
N - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.625  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1400

1,20000
m

€ 1.136,80513
 0%

€ 1.364,16616

 Totale MT  € 1.364,16616

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.379,71190
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,72755 = 5% * B)

€ 234,55102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,42629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.775,69
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,76% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,72755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
O - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.626  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1500

1,20000
m

€ 1.265,86013
 0%

€ 1.519,03216

 Totale MT  € 1.519,03216

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.537,78646
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,07119 = 5% * B)

€ 261,42370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 179,92102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.979,13
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,07119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
P - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.627  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1600

1,20000
m

€ 1.414,92767
 0%

€ 1.697,91320

 Totale MT  € 1.697,91320

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.717,84241
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,60166 = 5% * B)

€ 292,03321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 200,98756

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.210,86
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,77% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,60166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Q - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.628  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1700

1,20000
m

€ 1.545,82146
 0%

€ 1.854,98575

 Totale MT  € 1.854,98575

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.874,91496
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,93678 = 5% * B)

€ 318,73554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,36505
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 2.413,02
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,7% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 15,93678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
R - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.629  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1800

1,20000
m

€ 1.685,26656
 0%

€ 2.022,31987

 Totale MT  € 2.022,31987

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,31200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,01216

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,31200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,61272

 Totale RU  € 17,62488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.042,92696
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,36488 = 5% * B)

€ 347,29758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 239,02245

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.629,25
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,67% € 17,62488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,36488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
S - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.630  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1900

1,20000
m

€ 1.886,98083
 0%

€ 2.264,37700
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 Totale MT  € 2.264,37700

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.285,66197
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,42813 = 5% * B)

€ 388,56253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 267,42245

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.941,65
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,62% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,42813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
T - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.631  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2000

1,20000
m

€ 2.051,43714
 0%

€ 2.461,72457

 Totale MT  € 2.461,72457

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,33600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,62848

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,33600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,35216

 Totale RU  € 18,98064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.483,68742
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,11134 = 5% * B)

€ 422,22686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 290,59143

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.196,51
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,59% € 18,98064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 21,11134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
U - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),

Pagina 7.945 di 9.262



Prezzario 2024

impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.632  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2100

1,20000
m

€ 2.196,73782
 0%

€ 2.636,08538

 Totale MT  € 2.636,08538

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.659,90103
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,60916 = 5% * B)

€ 452,18318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 311,20842

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.423,29
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,59% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 22,60916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
V - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.633  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2200

1,20000
m

€ 2.399,82672
 0%

€ 2.879,79206

 Totale MT  € 2.879,79206

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.905,64135
 +0,02%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,69795 = 5% * B)

€ 493,95903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 339,96004

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.739,56
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,6% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,69795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
W - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova,
con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,08000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,97628

 Totale AT  € 3,97628

MT

CAM24_MT.U2.001.634  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2300

1,20000
m

€ 2.572,24520
 0%

€ 3.086,69424

 Totale MT  € 3.086,69424

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,44400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,40192

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,44400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 13,67964

 Totale RU  € 25,08156

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.115,75208
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,48389 = 5% * B)

€ 529,67785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 364,54299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.009,97
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,63% € 25,08156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 26,48389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
X - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.635  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 3.106,72821 € 3.728,07385
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2400

m  0%

 Totale MT  € 3.728,07385

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.759,66237
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,95713 = 5% * B)

€ 639,14260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 439,88050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.838,69
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,56% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 31,95713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.050.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Y - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.636  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2500

1,20000
m

€ 3.294,69612
 0%

€ 3.953,63534

 Totale MT  € 3.953,63534

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,55200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 14,17536

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,55200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 17,00712

 Totale RU  € 31,18248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.989,78817
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,91320 = 5% * B)

€ 678,26399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 466,80522

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.134,86
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,61% € 31,18248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 33,91320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.050.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
050 - Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Z - Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza
di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,12000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,96442

 Totale AT  € 5,96442

MT

CAM24_MT.U2.001.637  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2600

1,20000
m

€ 3.515,29823
 0%

€ 4.218,35788

 Totale MT  € 4.218,35788

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.260,92782
 +0,02%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,21789 = 5% * B)

€ 724,35773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 498,52856

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.483,81
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 0,67% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 36,21789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.A CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
A - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.643  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 300

1,20000
m

€ 76,37257
 0%

€ 91,64708

 Totale MT  € 91,64708

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 98,74207
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83931 = 5% * B)

€ 16,78615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 127,08
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,83931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.AA CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
AA - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
2700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,14000
h

€ 49,70354
 0%

€ 6,95850

 Totale AT  € 6,95850

MT

CAM24_MT.U2.001.669  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2700

1,20000
m

€ 2.737,05856
 0%

€ 3.284,47027

 Totale MT  € 3.284,47027

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,74400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 19,10592

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,74400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 22,92264

 Totale RU  € 42,02856

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.333,45733
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,33439 = 5% * B)

€ 566,68775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 390,01451

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.290,16
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,98% € 42,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 28,33439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.AB CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
AB - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
2800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,16000
h

€ 49,70354
 0%

€ 7,95257
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 Totale AT  € 7,95257

MT

CAM24_MT.U2.001.670  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2800

1,20000
m

€ 2.921,99157
 0%

€ 3.506,38988

 Totale MT  € 3.506,38988

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,86400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 22,18752

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,86400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 26,61984

 Totale RU  € 48,80736

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.563,14981
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,28677 = 5% * B)

€ 605,73547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 416,88853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.585,77
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 48,80736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 30,28677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.AC CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
AC - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
2900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,18000
h

€ 49,70354
 0%

€ 8,94664

 Totale AT  € 8,94664

MT

CAM24_MT.U2.001.671  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2900

1,20000
m

€ 3.128,63310
 0%

€ 3.754,35972

 Totale MT  € 3.754,35972

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,97200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 24,96096

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,97200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 29,94732

 Totale RU  € 54,90828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.818,21464
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,45482 = 5% * B)

€ 649,09649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 446,73111

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.914,04
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 54,90828
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 32,45482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.AD CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
AD - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
3000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,19000
h

€ 49,70354
 0%

€ 9,44367

 Totale AT  € 9,44367

MT

CAM24_MT.U2.001.672  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 3000

1,20000
m

€ 3.413,75378
 0%

€ 4.096,50454

 Totale MT  € 4.096,50454

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 1,03200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 26,50176

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

1,03200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 31,79592

 Totale RU  € 58,29768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 4.164,24589
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,39609 = 5% * B)

€ 707,92180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,21677

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 5.359,38
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,09% € 58,29768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 35,39609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.B CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
B - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.644  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 350

1,20000
m

€ 88,56576
 0%

€ 106,27891

 Totale MT  € 106,27891

RU
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CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 113,37390
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96368 = 5% * B)

€ 19,27356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26475

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 145,91
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,96368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.C CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
C - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.645  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 400

1,20000
m

€ 101,09814
 0%

€ 121,31777

 Totale MT  € 121,31777

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 129,09064
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09727 = 5% * B)

€ 21,94541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,10361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 166,14
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,09727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.D CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
D - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 mm
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AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.646  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 450

1,20000
m

€ 120,73578
 0%

€ 144,88294

 Totale MT  € 144,88294

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 153,33369
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30334 = 5% * B)

€ 26,06673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94004

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 197,34
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,30334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.E CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
E - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,02000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,99407

 Totale AT  € 0,99407

MT

CAM24_MT.U2.001.647  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 500

1,20000
m

€ 141,73020
 0%

€ 170,07624

 Totale MT  € 170,07624

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 178,52699
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51748 = 5% * B)

€ 30,34959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88766
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

  

€ 229,76
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,51748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.F CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
F - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.648  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 600

1,20000
m

€ 194,23411
 0%

€ 233,08093

 Totale MT  € 233,08093

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 242,70660
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06301 = 5% * B)

€ 41,26012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,39667

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 312,36
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,06301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.G CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
G - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.649  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 700

1,20000
m

€ 237,54403
 0%

€ 285,05284
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 Totale MT  € 285,05284

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,14400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,69792

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,14400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,43664

 Totale RU  € 8,13456

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 294,67851
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50477 = 5% * B)

€ 50,09535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,47739

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 379,25
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,14% € 8,13456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,50477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.H CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
H - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.650  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 800

1,20000
m

€ 295,29655
 0%

€ 354,35586

 Totale MT  € 354,35586

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 364,65941
 +0,06%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,09961 = 5% * B)

€ 61,99210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,66515

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 469,32
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,88% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,09961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.I CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
I - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
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impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.651  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 900

1,20000
m

€ 365,31366
 0%

€ 438,37639

 Totale MT  € 438,37639

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 449,35782
 +0,05%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,81954 = 5% * B)

€ 76,39083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,57487

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 578,32
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,64% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,81954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.J CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
J - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.652  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1000

1,20000
m

€ 439,77602
 0%

€ 527,73122

 Totale MT  € 527,73122

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 538,71265
 +0,05%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,57906 = 5% * B)

€ 91,58115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,02938

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 693,32
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 1,37% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,57906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.K CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
K - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U2.001.653  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1100

1,20000
m

€ 526,41372
 0%

€ 631,69646

 Totale MT  € 631,69646

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 643,35577
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,46852 = 5% * B)

€ 109,37048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,27263

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 828,00
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,23% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,46852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.L CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
L - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.654  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, 1,20000 € 602,94696 € 723,53635
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ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1200

m  0%

 Totale MT  € 723,53635

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,19200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,93056

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,19200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,91552

 Totale RU  € 10,84608

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 736,37057
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,25915 = 5% * B)

€ 125,18300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,15536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 947,71
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 10,84608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 6,25915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.M CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
M - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
1300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.655  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1300

1,20000
m

€ 730,00249
 0%

€ 876,00299

 Totale MT  € 876,00299

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 890,19297
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,56664 = 5% * B)

€ 151,33280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 104,15258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.145,68
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,07% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,56664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U02.050.060.N CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
N - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U2.001.656  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1400

1,20000
m

€ 824,54880
 0%

€ 989,45856

 Totale MT  € 989,45856

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,24000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 6,16320

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,24000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 7,39440

 Totale RU  € 13,55760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.005,00430
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,54254 = 5% * B)

€ 170,85073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 117,58550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.293,44
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,05% € 13,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,54254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.O CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
O - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U2.001.657  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1500

1,20000
m

€ 909,66904
 0%

€ 1.091,60285

 Totale MT  € 1.091,60285

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,28800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,39584

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,28800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 8,87328

 Totale RU  € 16,26912
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.110,35715
 +0,04%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,43804 = 5% * B)

€ 188,76072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 129,91179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.429,03
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 16,26912

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,43804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.P CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
P - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.658  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1600

1,20000
m

€ 1.035,08215
 0%

€ 1.242,09858

 Totale MT  € 1.242,09858

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.262,02779
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,72724 = 5% * B)

€ 214,54472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,65725

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.624,23
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 10,72724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.Q CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Q - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT
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€ 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.659  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1700

1,20000
m

€ 1.155,12169
 0%

€ 1.386,14603

 Totale MT  € 1.386,14603

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,30000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 7,70400

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,30000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,24300

 Totale RU  € 16,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.406,07524
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,95164 = 5% * B)

€ 239,03279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,51080

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.809,62
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,94% € 16,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,95164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.R CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
R - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.660  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1800

1,20000
m

€ 1.268,80577
 0%

€ 1.522,56692

 Totale MT  € 1.522,56692

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,31200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,01216

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,31200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,61272

 Totale RU  € 17,62488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.543,17401
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,11698 = 5% * B)

€ 262,33958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,55136

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 1.986,06
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,89% € 17,62488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 13,11698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.S CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
S - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.661  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1900

1,20000
m

€ 1.436,06491
 0%

€ 1.723,27789

 Totale MT  € 1.723,27789

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,32400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,32032

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,32400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 9,98244

 Totale RU  € 18,30276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.744,56286
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,82878 = 5% * B)

€ 296,57569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,11386

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.245,25
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 18,30276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 14,82878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.T CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
T - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.662  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2000

1,20000
m

€ 1.564,99494
 0%

€ 1.877,99393

 Totale MT  € 1.877,99393

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,33600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 8,62848

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,33600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 10,35216
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 Totale RU  € 18,98064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 1.899,95678
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,14963 = 5% * B)

€ 322,99265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 222,29494

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.445,24
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 18,98064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 16,14963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.U CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
U - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U2.001.663  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2100

1,20000
m

€ 1.697,76324
 0%

€ 2.037,31589

 Totale MT  € 2.037,31589

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,36000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 9,24480

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,36000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 11,09160

 Totale RU  € 20,33640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.060,63450
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,51539 = 5% * B)

€ 350,30787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 241,09424

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.652,04
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,77% € 20,33640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 17,51539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.V CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
V - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925
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cassone fisso con gruetta

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U2.001.664  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2200

1,20000
m

€ 1.842,86755
 0%

€ 2.211,44106

 Totale MT  € 2.211,44106

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,39600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 10,16928

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,39600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 12,20076

 Totale RU  € 22,37004

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.237,29035
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,01697 = 5% * B)

€ 380,33936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,76297

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 2.879,39
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 22,37004

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,01697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.W CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
W - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m²,
Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con
estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo
di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN
2300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,08000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,97628

 Totale AT  € 3,97628

MT

CAM24_MT.U2.001.665  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2300

1,20000
m

€ 2.008,50211
 0%

€ 2.410,20253

 Totale MT  € 2.410,20253

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,44400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 11,40192

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,44400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 13,67964

 Totale RU  € 25,08156

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.439,26037
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,73371 = 5% * B)

€ 414,67426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 285,39346

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.139,33
 +0,03%
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Incidenza Manodopera sul totale 0,8% € 25,08156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 20,73371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.X CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
X - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,09000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,47332

 Totale AT  € 4,47332

MT

CAM24_MT.U2.001.666  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2400

1,20000
m

€ 2.229,69335
 0%

€ 2.675,63202

 Totale MT  € 2.675,63202

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,48000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 12,32640

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,48000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 14,78880

 Totale RU  € 27,11520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.707,22054
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,01137 = 5% * B)

€ 460,22749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 316,74480

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.484,19
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,78% € 27,11520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 23,01137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.Y CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Y - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,10000
h

€ 49,70354
 0%

€ 4,97035

 Totale AT  € 4,97035

MT

CAM24_MT.U2.001.667  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2500

1,20000
m

€ 2.401,93331
 0%

€ 2.882,31997

 Totale MT  € 2.882,31997
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RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,55200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 14,17536

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,55200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 17,00712

 Totale RU  € 31,18248

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 2.918,47280
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80702 = 5% * B)

€ 496,14038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 341,46132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 3.756,07
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,83% € 31,18248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,80702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U02.050.060.Z CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI
050 - CONDOTTE IN VETRORESINA
060 - Tubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Z - Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),
impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione
Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con
lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,12000
h

€ 49,70354
 0%

€ 5,96442

 Totale AT  € 5,96442

MT

CAM24_MT.U2.001.668  - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico,
ghisa, materie plastiche, vetroresina -
Tubazione in resina rinforzata con fibre di
vetro
(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2600

1,20000
m

€ 2.580,61798
 0%

€ 3.096,74158

 Totale MT  € 3.096,74158

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,64800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 16,64064

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,64800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 19,96488

 Totale RU  € 36,60552

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 3.139,31152
 +0,03%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,68415 = 5% * B)

€ 533,68296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 367,29945

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 4.040,29
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 0,91% € 36,60552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 26,68415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.A CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
A - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del

Pagina 7.967 di 9.262



Prezzario 2024

rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.053  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
40

0,15000
cad

€ 1,76300
 0%

€ 0,26445

CAM24_MT.U1.001.054  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 40

0,15000
cad

€ 7,94000
 0%

€ 1,19100

CAM24_MT.U1.001.056  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN40

0,15000
m

€ 3,70386
 0%

€ 0,55558

CAM24_MT.U3.001.003  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 40

1,00000
m

€ 7,83360
 0%

€ 7,83360

 Totale MT  € 9,84463

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,08090
 +0,77%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13669 = 5% * B)

€ 2,73375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88147

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,70
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.B CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
B - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.057  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN50

0,15000
m

€ 3,74490
 0%

€ 0,56174

CAM24_MT.U1.001.058  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
50

0,15000
cad

€ 1,84500
 0%

€ 0,27675

CAM24_MT.U1.001.059  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 50

0,15000
cad

€ 7,94000
 0%

€ 1,19100

CAM24_MT.U3.001.006  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 50

1,00000
m

€ 8,02400
 0%

€ 8,02400
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Totale MT

  

€ 10,05349

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,28976
 +0,76%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13846 = 5% * B)

€ 2,76926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 20,96
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 22,63% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.C CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
C - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.061  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN65

0,15000
m

€ 4,69908
 0%

€ 0,70486

CAM24_MT.U1.001.062  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
65

0,15000
cad

€ 2,35750
 0%

€ 0,35363

CAM24_MT.U1.001.063  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 65

0,15000
cad

€ 10,91000
 0%

€ 1,63650

CAM24_MT.U3.001.010  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 65

1,00000
m

€ 9,99600
 0%

€ 9,99600

 Totale MT  € 12,69099

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 18,92726
 +0,65%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16088 = 5% * B)

€ 3,21763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21449

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 24,36
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,16088
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.D CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
D - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.065  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN80

0,15000
m

€ 5,85846
 0%

€ 0,87877

CAM24_MT.U1.001.066  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
80

0,15000
cad

€ 2,62400
 0%

€ 0,39360

CAM24_MT.U1.001.067  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 80

0,15000
cad

€ 14,16000
 0%

€ 2,12400

CAM24_MT.U3.001.013  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 80

1,00000
m

€ 10,90720
 0%

€ 10,90720

 Totale MT  € 14,30357

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 20,53984
 +0,6%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17459 = 5% * B)

€ 3,49177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 26,43
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.E CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
E - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.069  - Materiali per acquedotti e fognature - 0,15000 € 6,55614 € 0,98342
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Catramatura di tubazione da DN100 m  0%

CAM24_MT.U1.001.070  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
100

0,15000
cad

€ 3,91550
 0%

€ 0,58733

CAM24_MT.U1.001.071  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 100

0,31000
cad

€ 17,36000
 0%

€ 5,38160

CAM24_MT.U3.001.017  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 100

1,00000
m

€ 12,68880
 0%

€ 12,68880

 Totale MT  € 19,64115

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 26,55530
 +0,53%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22572 = 5% * B)

€ 4,51440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10697

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 34,18
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 15,87% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.F CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
F - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.073  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN125

0,15000
m

€ 8,41320
 0%

€ 1,26198

CAM24_MT.U1.001.074  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
125

0,15000
cad

€ 6,17050
 0%

€ 0,92558

CAM24_MT.U1.001.075  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 125

0,15000
cad

€ 22,07000
 0%

€ 3,31050

CAM24_MT.U3.001.021  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 125

1,00000
m

€ 17,17680
 0%

€ 17,17680

 Totale MT  € 22,67486

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 29,58901
 +0,48%
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Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25151 = 5% * B)

€ 5,03013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46191

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 38,08
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,24% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,25151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.G CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
G - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.078  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN150

0,15000
m

€ 9,54180
 0%

€ 1,43127

CAM24_MT.U1.001.079  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
150

0,15000
cad

€ 8,56900
 0%

€ 1,28535

CAM24_MT.U1.001.080  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 150

0,15000
cad

€ 25,83000
 0%

€ 3,87450

CAM24_MT.U3.001.028  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 150

1,00000
m

€ 25,18720
 0%

€ 25,18720

 Totale MT  € 31,77832

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 39,86738
 +0,4%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33887 = 5% * B)

€ 6,77745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66448

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 51,31
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,89% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.H CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
H - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
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qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.081  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN200

0,15000
m

€ 11,09106
 0%

€ 1,66366

CAM24_MT.U1.001.082  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
200

0,15000
cad

€ 15,47750
 0%

€ 2,32163

CAM24_MT.U1.001.083  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 200

0,15000
cad

€ 31,10000
 0%

€ 4,66500

CAM24_MT.U3.001.029  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 200

1,00000
m

€ 39,73920
 0%

€ 39,73920

 Totale MT  € 48,38949

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 57,15643
 +0,31%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48583 = 5% * B)

€ 9,71659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68730

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 73,56
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 9,22% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.I CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
I - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.085  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN250

0,15000
m

€ 12,67110
 0%

€ 1,90067

CAM24_MT.U1.001.086  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
250

0,15000
cad

€ 28,10550
 0%

€ 4,21583

CAM24_MT.U1.001.087  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 250

0,15000
cad

€ 36,12000
 0%

€ 5,41800

CAM24_MT.U3.001.033  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 250

1,00000
m

€ 55,05280
 0%

€ 55,05280

 Totale MT  € 66,58730

RU

Pagina 7.973 di 9.262



Prezzario 2024

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 76,03212
 +0,25%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64627 = 5% * B)

€ 12,92546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89576

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 97,85
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,62% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,64627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.J CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
J - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.089  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN300

0,15000
m

€ 14,80518
 0%

€ 2,22078

CAM24_MT.U1.001.090  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
300

0,15000
cad

€ 43,93150
 0%

€ 6,58973

CAM24_MT.U1.001.091  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 300

0,15000
cad

€ 42,71000
 0%

€ 6,40650

CAM24_MT.U3.001.037  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 300

1,00000
m

€ 65,91920
 0%

€ 65,91920

 Totale MT  € 81,13621

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 91,07807
 +0,21%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77416 = 5% * B)

€ 15,48327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65613

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 117,22
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,77416

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U03.010.010.K CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
K - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.093  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN350

0,15000
m

€ 17,21628
 0%

€ 2,58244

CAM24_MT.U1.001.094  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
350

0,15000
cad

€ 108,34250
 0%

€ 16,25138

CAM24_MT.U1.001.095  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 350

0,15000
cad

€ 53,03000
 0%

€ 7,95450

CAM24_MT.U3.001.041  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 350

1,00000
m

€ 89,01200
 0%

€ 89,01200

 Totale MT  € 115,80032

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 127,09794
 +0,18%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08033 = 5% * B)

€ 21,60665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,87046

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 163,58
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 5,39% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,08033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.L CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
L - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.097  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN400

0,15000
m

€ 19,65816
 0%

€ 2,94872

CAM24_MT.U1.001.098  - Materiali per acquedotti e fognature - 0,15000 € 204,81550 € 30,72233
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Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
400

cad  0%

CAM24_MT.U1.001.099  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 400

0,15000
cad

€ 60,22000
 0%

€ 9,03300

CAM24_MT.U3.001.045  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 400

1,00000
m

€ 90,68480
 0%

€ 90,68480

 Totale MT  € 133,38885

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 144,68647
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22984 = 5% * B)

€ 24,59670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,92832

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 186,21
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,22984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.M CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
M - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.101  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN450

0,15000
m

€ 19,72998
 0%

€ 2,95950

CAM24_MT.U1.001.102  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
450

0,15000
cad

€ 305,32700
 0%

€ 45,79905

CAM24_MT.U1.001.103  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 450

0,15000
cad

€ 70,84000
 0%

€ 10,62600

CAM24_MT.U3.001.049  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 450

1,00000
m

€ 106,50160
 0%

€ 106,50160

 Totale MT  € 165,88615

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 178,35868
 +0,14%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51605 = 5% * B)

€ 30,32098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,86797
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 229,55
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,51605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.N CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
N - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.105  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN500

0,15000
m

€ 22,37706
 0%

€ 3,35656

CAM24_MT.U1.001.106  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
500

0,15000
cad

€ 378,53250
 0%

€ 56,77988

CAM24_MT.U1.001.107  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 500

0,15000
cad

€ 87,08000
 0%

€ 13,06200

CAM24_MT.U3.001.054  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 500

1,00000
m

€ 118,07520
 0%

€ 118,07520

 Totale MT  € 191,27364

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 204,42405
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73760 = 5% * B)

€ 34,75209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,91761

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 263,09
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,73760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.010.O CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
010 - Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
O - Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento
bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm

AT
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CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U1.001.109  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN600

0,15000
m

€ 34,53516
 0%

€ 5,18027

CAM24_MT.U1.001.110  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
600

0,15000
cad

€ 461,80350
 0%

€ 69,27053

CAM24_MT.U1.001.111  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 600

0,15000
cad

€ 111,96000
 0%

€ 16,79400

CAM24_MT.U3.001.057  - Materiali per gasdotti - Tubo in acciaio
saldato, DN mm 600

1,00000
m

€ 144,69040
 0%

€ 144,69040

 Totale MT  € 235,93520

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 251,61629
 +0,13%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13874 = 5% * B)

€ 42,77477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,43911

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 323,83
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,13874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.A CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
A - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.053  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
40

0,15000
cad

€ 1,76300
 0%

€ 0,26445

CAM24_MT.U1.001.054  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 40

0,15000
cad

€ 7,94000
 0%

€ 1,19100

CAM24_MT.U1.001.056  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN40

0,15000
m

€ 3,70386
 0%

€ 0,55558

CAM24_MT.U1.001.115  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 40

1,00000
m

€ 12,99700
 0%

€ 12,99700

 Totale MT  € 15,00803

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712
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CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 21,24430
 +0,58%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18058 = 5% * B)

€ 3,61153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 27,34
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 17,36% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.B CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
B - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.057  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN50

0,15000
m

€ 3,74490
 0%

€ 0,56174

CAM24_MT.U1.001.058  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
50

0,15000
cad

€ 1,84500
 0%

€ 0,27675

CAM24_MT.U1.001.059  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 50

0,15000
cad

€ 7,94000
 0%

€ 1,19100

CAM24_MT.U1.001.120  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 50

1,00000
m

€ 14,41150
 0%

€ 14,41150

 Totale MT  € 16,44099

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,67726
 +0,54%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19276 = 5% * B)

€ 3,85513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65324

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,19
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,26% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAM24_U03.010.020.C CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
C - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.061  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN65

0,15000
m

€ 4,69908
 0%

€ 0,70486

CAM24_MT.U1.001.062  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
65

0,15000
cad

€ 2,35750
 0%

€ 0,35363

CAM24_MT.U1.001.063  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 65

0,15000
cad

€ 10,91000
 0%

€ 1,63650

CAM24_MT.U1.001.124  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 65

1,00000
m

€ 15,43650
 0%

€ 15,43650

 Totale MT  € 18,13149

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 24,36776
 +0,51%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20713 = 5% * B)

€ 4,14252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85103

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 31,36
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,20713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.D CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
D - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT
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CAM24_MT.U1.001.065  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN80

0,15000
m

€ 5,85846
 0%

€ 0,87877

CAM24_MT.U1.001.066  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
80

0,15000
cad

€ 2,62400
 0%

€ 0,39360

CAM24_MT.U1.001.067  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 80

0,15000
cad

€ 14,16000
 0%

€ 2,12400

CAM24_MT.U1.001.128  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 80

1,00000
m

€ 17,83500
 0%

€ 17,83500

 Totale MT  € 21,23137

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 27,46764
 +0,45%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23348 = 5% * B)

€ 4,66950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21371

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 35,35
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,23348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.E CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
E - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.069  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN100

0,15000
m

€ 6,55614
 0%

€ 0,98342

CAM24_MT.U1.001.070  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
100

0,15000
cad

€ 3,91550
 0%

€ 0,58733

CAM24_MT.U1.001.071  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 100

0,15000
cad

€ 17,36000
 0%

€ 2,60400

CAM24_MT.U1.001.132  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 100

1,00000
m

€ 23,47250
 0%

€ 23,47250

 Totale MT  € 27,64725

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023
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€ 34,56140
 +0,41%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29377 = 5% * B)

€ 5,87544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04368

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 44,48
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 12,19% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,29377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.F CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
F - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.073  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN125

0,15000
m

€ 8,41320
 0%

€ 1,26198

CAM24_MT.U1.001.074  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
125

0,15000
cad

€ 6,17050
 0%

€ 0,92558

CAM24_MT.U1.001.075  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 125

0,15000
cad

€ 22,07000
 0%

€ 3,31050

CAM24_MT.U1.001.136  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 125

1,00000
m

€ 31,44700
 0%

€ 31,44700

 Totale MT  € 36,94506

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 43,85921
 +0,32%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37280 = 5% * B)

€ 7,45607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,13153

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 56,45
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,37280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.G CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
G - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
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rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.078  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN150

0,15000
m

€ 9,54180
 0%

€ 1,43127

CAM24_MT.U1.001.079  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
150

0,15000
cad

€ 8,56900
 0%

€ 1,28535

CAM24_MT.U1.001.080  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 150

0,15000
cad

€ 25,83000
 0%

€ 3,87450

CAM24_MT.U1.001.140  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 150

1,00000
m

€ 41,86100
 0%

€ 41,86100

 Totale MT  € 48,45212

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,77344

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 56,54118
 +0,28%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48060 = 5% * B)

€ 9,61200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61532

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 72,77
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.H CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
H - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.081  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN200

0,15000
m

€ 11,09106
 0%

€ 1,66366

CAM24_MT.U1.001.082  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
200

0,15000
cad

€ 15,47750
 0%

€ 2,32163
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CAM24_MT.U1.001.083  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 200

0,15000
cad

€ 31,10000
 0%

€ 4,66500

CAM24_MT.U1.001.144  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 200

1,00000
m

€ 69,47450
 0%

€ 69,47450

 Totale MT  € 78,12479

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 86,89173
 +0,2%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73858 = 5% * B)

€ 14,77159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16633

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 111,83
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,73858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.I CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
I - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.085  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN250

0,15000
m

€ 12,67110
 0%

€ 1,90067

CAM24_MT.U1.001.086  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
250

0,15000
cad

€ 28,10550
 0%

€ 4,21583

CAM24_MT.U1.001.087  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 250

0,15000
cad

€ 36,12000
 0%

€ 5,41800

CAM24_MT.U1.001.148  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 250

1,00000
m

€ 92,22950
 0%

€ 92,22950

 Totale MT  € 103,76400

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 113,20882
 +0,17%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96228 = 5% * B)

€ 19,24550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24543
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 145,70
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,96228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.J CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
J - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.089  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN300

0,15000
m

€ 14,80518
 0%

€ 2,22078

CAM24_MT.U1.001.090  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
300

0,15000
cad

€ 43,93150
 0%

€ 6,58973

CAM24_MT.U1.001.091  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 300

0,15000
cad

€ 42,71000
 0%

€ 6,40650

CAM24_MT.U1.001.152  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 300

1,00000
m

€ 138,96950
 0%

€ 138,96950

 Totale MT  € 154,18651

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 164,12837
 +0,12%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39509 = 5% * B)

€ 27,90182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,20302

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 211,23
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,39509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.K CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
K - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
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e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.093  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN350

0,15000
m

€ 17,21628
 0%

€ 2,58244

CAM24_MT.U1.001.094  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
350

0,15000
cad

€ 108,34250
 0%

€ 16,25138

CAM24_MT.U1.001.095  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 350

0,15000
cad

€ 53,03000
 0%

€ 7,95450

CAM24_MT.U1.001.156  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 350

1,00000
m

€ 166,84950
 0%

€ 166,84950

 Totale MT  € 193,63782

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 204,93544
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74195 = 5% * B)

€ 34,83902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,97745

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 263,75
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,34% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,74195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.L CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
L - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.097  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN400

0,15000
m

€ 19,65816
 0%

€ 2,94872

CAM24_MT.U1.001.098  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
400

0,15000
cad

€ 204,81550
 0%

€ 30,72233

CAM24_MT.U1.001.099  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 400

0,15000
cad

€ 60,22000
 0%

€ 9,03300

CAM24_MT.U1.001.160  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 400

1,00000
m

€ 180,50250
 0%

€ 180,50250

 Totale MT
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€ 223,20655

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 234,50417
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99329 = 5% * B)

€ 39,86571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,43699

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 301,81
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,92% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,99329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.M CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
M - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.101  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN450

0,15000
m

€ 19,72998
 0%

€ 2,95950

CAM24_MT.U1.001.102  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
450

0,15000
cad

€ 305,32700
 0%

€ 45,79905

CAM24_MT.U1.001.164  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 450

1,00000
m

€ 212,09300
 0%

€ 212,09300

 Totale MT  € 260,85155

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 273,32408
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32325 = 5% * B)

€ 46,46509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,97892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 351,77
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,7% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,32325
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.N CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
N - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.105  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN500

0,15000
m

€ 22,37706
 0%

€ 3,35656

CAM24_MT.U1.001.106  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
500

0,15000
cad

€ 378,53250
 0%

€ 56,77988

CAM24_MT.U1.001.107  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 500

0,15000
cad

€ 87,08000
 0%

€ 13,06200

CAM24_MT.U1.001.168  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 500

1,00000
m

€ 242,84300
 0%

€ 242,84300

 Totale MT  € 316,04144

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 329,19185
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79813 = 5% * B)

€ 55,96261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,51545

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 423,67
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,4% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,79813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.020.O CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
020 - Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso
pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione
O - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico
per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il
ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della
tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo
per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600
mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT

Pagina 7.988 di 9.262



Prezzario 2024

  

€ 3,47925

MT

CAM24_MT.U1.001.109  - Materiali per acquedotti e fognature -
Catramatura di tubazione da DN600

0,15000
m

€ 34,53516
 0%

€ 5,18027

CAM24_MT.U1.001.110  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
600

0,15000
cad

€ 461,80350
 0%

€ 69,27053

CAM24_MT.U1.001.111  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 600

0,15000
cad

€ 111,96000
 0%

€ 16,79400

CAM24_MT.U1.001.172  - Materiali per acquedotti e fognature - Tubo
in acciaio senza saldatura, DN mm 600

1,00000
m

€ 298,66450
 0%

€ 298,66450

 Totale MT  € 389,90930

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 405,59039
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,44752 = 5% * B)

€ 68,95037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,45408

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 521,99
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,34% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,44752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.A CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
A - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 50 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.054  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 40

0,15000
cad

€ 7,94000
 0%

€ 1,19100

CAM24_MT.U1.001.058  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
50

0,10000
cad

€ 1,84500
 0%

€ 0,18450

CAM24_MT.U3.001.076  - Materiali per gasdotti - Tubazione in
acciaio rivestita in polietilene esterno ed
epossidico interno, DN mm 50

1,00000
m

€ 6,58610
 0%

€ 6,58610

 Totale MT  € 7,96160

RU

Pagina 7.989 di 9.262



Prezzario 2024

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 14,19787
 +0,87%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12068 = 5% * B)

€ 2,41364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 18,27
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 25,97% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,12068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.B CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
B - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 65 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.062  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
65

0,10000
cad

€ 2,35750
 0%

€ 0,23575

CAM24_MT.U1.001.063  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 65

0,15000
cad

€ 10,91000
 0%

€ 1,63650

CAM24_MT.U3.001.077  - Materiali per gasdotti - Tubazione in
acciaio rivestita in polietilene esterno ed
epossidico interno, DN mm 65

1,00000
m

€ 8,34425
 0%

€ 8,34425

 Totale MT  € 10,21650

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 16,45277
 +0,75%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13985 = 5% * B)

€ 2,79697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92497

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 21,17
 +0,75%
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Incidenza Manodopera sul totale 22,41% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,13985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.C CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
C - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.066  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
80

0,10000
cad

€ 2,62400
 0%

€ 0,26240

CAM24_MT.U1.001.067  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 80

0,15000
cad

€ 14,16000
 0%

€ 2,12400

CAM24_MT.U1.001.173  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 80

1,00000
m

€ 14,35000
 0%

€ 14,35000

 Totale MT  € 16,73640

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,08400
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,15712

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,08400
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,58804

 Totale RU  € 4,74516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 22,97267
 +0,54%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19527 = 5% * B)

€ 3,90535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 29,57
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 4,74516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.D CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
D - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
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della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111

 Totale AT  € 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.070  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
100

0,10000
cad

€ 3,91550
 0%

€ 0,39155

CAM24_MT.U1.001.071  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 100

0,15000
cad

€ 17,36000
 0%

€ 2,60400

CAM24_MT.U1.001.176  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 100

1,00000
m

€ 19,72100
 0%

€ 19,72100

 Totale MT  € 22,71655

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 29,63070
 +0,48%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25186 = 5% * B)

€ 5,03722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46679

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 38,13
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,25186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.E CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
E - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,03000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,49111
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Totale AT

  

€ 1,49111

MT

CAM24_MT.U1.001.074  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
125

0,10000
cad

€ 6,17050
 0%

€ 0,61705

CAM24_MT.U1.001.075  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 125

0,15000
cad

€ 22,07000
 0%

€ 3,31050

CAM24_MT.U1.001.179  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 125

1,00000
m

€ 28,04400
 0%

€ 28,04400

 Totale MT  € 31,97155

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,09600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 2,46528

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,09600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 2,95776

 Totale RU  € 5,42304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 38,88570
 +0,36%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33053 = 5% * B)

€ 6,61057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54963

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 50,05
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 10,84% € 5,42304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.F CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
F - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.079  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
150

0,10000
cad

€ 8,56900
 0%

€ 0,85690

CAM24_MT.U1.001.080  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 150

0,15000
cad

€ 25,83000
 0%

€ 3,87450

CAM24_MT.U1.001.182  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 150

1,00000
m

€ 40,48750
 0%

€ 40,48750

 Totale MT  € 45,21890

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,10800 € 25,68000 € 2,77344
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,10800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,32748

 Totale RU  € 6,10092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 53,30796
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45312 = 5% * B)

€ 9,06235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23703

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 68,61
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 8,89% € 6,10092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,45312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.G CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
G - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.080  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 150

0,15000
cad

€ 25,83000
 0%

€ 3,87450

CAM24_MT.U1.001.082  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
200

0,10000
cad

€ 15,47750
 0%

€ 1,54775

CAM24_MT.U3.001.082  - Materiali per gasdotti - Tubazione in
acciaio rivestita in polietilene esterno ed
epossidico interno, DN mm 200

1,00000
m

€ 44,67943
 0%

€ 44,67943

 Totale MT  € 50,10168

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,12000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,08160

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,12000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 3,69720

 Totale RU  € 6,77880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 58,86862
 +0,3%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50038 = 5% * B)

€ 10,00767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88763

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 75,76
 +0,3%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 6,77880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,50038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.H CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
H - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Dametro 250 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,04000
h

€ 49,70354
 0%

€ 1,98814

 Totale AT  € 1,98814

MT

CAM24_MT.U1.001.086  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
250

0,10000
cad

€ 28,10550
 0%

€ 2,81055

CAM24_MT.U1.001.087  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 250

0,15000
cad

€ 36,12000
 0%

€ 5,41800

CAM24_MT.U1.001.188  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 250

1,00000
m

€ 102,62300
 0%

€ 102,62300

 Totale MT  € 110,85155

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 120,29637
 +0,16%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02252 = 5% * B)

€ 20,45038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 154,82
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,02252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.I CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
I - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a
guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero

Pagina 7.995 di 9.262



Prezzario 2024

della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.090  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
300

0,10000
cad

€ 43,93150
 0%

€ 4,39315

CAM24_MT.U1.001.091  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 300

0,15000
cad

€ 42,71000
 0%

€ 6,40650

CAM24_MT.U1.001.212  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 300

1,00000
m

€ 156,43550
 0%

€ 156,43550

 Totale MT  € 167,23515

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,13200
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 3,38976

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,13200
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,06692

 Totale RU  € 7,45668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 177,17701
 +0,11%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50600 = 5% * B)

€ 30,12009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,72971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 228,03
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 3,27% € 7,45668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,50600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.J CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
J - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a
guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518
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Totale AT

  

€ 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.094  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
350

0,10000
cad

€ 108,34250
 0%

€ 10,83425

CAM24_MT.U1.001.095  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 350

0,15000
cad

€ 53,03000
 0%

€ 7,95450

CAM24_MT.U1.001.194  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 350

1,00000
m

€ 191,01900
 0%

€ 191,01900

 Totale MT  € 209,80775

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,00608

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 221,10537
 +0,1%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87940 = 5% * B)

€ 37,58791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,86933

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 284,56
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,1% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,87940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.K CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
K - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,05000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,48518

 Totale AT  € 2,48518

MT

CAM24_MT.U1.001.098  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
400

0,10000
cad

€ 204,81550
 0%

€ 20,48155

CAM24_MT.U1.001.099  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 400

0,15000
cad

€ 60,22000
 0%

€ 9,03300

CAM24_MT.U1.001.197  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 400

1,00000
m

€ 202,02750
 0%

€ 202,02750

 Totale MT  € 231,54205

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,15600 € 25,68000 € 4,00608
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h  +2,35%

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,15600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 4,80636

 Totale RU  € 8,81244

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 242,83967
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06414 = 5% * B)

€ 41,28274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,41224

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 312,53
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,82% € 8,81244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,06414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.L CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
L - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.102  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
450

0,10000
cad

€ 305,32700
 0%

€ 30,53270

CAM24_MT.U1.001.103  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 450

0,15000
cad

€ 70,84000
 0%

€ 10,62600

CAM24_MT.U1.001.200  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 450

1,00000
m

€ 233,22850
 0%

€ 233,22850

 Totale MT  € 274,38720

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,16800
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,31424

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,16800
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,17608

 Totale RU  € 9,49032

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 286,85973
 +0,09%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43831 = 5% * B)

€ 48,76615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,56259

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 369,19
 +0,09%
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Incidenza Manodopera sul totale 2,57% € 9,49032

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,43831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.M CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
M - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 500 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,06000
h

€ 49,70354
 0%

€ 2,98221

 Totale AT  € 2,98221

MT

CAM24_MT.U1.001.106  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
500

0,10000
cad

€ 378,53250
 0%

€ 37,85325

CAM24_MT.U1.001.107  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 500

0,15000
cad

€ 87,08000
 0%

€ 13,06200

CAM24_MT.U1.001.203  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 500

1,00000
m

€ 261,39550
 0%

€ 261,39550

 Totale MT  € 312,31075

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,18000
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 4,62240

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,18000
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 5,54580

 Totale RU  € 10,16820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 325,46116
 +0,08%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76642 = 5% * B)

€ 55,32840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,07896

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 418,87
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,43% € 10,16820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,76642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.010.030.N CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO
030 - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico
N - Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato
a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso
a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer
epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente,
rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,
costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un
catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero
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della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della
tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni
altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento
esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con
nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,07000
h

€ 49,70354
 0%

€ 3,47925

 Totale AT  € 3,47925

MT

CAM24_MT.U1.001.110  - Materiali per acquedotti e fognature -
Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm
600

0,10000
cad

€ 461,80350
 0%

€ 46,18035

CAM24_MT.U1.001.111  - Materiali per acquedotti e fognature -
Saldatura su tubo in acciaio DN 600

0,15000
cad

€ 111,96000
 0%

€ 16,79400

CAM24_MT.U1.001.206  - Materiali per acquedotti e fognature -
Tubazione in acciaio rivestita in polietilene
esterno ed epossidico interno, DN mm 600

1,00000
m

€ 365,51500
 0%

€ 365,51500

 Totale MT  € 428,48935

RU

CAM24_RU.E.001.001  - Operai edili - Operaio comune 0,21600
h

€ 25,68000
 +2,35%

€ 5,54688

CAM24_RU.E.001.003  - Operai edili - Operaio specializzato o
Tecnico di laboratorio

0,21600
h

€ 30,81000
 +2,91%

€ 6,65496

 Totale RU  € 12,20184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023

 € 444,17044
 +0,07%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,77545 = 5% * B)

€ 75,50897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,96794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2023

 € 571,65
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,13% € 12,20184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,77545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAM24_U03.020.010.A (CAM) CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI
020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
naturale PFA 5
A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo.
La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in
barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAM24_AT.E.01.018  - Attrezzature per movimenti di terra,
demolizioni e trasporti - Autocarro a
cassone fisso con gruetta

0,01000
h

€ 49,70354
 0%

€ 0,49704

CAM24_AT.S.001.001  - Attrezzature per saldature - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

0,08000
cad

€ 3,98396
 0%

€ 0,31872

 Totale AT  € 0,81576

MT

CAM24_MT.U3.001.090  - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene
PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm
spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 0,54419
 0%

€ 0,54419

 Totale MT
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