



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Fabrizio Manduca**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Lanzuise Giovanni**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>34</b>  | <b>27/01/2025</b> | <b>6</b>                               | <b>0</b>       |

Oggetto:

***PNRR. Sanza - Progetto pilota Borgo dell'Accoglienza. Realizzazione albergo diffuso.  
DETERMINA A CONTRARRE. CUP G49I22000450006.***

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

**PREMESSO** che:

- a) con l'Accordo di Collaborazione del 28/10/2022 tra il Comune di Sanza (SA) e la Regione Campania, la Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto “*Sanza: borgo dell'accoglienza*” presentato d'intesa con il predetto Comune, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR - M1C3 - Investimento 2.1, per il finanziamento concesso dal Ministero della Cultura – CUP G49I22000450006;
- b) con DD n. 1013 del 29/12/2022 l'arch. Luciano Marini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.04, è stato nominato il RUP del progetto “*Sanza: borgo dell'accoglienza*”;
- c) con DD n. 597 del 27/07/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Triennale, con un unico operatore economico, ex art. 54 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzati alla “*Realizzazione di opere di interesse pubblico e sociale attinenti all'edilizia scolastica, direzionale, culturale, nonché per la riqualificazione del territorio*” ed in particolare il Lotto 2 - *Edilizia Scolastica, Direzionale, Ristrutturazione, Nuova Edificazione, Riqualificazione e Rigenerazione Urbana* aggiudicato alla RTI: RPA (mandataria) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services – ECONSULTING - AICOM SpA - GMN ENGINEERING srl;
- d) con Contratto rep. n. 14737 del 05/12/2023, la Regione Campania e il RTI: RPA s.r.l. (mandataria), hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'affidamento dei SIA finalizzati alla progettazione dell'Albergo diffuso nell'ambito del progetto “*Sanza: borgo dell'accoglienza*”
- e) con DD n. 166 del 04/03/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione dell'Albergo Diffuso nell'ambito del progetto “*Sanza: borgo dell'accoglienza*”, e avviata la progettazione del PFTE, ai sensi dell'art. 41, c.2 del d.Lgs. n. 36/2023;
- f) con Contratto Attuativo rep. 14780 del 21/06/2024 è stato sottoscritto tra le Parti l'Affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE) dell'intervento di realizzazione dell'Albergo Diffuso nell'ambito del Progetto Pilota “*Sanza borgo dell'accoglienza*” PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”;
- g) con DD n. 550 del 21/06/2024 è stata approvata l'integrazione al DIP necessaria, tra l'altro, per la realizzazione del Centro Servizi annesso all'Albergo Diffuso;
- h) con prot. PG/2024/0431048 del 16/09/2024 i progettisti hanno consegnato la versione completa del PFTE dell'intervento “Realizzazione dell'Albergo Diffuso” Comune di Sanza (SA), inerente ai 21 immobili adibiti ad alloggi ed al Centro Servizi;
- i) con prot. PG/2024/0449115 del 26/09/2024 è stato dato Avvio dell'Esecuzione Anticipata ai Verificatori, RTI PCQ s.r.l. (mandataria), del servizio di Verifica dei progetti elaborati per il PFTE di cui al precedente punto h) e con prot. PG/2024/0489880 del 17/10/2024 i Verificatori, hanno trasmesso il Rapporto Finale di Verifica del PFTE di cui trattasi;
- j) con DD n. 916 del 24/10/2024 è stato, tra l'altro, preso atto del PFTE dei 21 alloggi e del Centro Servizi di cui al prot. PG/2024/0431048 del 16/09/2024 e demandate al RUP le attività propedeutiche e consequenziali finalizzate all'affidamento della redazione del Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso nell'ambito del Progetto pilota denominato “Sanza: il borgo dell'accoglienza” nell'ambito del contratto in essere, Rep. n. 14737 del 05/12/2023, con la RTI: RPA srl (mandataria) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services - ECONSULTING- AICOM Spa - GMN ENGINEERING srl,”;
- k) con prot. PG/2024/0539029 del 14/11/2024 è stato dato Avvio all'Esecuzione Anticipata del servizio di Progettazione Esecutiva dell'Albergo diffuso nell'ambito del Progetto pilota denominato “Sanza: il borgo dell'accoglienza” (21 immobili + Centro Servizi), ai progettisti della RTI: RPA srl (mandataria);
- l) con prot. PG/2024/0554930 del 22/11/2024 i progettisti hanno consegnato la Progettazione Esecutiva dell'Albergo Diffuso (21 immobili + Centro Servizi);
- m) con prot. PG/2025/0025226 del 17/01/2025, i progettisti, RPA srl (mandataria), hanno trasmesso il plico contenente tutti gli elaborati progettuali collazionati relativi alla revisione finale del PE in conformità agli esiti delle attività di verifica;
- n) con prot. PG/2025/0027161 del 20/01/2025 i Verificatori, PCQ s.r.l. (mandataria), hanno trasmesso il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo secondo la revisione trasmessa il 17/01/2024;

**CONSIDERATO** che:

- a) il RUP ha emesso, ai sensi dell'art. 42 c. 4 d.Lgs. 36/2023, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso di “Sanza borgo dell'accoglienza”, assunto al protocollo al PG/2025/0027315 del 20/01/2025;
- b) con nota PEC PG/2025/0029091 del 21/01/2025 l'US Grandi Opere ha trasmesso il Progetto Esecutivo e l'atto di validazione dello stesso al Comune di Sanza nella sua qualità di Soggetto Attuatore dell'investimento nonché di proprietario degli immobili oggetto dei lavori previsti dal PE, richiedendone l'approvazione;

- c) con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2025 il Comune di Sanza ha approvato il Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso di "Sanza borgo dell'accoglienza", così fornendo le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 26 del 23/01/2025 l'US Grandi Opere ha:
- preso atto del Rapporto Finale di Verifica prot. PG/2025/0027161 del 20/01/2025, redatto ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 All. I7 d.Lgs. 36/2023, trasmesso dall'affidataria del servizio di verifica ATI: PCQ srl per il progetto esecutivo dell'Albergo Diffuso di "Sanza: il borgo dell'accoglienza";
  - preso atto del Verbale di Validazione redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 c. 4 d.Lgs. 36/2023, relativamente al progetto esecutivo dell'Albergo Diffuso di "Sanza: il borgo dell'accoglienza" assunto al protocollo al PG/2025/0027315 del 20/01/2025;
  - preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2025 con la quale il Comune di Sanza ha approvato il Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso di "Sanza borgo dell'accoglienza" di cui trattasi, così fornendo le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;
  - approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione dell'Albergo Diffuso di Sanza: il Borgo dell'Accoglienza", redatto ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. 36/2023 e dell'art. 36 All. I7 d.Lgs. 36/2023 e composto degli elaborati, agli atti del RUP, di cui all'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - approvato il quadro economico;
- e) il Quadro Economico rimodulato in funzione del Progetto Esecutivo validato è il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>                | <b>SOMME A BASE DI APPALTO</b>  |                       |
| A1                      | IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (soggetti a ribasso)   | € 7.313.157,06        |
| A1.1                    | di cui INCIDENZA MANODOPERA   | € 2.289.011,52        |
| A1.2                    | di cui ONERI SICUREZZA DIRETTI  | € 46.892,48           |
| A2                      | COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | € 271.443,73          |
| A3                      | IMPORTO ARREDI (soggetti a ribasso)   | € 447.870,79          |
| A3.1                    | di cui INCIDENZA MANODOPERA ARREDI  | € 34.182,38           |
| A4                      | COSTI DELLA SICUREZZA ARREDI (non soggetti a ribasso)   | € 17.751,40           |
|                         | <b>Somme a base di appalto per LAVORI</b>   | <b>€ 7.584.600,79</b> |
|                         | <b>Somme a base di appalto per ARREDI</b>   | <b>€ 465.622,19</b>   |
|                         | <b>Totale Somme a base di appalto quadro A</b>  | <b>€ 8.050.222,98</b> |
| <b>B</b>                | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                       |
| B1                      | Acquisto Immobili da destinare ad Albergo Diffuso, compreso verifica di congruità   | € 860.000,00          |
| B2                      | Spese tecniche (Indagini, Verifiche preliminari, PFTE, Progettazione Esecutiva, Verifiche PFTE, Verifiche Esecutivo, Collaudi, Direzione Lavori, Sicurezza, ecc.) | € 1.107.421,72        |
| B3                      | Art. 45, d.Lgs. 36/2023, incentivo funzioni tecniche interne al personale (80% del 20%)   | € 128.803,57          |
| B4                      | Imprevisti/adeguamento prezzi - max 10% (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)  | € 402.511,15          |
| B5                      | Accantonamenti per le modifiche (art. 120, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023)  | € 510.923,74          |
| B6                      | Oneri conferimento a discarica  | € 146.263,14          |
| B7                      | Spese per informazione, comunicazione dell'intervento   | € 32.200,89           |
| B8                      | Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  | € 32.200,89           |
| B9                      | Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197)   | € 880,00              |

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| B10 | Cassa previdenziale 4,00% di B2             | € 44.296,87            |
| B11 | I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B2       | € 253.378,09           |
| B12 | I.V.A. sui lavori 10,00%                    | € 758.460,08           |
|     | I.V.A. su arredi 22,00%                     | € 102.436,88           |
|     | <b>Totale Somme a disposizione quadro B</b> | <b>€ 4.379.777,02</b>  |
|     | <b>TOTALE A + B</b>                         | <b>€ 12.430.000,00</b> |

**CONSIDERATO** altresì:

- a) l'intervento trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” – Next Generation EU, CUP G49I22000450006;
- b) con il citato Accordo di Collaborazione del 28/10/2022 sottoscritto con il Comune di Sanza (SA), sono demandati all'Ufficio Speciale 60.06 “Grandi Opere”, le mansioni di Soggetto Attuatore esterno compresa la predisposizione e svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- c) lo STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60-06-92 dell'Ufficio Grandi Opere ha la competenza in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nella titolarità degli uffici della Giunta Regionale;
- d) l'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- e) lo STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60-06-92 dell'Ufficio Grandi Opere ha la competenza in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nella titolarità degli uffici della Giunta Regionale;
- f) L'importo a base di gara, complessivo di tutti e due i lotti, è pari a € 8.050.222,98, al netto di IVA e degli oneri di legge;
- g) il RUP ha trasmesso con PG/2025/0040345 del 27/01/2025 il documento contenente le indicazioni tecniche minime relative alla procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi con allegati: il “Capitolato Speciale d'appalto”, “Capitolato tecnico – arredi e complementi di arredo”, “Schema di contratto” e “Scheda tecnica recante le indicazioni tecniche, i criteri di aggiudicazione nonché la griglia di attribuzione dei punteggi”, che dettano la disciplina relativa alla procedura di affidamento dei lavori, con l'indicazione delle norme generali che regoleranno il rapporto dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- h) I lotti funzionali sono stati così distinti:
  - i.1) **Lotto 1:** Tutti gli interventi edili ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;
  - i.2) **Lotto 2:** Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro trasposto e montaggio ed installazione presso gli immobili dell'albergo diffuso, presenti sul territorio di Sanza.
- i) nella composizione degli atti di gara, lo Schema di Contratto è stato redatto conformemente al parere espresso dall'Avvocatura regionale in data 27/01/2025;
- j) il CIG sarà acquisito direttamente in sede di indizione della gara per il tramite dalle piattaforme di approvvigionamento digitale.

**RITENUTO** di:

- a) dover avviare la procedura a contrarre di gara aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b, e comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023 per i due lotti così individuati:

**lotto 1.** lavori di realizzazione dell'Albergo Diffuso nell'ambito del progetto pilota “Sanza: il borgo dell'accoglienza” nel Comune di Sanza (SA), per un importo complessivo dell'appalto pari a € 7.375.359,81, di cui € 7.103.913,88 per lavori soggetti a ribasso e € 271.445,93 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;

- lotto 2.** Fornitura arredi per gli immobili destinati ad accoglienza e centro servizi, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 409.417,45 di cui € 391.666,05, per fornitura soggetti a ribasso e € 17.751,40 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) dover approvare la seguente documentazione trasmessa dal RUP con nota acquisita al prot. PG/2025/0040345 del 27/01/2025:
- documento redatto dal RUP, compreso n. 2 allegati, contenente le indicazioni tecniche minime relative alla procedura di affidamento dei lavori nonché arredo, che si allega al presente decreto, contenente le specifiche tecniche in relazione a:
    - oggetto dell'appalto, durata ed opzioni;
    - documentazione di gara;
    - requisiti di partecipazione;
    - subappalto ed avvalimento;
    - criterio di aggiudicazione;
  - gli Schemi di Contratto, allegati al presente decreto;
  - i Capitolati Speciali d'Appalto, allegato al presente decreto;
  - Scheda tecnica recante le indicazioni tecniche, i criteri di aggiudicazione nonché la griglia di attribuzione dei punteggi;
- c) dover demandare allo STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60.06.92 dell'Ufficio Grandi Opere l'espletamento di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei "LAVORI E FORNITURE DI ARREDI, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DELL'ALBERGO DIFFUSO DI SANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA";
- d) dover dare mandato al RUP di trasferire, con separata nota ed in esito al presente provvedimento, tutti gli elaborati progettuali allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
- e) dover incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 " - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
- f) dover dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – Next Generation EU;
- g) dover dare atto che, in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- h) dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23;
- i) dover pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione Campania;
- j) dover specificare che l'intervento è contraddistinto dal CUP G49I22000450006;
- k) dover dare atto che il CIG verrà acquisito tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP di ANAC;

## VISTI

- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- La DGR n. 773 del 27 dicembre 2024 che ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027
- La Legge Regionale n.25 del 30 dicembre 2024 che ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- La Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 che ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania"
- La DGR n.1 del 07 gennaio 2025 che ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027 della Regione Campania;
- tutti gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP, arch. Luciano Marini, di cui al prot. n. PG/2025/0028044 del 20/01/2025, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal dirigente della UOD 60.06.04 resa mediante sottoscrizione del presente provvedimento,

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare a contrarre la procedura di gara aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b, e comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023 per i due lotti così individuati:
  - lotto 1.** lavori di realizzazione dell'Albergo Diffuso nell'ambito del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" nel Comune di Sanza (SA), per un importo complessivo dell'appalto pari a € 7.375.359,81, di cui € 7.103.913,88 per lavori soggetti a ribasso e € 271.445,93 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;
  - lotto 2.** Fornitura arredi per gli immobili destinati ad accoglienza e centro servizi, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 409.417,45 di cui € 391.666,05, per fornitura soggetti a ribasso e € 17.751,40 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di approvare la seguente documentazione trasmessa dal RUP con nota acquisita al prot. PG/2025/0040345 del 27/01/2025:
  - documento redatto dal RUP, compreso n. 2 allegati, contenente le indicazioni tecniche minime relative alla procedura di affidamento dei lavori nonché arredo, che si allega al presente decreto, contenente le specifiche tecniche in relazione a:
    - oggetto dell'appalto, durata ed opzioni;
    - documentazione di gara;
    - requisiti di partecipazione;
    - subappalto ed avvalimento;
    - criterio di aggiudicazione;
  - gli Schemi di Contratto, allegati al presente decreto;
  - i Capitolati Speciali d'Appalto, allegati al presente decreto;
  - Scheda tecnica recante le indicazioni tecniche, i criteri di aggiudicazione nonché la griglia di attribuzione dei punteggi;
3. di demandare allo STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60.06.92 dell'Ufficio Grandi Opere l'espletamento di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei "LAVORI E FORNITURE DI ARREDI, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DELL'ALBERGO DIFFUSO DI SANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PILOTA "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA";
4. di dare mandato al RUP di trasferire, con separata nota ed in esito al presente provvedimento, tutti gli elaborati progettuali allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
5. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, di ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
6. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – Next Generation EU;
7. di dare atto che, in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
8. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione Campania;
10. di specificare che l'intervento è contraddistinto dal CUP G49I22000450006;
11. di dare atto che il CIG verrà acquisito tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP di ANAC;
12. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
  - all'Ufficio di Gabinetto del Presidente;
  - alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania;
  - al Comune di Sanza;
  - al RUP del Progetto pilota Sanza;
  - al Responsabile della Programmazione unitaria;
  - all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti - Staff 60.06.92;

- all'Ufficio Regionale competente per la pubblicazione;
- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale  
Dott. Fabrizio Manduca